

Specifikace požadovaných prací

Příloha č. 1

Oprava základu TV v úseku Stěblová, Opočíněk

pro objednávku č.: OŘ HKR_SEE HK_16_64023031_2024

Č.P.	KÓD POLOŽKY	POPIS POLOŽKY	MJ	množství	J. cena	Cena celkem	Genová soustava	Bližší specifikace	Poznámka
		Úsek Stěblová – Odbočka ELNA							
1	7497100020	Základy trakčního vedení Hloubený základ TV - materiál	m3	3,500			RS 2023-2024		
2	7497100060	Základy trakčního vedení Výztuž pro základ TV - jednoduchá	kus	2,000			RS 2023-2024		
3	7497100080	Základy trakčního vedení Svorníkový koš pro základ TV	kus	1,000			RS 2023-2024		
4	7497150510	Zhotovení základu trakčního vedení včetně geodet. bodu, vytyčení a sondy, výkop zemina tř. 2 až 4 hloubeného	m3	3,500			RS 2023-2024		
5	7497655010	Tažné hnací vozidlo k pracovním soupravám pro montáž a demontáž	hod	8,000			RS 2023-2024		
6	749221100-R	Oprava základu betonového stožáru - mechanické odstranění nesoudržného podkladu	hod	7,000			RS 2023-2024		
7	9901000900-R	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací o nosnosti do 12 t	km	15,000			RS 2023-2024		
8	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t	6,475			RS 2023-2024		
9	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	5,250			RS 2023-2024		
10	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	11,725			ÚRS 2024_01		
11	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	175,875			ÚRS 2024_01		
12	9909000100	Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku	t	11,725			RS 2023-2024		
		Úsek Pardubice - Přelouč (zast. Opočíněk)							
13	7497100020	Základy trakčního vedení Hloubený základ TV - materiál	m3	4,500			RS 2023-2024		
14	7497100060	Základy trakčního vedení Výztuž pro základ TV - jednoduchá	kus	2,000			RS 2023-2024		
15	7497100080	Základy trakčního vedení Svorníkový koš pro základ TV	kus	1,000			RS 2023-2024		
16	7497150510	Zhotovení základu trakčního vedení včetně geodet. bodu, vytyčení a sondy, výkop zemina tř. 2 až 4 hloubeného	m3	4,500			RS 2023-2024		
17	7497655010	Tažné hnací vozidlo k pracovním soupravám pro montáž a demontáž	hod	6,000			RS 2023-2024		
18	749221100-R	Oprava základu betonového stožáru - mechanické odstranění nesoudržného podkladu	hod	11,000			RS 2023-2024		
19	9901000900-R	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací o nosnosti do 12 t	km	15,000			RS 2023-2024		
20	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t	8,325			RS 2023-2024		
21	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	3,750			RS 2023-2024		
22	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	12,075			ÚRS 2024_01		
23	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	181,125			ÚRS 2024_01		
24	9909000100	Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku	t	12,075			RS 2023-2024		
		VRN							
25	012403000-R	Vytyčení inženýrských sítí	hod	1,000			RS 2023-2024		
26	012103000-R	Geodetické práce	hod	5,000			RS 2023-2024		
27	020001000-R	Příprava staveniště	hod	2,000			RS 2023-2024		
28	032903000-R	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	hod	6,000			RS 2023-2024		
29	039002000-R	Zrušení zařízení staveniště	hod	1,000			RS 2023-2024		
		CELKEM					337 953,30 Kč		

dne: 16.04.2024

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 4551007

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 7d887460-866e-4fec-8019-24a415816ac6

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 18.04.2024 09:06:02



d68968ec-6dc5-4621-aacc-a3e430502e96