

PROVÁDĚCÍ SMLOUVA (SMLOUVA O DÍLO)

mezi

objednatel: **Ředitelství silnic a dálnic ČR**
se sídlem: **Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4**
zastoupeným:
ve věcech této zakázky:
bankovní spojení:
IČO: **65993390** DIČ: **CZ65993390**
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

zhotovitelem: **SHP TS s.r.o.**
se sídlem v **Brně, Bohunická 50, PSČ: 619 00**
zastoupeným
bankovní spojení:
IČO: 283 42 771 DIČ: CZ 283 42 771
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 62512
kontaktní osoba pro příjem Písemných výzev:
kontaktní údaje pro příjem Písemných výzev – Šumavská 33, 602 00 Brno, ts@shp.eu
vedoucí společník společnosti „RS Mosty – Morava“

a

zhotovitelem: **Stráský, Hustý a partneři s.r.o.**
se sídlem v **Brně, Bohunická 133/50, PSČ: 619 00**
zastoupeným
bankovní spojení:
IČO: 188 27 527 DIČ: CZ 188 27 527
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 1558
společník společnosti „RS Mosty – Morava“

a

zhotovitelem: **Mostní a silniční, s.r.o.**
se sídlem v **Brně, Havlíčkova 72, PSČ: 602 00**
zastoupeným
bankovní spojení:
IČO: 262 74 337 DIČ: CZ 262 74 337
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 41220
společník společnosti „RS Mosty – Morava“

a

zhotovitelem: **DOPRAVOPROJEKT Ostrava a. s.**
se sídlem v Ostravě – Moravská Ostrava, Masarykovo náměstí 5/5, PSČ: 702 00
zastoupeným
bankovní spojení:

IČO: 427 67 377 DIČ: CZ 427 67 377

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 10727

společník společnosti „RS Mosty – Morava“

a

zhotovitelem: **PK OSSENDORF s.r.o.**
se sídlem v Brně, Tomešova 503/1, PSČ: 602 00
zastoupeným

bankovní spojení:

IČO: 255 64 901 DIČ: CZ 255 64 901

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 1558
společník společnosti „RS Mosty – Morava“

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

Prováděcí smlouvu (smlouvu o dílo)
(č. smlouvy objednatele: 01PU-003110, č. smlouvy zhotovitele: TS/17/.. ..)

Hlavní prohlídky mostů ve správě ŘSD ČR na úseku SSÚD 7

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

Hlavní prohlídky mostů ve správě ŘSD ČR na úseku SSÚD 7.

Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

2. Zhotovitel je při realizaci této smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:
 - Metodický pokyn oprávněný k výkonu prohlídek mostů PK z 1. 9. 2009, - čj. 61/2009-120-SS/2 (Věstník dopravy č. 19/2009);
 - ČSN 73 62 21 Prohlídky mostů PK;
 - ČSN 73 62 20 Evidence mostů PK;
 - ČSN 73 62 00 Mostní názvosloví;
 - ČSN ICO 13822 Hodnocení existujících konstrukcí;
 - ČSN 73 00 38 Hodnocení a ověřování existujících konstrukcí – Doplnující ustanoveníJedná se o technické podmínky plnění smlouvy, tj.: čl. 8, odst. i) bod I Rámcové smlouvy.
3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této smlouvy.

4. Součástí díla budou písemné výstupy (protokoly) z činnosti zhotovitele.
5. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou smlouvou uzavřenou dne 26. 9. 2016 (dále jen „**Rámcová smlouva**“).

Článek II.

Cena za dílo

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.:

bez DPH: **418.600,- Kč**

DPH: **87.906,- Kč**

včetně DPH: **506.506,- Kč**

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 3 této smlouvy (oceněný soupis prací).

2. Cena byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a objednatelům odsouhlasené plnění.
3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě.
4. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínek ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové smlouvy) je

Článek III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:
 - a) zahájení prací: po podpisu smlouvy, na základě výzvy emailem
 - b) zhotovení a vložení protokolů do systému hospodaření s mosty: do 3 (tří) měsíců od zahájení prací, projednání protokolů o provedené prohlídce s majetkovým správcem mostů a zpracování připomínek správce: do 14 (čtrnácti) dnů od předání připomínek správcem – odd. správy dálnic provozního úseku GŘ ŘSD,
 - c) dokončení prací vč. oprav protokolů a předání protokolů podepsaných osobou oprávněnou podle MP Oprávnění k výkonu prohlídek mostů pozemních komunikací (MD – OPK č. j. 130/2016-120-TN/8, ze dne 22. 11. 2016): do 4 (čtyř) měsíců od zahájení prací
 - d) Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: D2 km 11,315 – 60,780; předání dokladové části: ŘSD ČR, OSDM, Šumavská 33, 602 00 Brno, 5. patro.

Článek IV.

Podmínky provádění díla

1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové smlouvy, pakliže v této smlouvě není sjednáno jinak,
2. Smluvní strany sjednávají záruku za jakost ve vztahu k provedenému dílu v délce trvání 2 roky ode dne odevzdání a převzetí díla.

3. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci, nezbytnou pro realizaci díla: podklady nezbytné pro provedení prohlídky, pokud tyto nejsou obsaženy v systému hospodaření s mosty. Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, nezbytné pro řádnou realizaci díla, si zhotovitel zajistí na vlastní náklady a riziko.
4. Způsob předání a převzetí díla upravuje Rámcová smlouva. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky pro předání a převzetí díla či odlišný způsob oproti ustanovením Rámcové smlouvy: osobní projednání konceptů prohlídek na pracovišti OSDM GŘ ŘSD: Šumavská 33, 602 00 Brno, 5. patro.
5. Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací, stanovení organizace kontrolních dnů a postup při kontrole prací, které budou dalším postupem zakryty, upravuje Rámcová smlouva. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky týkající se těchto povinností zhotovitele : zhotovitel nejpozději 7 kalendářních dnů před prováděním prohlídky oznámí datum prohlídky s ev. číslem mostu majetkovému správci mostů - odd. správy dálnic provozního úseku GŘ ŘSD.
6. Pro změnu podzhotovitele (subdodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové smlouvy kvalifikaci, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové smlouvě a Zvláštní příloze k nabídce zhotovitele.
7. Součástí díla budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti zhotovitele, které zhotovitel objednateli předá v termínu podle čl. III této smlouvy: Protokoly podepsané osobou oprávněnou podle MP Oprávnění k výkonu prohlídek mostů pozemních komunikací (MD – OPK č.j. 130/2016-120-TN/8, ze dne 22. 11. 2016).

Článek V.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá své účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové smlouvě.
3. Přílohu této smlouvy tvoří:
 1. Podrobná specifikace předmětu plnění - Seznam mostů a jejich specifikace“
 2. Technické podmínky plnění smlouvy, tj.: čl. 8, odst. i) bod I Rámcové smlouvy
 3. Podrobná specifikace ceny – Oceněný soupis prací
4. Smlouva je vyhotovena v 7 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dva a zhotovitel 5.
5. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Praze dne

V Brně dne 11. 5. 2017

PODEPSÁN

za objednatele: **Ředitelství silnic a dálnic ČR**

PODEPSÁN

za zhotovitele:

Seznam dálničních mostů ve správě RSD ČR na úseku SSÚD 7 k realizaci hlavních prohlídek v roce 2017

evidenční číslo mostu	staničení	název mostu	délka přemostění (m)	počet poli	typ NK	stavební stav NK	stavební stav SS	použitelnost	délka přemostění						plošina malá	plošina velká	prohlídka ložisek	prohlídka závěrů
									< 10 m	10 až 20 m	20-50m	50-90m	90-150m	> 400m + atypy				
D2 - 020.1	14,700	Dálniční most přes polní cestu	18,46	1	I-67	III - Dobrý	III - Dobrý	Nezadaná		1					ne	ne	ne	ne
D2 - 020.2	14,700	Dálniční most přes polní cestu	18,46	1	I-67	III - Dobrý	III - Dobrý	Nezadaná		1					ne	ne	ne	ne
D2 - 022.1	18,396	Dálniční most přes potok a polní cestu	20,90	1	I-67	II - Velmi dobrý	II - Velmi dobrý	I - Použitelné			1				ne	ne	ne	ne
D2 - 022.2	18,396	Dálniční most přes potok a polní cestu	20,90	1	I-67	II - Velmi dobrý	II - Velmi dobrý	I - Použitelné			1				ne	ne	ne	ne
D2 - 025.3	21,242	Dálniční most přes Novoveský potok	3,00	1	DS O	IV - Uspokojivý	Nezadaný	Nezadaná	1						ne	ne	ne	ne
D2 - 026.3	21,263	Dálniční most přes polní cestu	6,00	1	Bureš	IV - Uspokojivý	II - Velmi dobrý	Nezadaná	1						ne	ne	ne	ne
D2 - 029.1	24,903	V Most v křižovatce přes potok	17,80	1	I-73	III - Dobrý	II - Velmi dobrý	Nezadaná		1					ne	ne	ne	ne
D2 - 030.1	25,711	Dálniční most přes silnici II/420	14,45	1	KA-73	II - Velmi dobrý	II - Velmi dobrý	II - Podmíněně použitelné		1					ne	ne	ne	ne
D2 - 030.2	25,711	Dálniční most přes silnici II/420	14,45	1	KA-73	II - Velmi dobrý	II - Velmi dobrý	II - Podmíněně použitelné		1					ne	ne	ne	ne
D2 - 031.3	26,498	Dálniční most přes polní cestu	6,89	1	Tubosider	I - Bezvadný	Nezadaný	Nezadaná	1						ne	ne	ne	ne
D2 - 032.1	28,158	Dálniční most přes silnici a potok	33,67	2	KA-73	II - Velmi dobrý	II - Velmi dobrý	Nezadaná			1				ne	ne	ne	ne
D2 - 032.2	28,158	Dálniční most přes silnici a potok	33,67	2	KA-73	II - Velmi dobrý	II - Velmi dobrý	Nezadaná			1				ne	ne	ne	ne
D2 - 033.1	30,000	Dálniční most přes polní cestu	18,80	1	I-73	II - Velmi dobrý	II - Velmi dobrý	Nezadaná		1					ne	ne	ne	ne
D2 - 033.2	30,000	Dálniční most přes polní cestu	18,80	1	I-73	III - Dobrý	III - Dobrý	Nezadaná		1					ne	ne	ne	ne
D2 - 034.1	30,745	Dálniční most přes polní cestu	16,90	1	KA-73	II - Velmi dobrý	II - Velmi dobrý	Nezadaná		1					ne	ne	ne	ne
D2 - 036.1	34,666	Dálniční most přes trať ČD	10,51	1	KA-73	II - Velmi dobrý	II - Velmi dobrý	Nezadaná		1					ne	ne	ne	ne
D2 - 036.2	34,666	Dálniční most přes trať ČD	10,51	1	KA-73	II - Velmi dobrý	II - Velmi dobrý	Nezadaná		1					ne	ne	ne	ne
D2 - 038.1	38,010	Dálniční most přes řeku Trkmanku	29,39	3	KA-67	II - Velmi dobrý	I - Bezvadný	Nezadaná			1				ne	ne	ne	ne
D2 - 038.2	38,010	Dálniční most přes řeku Trkmanku	29,39	3	KA-67	II - Velmi dobrý	I - Bezvadný	Nezadaná			1				ne	ne	ne	ne
D2 - 039.1	0,000	Most přes dálnici na polní cestě	58,40	3	Dvoukomorový prefabrikát DS	II - Velmi dobrý	Nezadaný	Nezadaná				1			ne	ne	ne	ne
D2 - 042.1	44,351	Most přes dálnici na polní cestě a komunikaci	56,80	3	DS A	II - Velmi dobrý	I - Bezvadný	Nezadaná					1		ne	ne	ne	ne
D2 - 043.1	46,340	Dálniční most přes Ladenský odpad	8,00	1	KA atyp	II - Velmi dobrý	II - Velmi dobrý	Nezadaná	1						ne	ne	ne	ne
D2 - 043.2	46,340	Dálniční most přes Ladenský odpad	8,00	1	KA atyp	II - Velmi dobrý	II - Velmi dobrý	Nezadaná	1						ne	ne	ne	ne
D2 - 048.1	51,520	Dálniční most přes vodní tok - svodnici	10,91	1	Monolitická ŽB deska	I - Bezvadný	I - Bezvadný	Nezadaná		1					ne	ne	ne	ne
D2 - 048.2	51,520	Dálniční most přes vodní tok - svodnici	10,91	1	Monolitická ŽB deska	I - Bezvadný	I - Bezvadný	Nezadaná		1					ne	ne	ne	ne
D2 - 053.1	56,252	Dálniční most přes kanál a komunikaci	51,80	3	KA-67	II - Velmi dobrý	II - Velmi dobrý	Nezadaná				1			ne	ne	ne	ne
D2 - 054.1	56,513	Dálniční most přes trať ČD	106,26	5	I-73	II - Velmi dobrý	II - Velmi dobrý	Nezadaná					1		ne	ne	ne	ne
D2 - 055.1	56,913	Dálniční most přes svodnici a les. cestu	52,20	3	KA-67	II - Velmi dobrý	II - Velmi dobrý	Nezadaná				1			ne	ne	ne	ne
D2 - 058.1	60,471	Dálniční most přes Moravu a silnici I/2	876,62	23	DS P + monolitický jednokomorový nosník	II - Velmi dobrý	II - Velmi dobrý	Nezadaná						1	ano (2 dny)	ne	ne	ne
D2 - 058.2	60,471	Dálniční most přes Moravu a silnici I/2	876,62	23	DS P + monolitický jednokomorový nosník	II - Velmi dobrý	III - Dobrý	I - Použitelné						1	ano (2 dny)	ne	5 podpěr	ne
celkem									5	12	6	4	1	2				

Příloha č. 2

Technické podmínky plnění smlouvy, tj. čl. 8, odst. I) bod I Rámcové smlouvy

Článek 8.

Závěrečná ustanovení

i) Technické podmínky, jmenovitě:

I. Pro provádění prohlídek mostních objektů na pozemních komunikacích:

1. Metodický pokyn oprávnění k výkonu prohlídek mostů PK z 1. 9. 2009, - čj. 61/2009-120-SS/2 (Věstník dopravy č. 19/2009)
1. ČSN 73 62 21 Prohlídky mostů PK.
2. ČSN 73 62 20 Evidence mostů PK.
3. ČSN 73 62 00 Mostní názvosloví.
4. ČSN ISO 13822 Hodnocení existujících konstrukcí
5. ČSN 73 0038 Hodnocení a ověřování existujících konstrukcí - Doplnující ustanovení