

Specifikace požadovaných prací

Příloha č. 1

Název zakázky: Údržba, opravy a odstraňování závad na bytovém fondu u SPS 2024 - 2025 v obvodu OŘ HKR - oblast Pardubice
Číslo smlouvy: S 640 070 200 23
Číslo objednávky: 2/B/23

Termín plnění	Místo plnění	Popis práce	Druh a délka výluk	Požadavek na Harmonogram a TPVP	Druh fakturace	Ostatní	Cena
od účinnosti objednávky do 28.04.2024	Záboří nad Labem	oprava kamen ve strážním domku čp. 64 - demontáž a montáž kamen, frézování a vložkování komínového průduchu, napojení, výmalba, odvoz sutí	0	není	jednorázová		107 577,32
Celková cena							107 577,32

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024/2/2/2278
Stavba: ŽST Zábοhř nad Labem - strážnř domek řp. 64 - vřmřna kamen_v. II

KSO:
Mřsto:

Zadavatel:

Zhotovřtel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 01.03.2024

Iř:
DIř:

Iř:
DIř:

Iř:
DIř:

Iř:
DIř:

Cena bez DPH			107 577,32
DPH zřkladnř	Sazba danř	Zřklad danř	Vřše danř
snřženř	21,00%	0,00	22 591,24
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			130 168,56

Projektant _____ Zpracovatel _____

Datum a podpis: _____ Razřtko _____ Datum a podpis: _____ Razřtko _____

Objednavatel _____ Zhotovřtel _____

Datum a podpis: _____ Razřtko _____ Datum a podpis: _____ Razřtko _____

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2024/2/2/2278

Stavba: ŽST Záboří nad Labem - strážní domek čp. 64 - výměna kamen_v. II

Místo: Datum: 01.03.2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

107 577,32

2024/2/2/278 ŽST Záboří nad Labem - strážní domek čp. 64 -
výměna kamen v. II

107 577,32

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ŽST Záboří nad Labem - strážní domek čp. 64 - výměna kamen_v. II

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

01.03.2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

107 577,32

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

107 577,32

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ŽST Záboří nad Labem - strážní domek čp. 64 - výměna kamen_v. II

Místo:

Datum: 01.03.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

107 577,32

HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	0,00
795 - Lokální vytápění	0,00
OST 04 - Index jednotkových cen - oblast PCE BYTY	0,00
VRN 00 - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ŽST Záboří nad Labem - strážní domek čp. 64 - výměna kamen_v. II

Místo:

Datum: 01.03.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

107 577,32

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
1	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	12,000		0,00
2	K	976042221	Vybourání komínových dvířek betonových nebo ŽB pl do 0,1 m2 ze zdiva cihelného nebo kamenného	kus	1,000		0,00
3	K	977331115	Frézování hloubky do 50 mm komínového průduchu z cihel plných pálených	m	8,000		0,00
4	K	953845113	Vyložkování stávajícího komínového tělesa nerezovými vložkami pevnými D přes 130 do 160 mm v 3 m	soubor	1,000		0,00
5	K	953845123	Příplatek k vyložkování komínového průduchu nerezovými vložkami pevnými D přes 130 do 160 mm ZKD 1 m výšky	m	5,000		0,00
D	997		Přesun sutě				0,00
6	K	997006551	Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění	t	0,755		0,00
7	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,755		0,00
8	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,755		0,00
9	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	14,345		0,00
10	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směšného kód odpadu 17 09 04	t	0,755		0,00
D	998		Přesun hmot				0,00
11	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	0,413		0,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				0,00
12	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	4,000		0,00
13	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	2,000		0,00
14	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	2,000		0,00
15	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	4,000		0,00
16	M	28323151	<i>papír separační potažený PE fólií</i>	<i>m2</i>	<i>4,000</i>		<i>0,00</i>
17	K	784181121	Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	4,000		0,00
18	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	4,000		0,00
D	795		Lokální vytápění				0,00
19	K	795121812	Odpojení a odebrání přenosných kamen na tuhá paliva hmotnosti přes 100 do 250 kg	kus	1,000		0,00
20	K	795432001	Usazení krbové vložky hmotnosti do 100 kg	kus	1,000		0,00
21	M	59816200	<i>vložka krbová otevíravá 510x440mm rovné prosklení</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>		<i>0,00</i>
22	K	795942013	Napojení lomené ohniště na komínový průduch kouřovodem ocelovým nebo nerezovým D 150 mm	m	2,000		0,00
23	M	54171023	<i>roura kouřová tl plechu 1,5mm dl 1m D 150mm</i>	<i>m</i>	<i>2,000</i>		<i>0,00</i>
24	M	54171582	<i>oblouk přestavitelný 0-90° s víčkem D 150mm</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>		<i>0,00</i>
25	M	795 02	<i>sklo pod kamna 6 mm</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>		<i>0,00</i>
26	K	998795201	Přesun hmot procentní pro lokální vytápění v objektech v do 6 m	%	429,977		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D OST 04 Index jednotkových cen - oblast PCE BYTY							0,00
27	K	VRN_PCE_B_2_2_b	Index ceny NO nad 50 000Kč	%	956,243		0,00
D VRN 00 Vedlejší rozpočtové náklady							0,00
28	K	VRN B	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci nad 50 000 Kč do 500 000Kč včetně	%	956,243		0,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 4552128

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: afddc235-fd65-4934-be50-83fca829be99

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Silvie STAVROPOULOU)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 18.04.2024 12:48:11



0eff5d08-6d23-47aa-a788-ade9343e105a