

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 240005

Stavba: Březno u Chomutova - změna systému ÚT a TUV vč. automatiky a nového připojení

KSO:
Místo: Březno u Chomutova, budova RZZ přístavba VB

CC-CZ: 240005
Datum: 20. 3. 2024

Zadavatel:
SŽ OR ÚnL, Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí n/L

IČ: 70994234
DIČ: CZ70994234

Zhotovitel:
DOSTA s.r.o., Pražská 1696/35, Cheb, PSC 350 02

IČ: 46887261
DIČ: CZ46887261

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			316 388,20
---------------------	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH	zákl. přenesen: 21,00%	316 388,20	0,00
	sníž. přenesen: 12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	316 388,20
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 240005

Stavba: Březno u Chomutova - změna systému ÚT a TUV vč. automatiky a nového připojení

Místo: Březno u Chomutova, budova RZZ přístavba VB

Datum: 20. 3. 2024

Zadavatel: SŽ OŘ ÚnL, Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí n/L

Projektant:

Zhotovitel: DOSTA s.r.o., Pražská 1696/35, Cheb, PSČ 350 02

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		316 388,20	316 388,20
240005	Březno u Chomutova - změna systému ÚT a TUV vč. automatiky a nového připojení	316 388,20	316 388,20

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Březno u Chomutova - změna systému ÚT a TUV vč. automatiky a nového připojení

KSO:

240005

Místo:

Březno u Chomutova, budova RZZ přístavba VB

20. 3. 2024

Zadavatel:

SŽ OR ŮnL, Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí n/L

70994234

CZ70994234

Zhotovitel:

DOSTA s.r.o., Pražská 1696/35, Cheb, PSČ 350 02

46887261

CZ46887261

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

316 388,20

	Základ daně	Výše daně
DPř zákl. přenesená	316 388,20	0,00
sníž. přenesená	0,00	0,00

Cena s DPH

v CZK

316 388,20

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Březno u Chomutova - změna systému ÚT a TUV vč. automatiky a nového připojení

Místo: Březno u Chomutova, budova RZZ přístavba VB

20. 3. 2024

Zadavatel: SŽ OR ÚnL, Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí n/L

Zhotovitel: DOSTA s.r.o., Pražská 1696/35, Cheb, PSČ 350 02

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	0,00
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod	0,00
724 - Zdravotechnika - strojní vybavení	0,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	0,00
731 - Ústřední vytápění - kotelny	0,00
734 - Ústřední vytápění - armatury	0,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
21-M - Elektromontáže	0,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	0,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00
VRN4 - Inženýrská činnost	0,00
VRN8 - Přesun stavebních kapacit	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Březno u Chomutova - změna systému ÚT a TUV vč. automatiky a nového připojení

Místo: Březno u Chomutova, budova RZZ přístavba VB

20. 3. 2024

Zadavatel: SŽ OŘ ÚnL, Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí n/L

Zhotovitel: DOSTA s.r.o., Pražská 1696/35, Cheb, PSČ 350 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem						0,00	
D	HSV		Práce a dodávky HSV			0,00	
D	1		Zemní práce			0,00	
1	K	132412131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 5 ručně	m3	2,100	0,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		12*0,5*0,35		2,100		
	VV		Součet		2,100		
2	K	174211101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění ručně	m3	2,100	0,00	CS ÚRS 2024 01
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání			0,00	
3	K	971033431	Vybourání otvorů ve zdvu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	6,000	0,00	CS ÚRS 2024 01
4	K	971033441	Vybourání otvorů ve zdvu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus	6,000	0,00	CS ÚRS 2024 01
D	997		Přesun sutě			0,00	
5	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	1,242	0,00	CS ÚRS 2024 01
6	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	1,242	0,00	CS ÚRS 2024 01
7	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,242	0,00	CS ÚRS 2024 01
8	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	49,680	0,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		1,242*40		49,680		
	VV		Součet		49,680		
9	K	997013603	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02	t	1,242	0,00	CS ÚRS 2024 01
D	PSV		Práce a dodávky PSV			0,00	
D	722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod			0,00	
10	K	722174023.WVN	Potrubí vodovodní plastové PPR EKOPLASTIK S2.5 svar polyfúze PN 20 D 25x4,2 mm	m	22,000	0,00	
11	K	722181232	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubnicemi z PE tl přes 9 do 13 mm DN přes 22 do 45 mm	m	22,000	0,00	CS ÚRS 2024 01
12	K	722224154.GCM	Kulový kohout zahradní Giacomini R250 D s vnějším závitem a páčkou PN 15, T 120°C G 1"	kus	1,000	0,00	
13	K	722231222	Ventil pojistný mosazný G 3/4" PN 6 do 100°C k bojleru s vnitřním x vnějším závitem	kus	2,000	0,00	CS ÚRS 2024 01
14	K	722240123	Kohout kulový plastový PPR DN 25	kus	2,000	0,00	CS ÚRS 2024 01
15	K	998722201	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	%	200,096	0,00	CS ÚRS 2024 01
16	K	998722319	Příplatek k ručnímu k přesunu hmot procentnímu pro vnitřní vodovod za zvětšený přesun ZKD 50 m	%	200,096	0,00	CS ÚRS 2024 01
D	723		Zdravotechnika - vnitřní plynovod			0,00	
17	K	723181011.VGA	Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním Viega Profipress G D 15x1 mm	m	22,000	0,00	
18	K	723181013.VGA	Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním Viega Profipress G D 22x1 mm	m	65,000	0,00	
19	K	723181024.VGA	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním Viega Profipress G D 28x1,5 mm	m	6,000	0,00	
20	K	998723201	Přesun hmot procentní pro vnitřní plynovod v objektech v do 6 m	%	801,795	0,00	CS ÚRS 2024 01
21	K	998723311	Přesun hmot procentní pro vnitřní plynovod ruční v objektech v do 6 m	%	801,795	0,00	CS ÚRS 2024 01
22	K	998723319	Příplatek k ručnímu přesunu hmot procentnímu pro vnitřní plynovod za zvětšený přesun ZKD 50 m	%	801,795	0,00	CS ÚRS 2024 01
D	724		Zdravotechnika - strojní vybavení			0,00	
23	K	724233015.RFX	Nádoba expanzní tlaková pro akumulaci ohřev TV průtočná s membránou Refix DD závitové připojení PN 1,0 o objemu 33 l	soubor	1,000	0,00	
24	K	998724311	Přesun hmot procentní pro strojní vybavení ruční v objektech v do 6 m	%	91,939	0,00	CS ÚRS 2024 01
25	K	998724319	Příplatek k ručnímu přesunu hmot procentnímu pro strojní vybavení za zvětšený přesun ZKD 50 m	%	91,939	0,00	CS ÚRS 2024 01
D	725		Zdravotechnika - zařizovací předměty			0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
26	K	725532220.DZD	Elektrický ohřivač Dražice OKCEV 200 zásobníkový akumulární závěsný vodorovný 200 l / 2,2 kW	soubor	1,000	0,00	
27	K	998725311	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty ruční v objektech v do 6 m	%	225,384	0,00	CS ÚRS 2024 01
28	K	998725319	Příplatek k ručnímu přesunu hmot procentnímu pro zařizovací předměty za zvětšený přesun ZKD 50 m	%	225,384	0,00	CS ÚRS 2024 01
D	731		Ústřední vytápění - kotelny			0,00	
29	K	731251116.TRM	Kotel ocelový elektrický závěsný přímotopný Therm EL 15 o výkonu 15 kW	soubor	1,000	0,00	
30	K	998731311	Přesun hmot procentní pro kotelny ruční v objektech v do 6 m	%	350,069	0,00	CS ÚRS 2024 01
31	K	998731319	Příplatek k ručnímu přesunu hmot procentnímu pro kotelny za zvětšený přesun ZKD 50 m	%	350,069	0,00	CS ÚRS 2024 01
D	734		Ústřední vytápění - armatury			0,00	
32	K	734163425	Filtr DN 40 PN 16 do 300°C z uhlíkové oceli s vypouštěcí zátkou	soubor	1,000	0,00	CS ÚRS 2024 01
33	K	734211127.GCM	Ventil závitový GIACOMINI R991 odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automatický se zpětnou klapkou otopných těles	kus	2,000	0,00	
34	K	734261235	Šroubení topenářské přímé G 1 PN 16 do 120°C	kus	6,000	0,00	CS ÚRS 2024 01
35	K	734261335	Šroubení topenářské rohové G 1 PN 16 do 120°C	kus	6,000	0,00	CS ÚRS 2024 01
36	K	998734311	Přesun hmot procentní pro armatury ruční v objektech v do 6 m	%	127,446	0,00	CS ÚRS 2024 01
37	K	998734319	Příplatek k ručnímu přesunu hmot procentnímu pro armatury za zvětšený přesun ZKD 50 m	%	127,446	0,00	CS ÚRS 2024 01
D	741		Elektroinstalace - silnoprúd			0,00	
38	K	741110043	Montáž trubka plastová ohebná D přes 35 mm uložená pevně	m	16,000	0,00	CS ÚRS 2024 01
39	M	34571157	trubka elektroinstalační ohebná z PH, D 35,9/42,2mm	m	16,800	0,00	CS ÚRS 2024 01
	vv		16*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		16,800		
40	K	741110511	Montáž lišta a kanálek vkladací šířky do 60 mm s víčkem	m	60,000	0,00	CS ÚRS 2024 01
41	M	34571011	lišta elektroinstalační vkladací 24x22mm	m	63,000	0,00	CS ÚRS 2024 01
	vv		60*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		63,000		
42	K	741110511	Montáž lišta a kanálek vkladací šířky do 60 mm s víčkem	m	35,000	0,00	CS ÚRS 2024 01
43	M	34571012	lišta elektroinstalační vkladací 40x40mm	m	36,750	0,00	CS ÚRS 2024 01
	vv		35*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		36,750		
44	K	741112003	Montáž krabice zapuštěná plastová čtyřhranná	kus	1,000	0,00	CS ÚRS 2024 01
45	M	34571459	krabice pod omítku PVC odbočná čtvercová 100x100mm s víčkem	kus	1,000	0,00	CS ÚRS 2024 01
46	K	741120403	Montáž vodič Cu izolovaný drátovací plný a laněný žíla 10-16 mm2 v rozváděči (např. CY)	m	40,000	0,00	CS ÚRS 2024 01
47	M	34140826	vodič propojovací jádro Cu plné izolace PVC 450/750V (H07V-U) 1x6mm2	m	46,000	0,00	CS ÚRS 2024 01
	vv		40*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		46,000		
48	K	741122122	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY)	m	35,000	0,00	CS ÚRS 2024 01
49	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	40,250	0,00	CS ÚRS 2024 01
	vv		35*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		40,250		
50	K	741122134	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x16 až 25 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY)	m	40,000	0,00	CS ÚRS 2024 01
51	M	34111080	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC 450/750V (CYKY) 4x16mm2	m	46,000	0,00	CS ÚRS 2024 01
	vv		40*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		46,000		
52	K	741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	60,000	0,00	CS ÚRS 2024 01
53	K	741130006	Ukončení vodič izolovaný do 16 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	42,000	0,00	CS ÚRS 2024 01
54	K	741210404	Montáž rozváděč nebo krabice nevybušná do 30 kg	kus	2,000	0,00	CS ÚRS 2024 01
55	M	3225...R	skříň MIP 12118 12	kus	2,000	0,00	
56	K	741310521	Montáž spínač tříčtyřpólový v krytu vačkový s pojistkou 25 A, 1 až 2 svorky se zapojením vodičů	kus	1,000	0,00	CS ÚRS 2024 01
57	M	5863...R	spínač KEM340U otočný s krytem IP65	kus	1,000	0,00	
58	K	741320105	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skříně se zapojením vodičů	kus	3,000	0,00	CS ÚRS 2024 01
59	M	35822125	jistič 1-pólový 16 A vypínací charakteristika D vypínací schopnost 10 kA	kus	3,000	0,00	CS ÚRS 2024 01
60	K	741320175	Montáž jističů třípólových nn do 63 A ve skříně se zapojením vodičů	kus	1,000	0,00	CS ÚRS 2024 01
61	M	35822180	jistič 3-pólový 40 A vypínací charakteristika C vypínací schopnost 10 kA	kus	1,000	0,00	CS ÚRS 2024 01
62	K	741320175	Montáž jističů třípólových nn do 63 A ve skříně se zapojením vodičů	kus	1,000	0,00	CS ÚRS 2024 01
63	M	35822176	jistič 3-pólový 32 A vypínací charakteristika C vypínací schopnost 10 kA	kus	1,000	0,00	CS ÚRS 2024 01
64	K	741810002	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení přes 100 000 do 500 000,- Kč	kus	1,000	0,00	CS ÚRS 2024 01
65	K	998741311	Přesun hmot procentní pro silnoprúd ruční v objektech v do 6 m	%	552,238	0,00	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
66	K	998741319	Příplatek k ručnímu přesunu hmot procentnímu pro silnoproud za zvětšený přesun ZKD 50 m	%	552,238	0,00	CS ÚRS 2024 01
D M			Práce a dodávky M			0,00	
D 21-M			Elektromontáže			0,00	
67	K	210120102	Montáž pojistkových patron nožových	kus	4,000	0,00	CS ÚRS 2024 01
68	M	35825232	pojistka nožová 50A nízkoztrátová 4,74W, provedení normální, charakteristika gG	kus	4,000	0,00	CS ÚRS 2024 01
D 46-M			Zemní práce při extr.mont.pracích			0,00	
69	K	460671112	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky přes 20 do 25 cm	m	12,000	0,00	CS ÚRS 2024 01
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby			0,00	
70	K	HZS2212	Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný	hod	16,000	0,00	CS ÚRS 2024 01
P			<i>Poznámka k položce: vypuštění, napuštění a odvzdušnění celého objektu. Přeriznutí a zaslepení šesti ocelových trubek. Napojení se na 4 ocelové trubky, připojení radiátoru v dílně.</i>				
71	K	HZS2231	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář	hod	16,000	0,00	CS ÚRS 2024 01
72	K	HZS2492	Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV	hod	8,000	0,00	CS ÚRS 2024 01
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady			0,00	
D VRN3			Zařízení staveniště			0,00	
73	K	030001000	Zařízení staveniště	%	2,500	0,00	CS ÚRS 2024 01
D VRN4			Inženýrská činnost			0,00	
74	K	040001000	Inženýrská činnost	%	2,500	0,00	CS ÚRS 2024 01
D VRN8			Přesun stavebních kapacit			0,00	
75	K	081002000	Doprava zaměstnanců	%	3,500	0,00	CS ÚRS 2024 01

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 4552235

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: c75b6b89-0cd5-4861-b870-9c69a7ecd4eb

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Alena ŠÍMOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 18.04.2024 13:01:00



454bb434-0577-408f-8bfa-0c4f25c01b99