

Pardubický kraj

OBJEDNÁVKA



č: 2024/00419
OMSŘI/24/00317

Objednavatel:

Pardubický kraj
Komenského nám. 125
53211 Pardubice
IČ: 70892822
DIČ: CZ70892822
Číslo účtu: [REDACTED]

Dodavatel:

BOGUAJ Stavební inženýrství, s.r.o.
Kameničky 41
53941 Kameničky
IČ: 28780736 DIČ: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]

Vyhotoveno v Pardubicích, dne:

Objednáváme u Vás:

Množství MJ	Druh zboží	Cena včetně DPH
0,000	Objednáváme u Vás projektové a inženýrské práce - úprava projektové dokumentace pro provedení stavby v rámci investiční akce "OA a SOŠ cestovního ruchu Choceň, budova Tyršovo náměstí - stavební úpravy přístavby a navazujících částí historické budovy" dle Vaší cenové nabídky ze dne 10. 4. 2024 (viz příloha) v souladu s investičním záměrem (viz příloha).	240 427,00

12. 04. 2024

Podepsáno dne:

[REDACTED]
vedoucí odboru

Vyřizuje:

Svačinová Radka Ing.	referent odd. ekonomické, OMSŘI
tel: 466026468	
e-mail: radka.svacinova@pardubickykraj.cz	

OBJEDNÁVKU PŘIJAL: ING. PATRIK BOGUAJ - ZODNATEL

[REDACTED]
15.4.2024

BOGUAJ

stavební inženýrství

BOGUAJ Stavební inženýrství, s.r.o.
Projektová a inženýrská činnost | Technické dozory staveb
Znalecké posudky – Odhady nemovitostí, Posuzování stavu stavebních konstrukcí
Kancelář: Novoměstská 960, 537 01 Chrudím | Sídlo: Kameničky 41, 539 41 Kameničky
IČ: 287 80 736 | DIČ: CZ26780736 | Tel: 724 288 965 | E-mail: patrik.boguj@email.cz

Investor: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice, IČ: 708 92 822
Název akce: OA a SOŠ cestovního ruchu Choceň, budova Tyršovo náměstí – stavební úpravy přístavby a navazujících částí historické budovy

Věc: CENOVÁ NABÍDKA
projektové a inženýrské činnosti

I. POŽADAVKY INVESTORA

- 1) Provést úpravu původní projektové dokumentace „ Realizace úspor energie – OA a SOŠ cestovního ruchu Choceň, budova Tyršovo náměstí“ z února roku 2024.
- 2) Projektová dokumentace bude řešit pouze rekonstrukci dvorní přístavby a navazujících částí historické části objektu (rekonstrukce původní pavlače) v rozsahu, tak jak bylo uvažováno v původní projektové dokumentaci z února 2024 .
- 3) Rozsah projektové dokumentace zahrnuje:

Přístavba:

- Opravu střechy přístavby (demontáž celé střešní konstrukce, výměna nosné konstrukce střechy a provedení kompletního střešního pláště, výměna světlíků, svodů, klempířských prvků, hromosvodu)
- Opatření proti zemní vlhkosti po obvodu budovy
- Zateplení obvodových stěn přístavby
- Zateplení střechy
- Výměna otvorových výplní
- Instalace řízeného větrání s rekuperací
- Výměna zdroje tepla a úprava otopné soustavy
- Rekonstrukce elektroinstalace
- Nové podhledy
- Oprava omítek

Navazující části historické budovy:

- Nové základové konstrukce (nové patky nové pavlače, úprava základů vzhledem k budoucímu umístění základů)
- Rekonstrukce a přestavba pavlače
- Zateplení podlahy půdy historické budovy, aby se zamezilo nadměrným tepelným ztrátám a kondenzaci vlhkosti

II. POZNÁMKY PROJEKTANTA

- 1) Projektová dokumentace bude zpracována v rozsahu dle vyhlášky č.499/2006 Sb., O dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č.62/2013 Sb., Příloha č.5 – Rozsah a obsah dokumentace pro výběr zhotovitele a provedení stavby.

III. CENOVÁ KALKULACE

III/A. Obsah a cena projektové a inženýrské činnosti

- 1) Úprava a doplnění výkresové části projektové dokumentace
- 2) Úprava a doplnění textové části projektové dokumentace
- 3) Úprava a doplnění výkazu výměr a položkového rozpočtu
- 4) Zpracování vicetisků v počtu 6-ti kopií.
- 5) Předání upravené projektové dokumentace zadávací v digitální podobě; ve formátu .dwg a .pdf

VÝŠE HONORÁŘE CELKEM (bez DPH)	198.700 Kč
DPH 21 %	41.727 Kč
CENA CELKEM	240.427 Kč

BOGUAJ

stavební inženýrství

III/C. V ceně projektových a inženýrských prací není zahrnut honorář za tyto vedlejší náklady a služby:

- 1) Provedení vícetisků nad rámec 6- ti výtisků zahrnutých v cenové nabídce.
- 2) Průzkumné práce
 - speciální stavebně technické
 - provedení potřebných průkazných sond na zjištění skutečnosti
- 3) Změny a doplňky vyžádané objednatelem prováděné po odsouhlasení jednotlivých fází.
- 4) Hygienická měření (osvětlení, hluk)
- 5) Správní poplatky.

IV. TERMÍN

Zpracování projektové dokumentace **do 45 dní** od podpisu smlouvy nebo vystavení objednávky.

V Chrudimi, dne 10.4.2024

Ing. Patrik Boguaj
jednatel společnosti

