

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 6-2024-193
Stavba: Oprava LC Klobasenská



KSO:
Místo: LS J.Hradec

CC-CZ:
Datum: 15.2.2024

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

Uchazeč:
FIRMA NOVÁK s.r.o.

IČ: 28092660
DIČ: CZ28092660

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 50 717,40

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	50 717,40	10 650,70
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 61 368,10

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 6-2024-193

Stavba: Oprava LC Klobasenská

Místo: LS J.Hradec

Datum: 15.2.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: FIRMA NOVÁK s.r.o.

Zpracovatel:



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		50 717,40	61 368,10
6-2024-193	Oprava LC Klobasenská	50 717,40	61 368,10

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

LESYČR



Stavba:

Oprava LC Klobasenská

KSO:

Místo: LS J.Hradec

CC-CZ:

Datum: 15.2.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Uchazeč:

FIRMA NOVÁK s.r.o.

IČ:

28092660

DIČ:

CZ28092660

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:



Cena bez DPH				50 717,40
---------------------	--	--	--	------------------


	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	50 717,40	21,00%	10 650,66
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	61 368,06
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Zpracovatel



Datum a podpis: 8.4.24  Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Oprava LC Klobasenská

Místo: LS J.Hradec

Datum: 15.2.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: FIRMA NOVÁK s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

50 717,40

D HSV Práce a dodávky HSV

50 717,40

D 1 Zemní práce

2 520,00

1	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním	m2	180,000	14,00	2 520,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------	----------------

PP Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním

VV

60*3

180,000

D 5 Komunikace pozemní

45 000,00

2	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	90,000	155,00	13 950,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	----------------

PP Podklad ze štěrkodrtě ŠD s rozproštěním a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm

VV

60*1,5

90,000

3	K	572211111	Vyspravení výtluků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným	m3	27,000	1 150,00	31 050,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	----	--------	----------	-----------	----------------

PP Vyspravení výtluků a propadlých míst na krajnicích a komunikacích s rozproštěním a zhutněním kamenivem hrubým drceným

VV

60*1,5*0,3

27,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

600,00

5	K	938902111	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,15 m3/m	m	10,000	60,00	600,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	---	--------	-------	--------	----------------

PP Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním trvalého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosů do 0,15 m3/m

D 998 Přesun hmot

2 597,40

4	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	39,960	65,00	2 597,40	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	---	--------	-------	----------	----------------

PP Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Oprava výjezdu z porostu 591 E

KSO:

Místo: LS Jindřichův Hradec

CC-CZ:

Datum: 12.03.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

42196451

DIČ:

42196451

Uchazeč:

FIRMA NOVÁK s.r.o.

IČ:

28092660

DIČ:

CZ28092660

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:



Cena bez DPH				126 405,00
---------------------	--	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	126 405,00	21,00%	26 545,05
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	152 950,05
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel



Datum

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Oprava výjezdu z porostu 591 E

Místo: LS Jindřichův Hradec

Datum: 12.03.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: FIRMA NOVÁK s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

126 405,00

D HSV Práce a dodávky HSV

126 405,00

D 1 Zemní práce

19 615,50

1	K	122151103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojně	m3	85,500	141,00	12 055,50	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3
VV 9,5*30*0,3 85,500

2	K	162251101	Vodorovně přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	85,000	30,00	2 550,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

PP Vodorovně přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 20 m
VV 85 85,000

3	K	171103201	Uložení sypanin z horniny třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 do hrází nádrží se zhutněním 100 % PS C s příměsí jílu do 20 %	m3	85,000	12,00	1 020,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

PP Uložení netříděných sypanin do zemních hrází z hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 pro jakoukoliv šířku koruny přehradních a jiných vodních nádrží se zhutněním do 100 % PS - koef. C s příměsí jílové hlíny do 20 % objemu
VV 85 85,000

4	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním	m2	285,000	14,00	3 990,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------	----------------

PP Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním
VV 9,5*30 285,000

D 5 Komunikace pozemní

99 750,00

5	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	285,000	155,00	44 175,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	----------------

PP Podklad ze štěrkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm
VV 285 285,000

10	K	566901243	Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 kamenivem hrubým drceným tl. 200 mm	m2	285,000	195,00	55 575,00	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	----------------

PP Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním kamenivem hrubým drceným tl. 200 mm
VV 9,5*30 285,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

D 998 Přesun hmot

7 039,50

8	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živícným	t	108,300	65,00	7 039,50	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	---	---------	-------	----------	----------------

PP Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živícným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 7-2024-193
Stavba: Oprava výjezdu z porostu 591 E

LESY ČR



KSO:
Místo: LS Jindřichův Hradec

CC-CZ:
Datum: 12.03.2024

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451
DIČ: 42196451

Uchazeč:
FIRMA NOVÁK s.r.o.

IČ: 28092660
DIČ: CZ28092660

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 126 405,00

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	126 405,00	26 545,10
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 152 950,10

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 7-2024-193



Stavba: Oprava výjezdu z porostu 591 E

Místo: LS Jindřichův Hradec

Datum: 12.03.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: FIRMA NOVÁK s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		126 405,00	152 950,10
7-2024-193	Oprava výjezdu z porostu 591 E	126 405,00	152 950,10