
 

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti

ev. č. 1252/2024/MJ

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

a § 104 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů

(dále jen „zákon o elektronických komunikacích“), ve znění pozdějších předpisů

 

vlastník pozemků:

Statutární město Ostrava

Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava

zastoupeno—náměstkem primátora

IČO: 008 45 451

DIČ: CZOO845451 látce DPH

Bankovní spojení:

(dále jen „vlastník“)

 

a

oprávněný ze služebnosti:

OVANET a.s.

se sídlem Hájkova 1100/13, Přívoz, 702 00 Ostrava

zapsaná V obchodním re'stříku vedeném Krajským soudem V Ostravě, oddíl B, vložka 2335

zastoupena— členem představenstva

ICO: 258 57 568

DIČ: CZ25857568 (plátce DPH)

(dále jen „budoucí oprávněný“)

čl. I.

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedene V záhlaví této smlouvy odpovídají skutečnosti V době uzavření

smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.

čl.II.

1. Účelem uzavření této smlouvy je stanovení podmínek, za kterých smluvní strany uzavřou smlouvu o zřízení

služebnosti inženýrské sítě — podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě, které bude

vybudováno vrámci stavby „Optická trasa Poděbradova x Varenská - prodloužení“ (dále jen

„služebnost“).

čl. III.

1. Vlastník je vlastníkem pozemků:

- parc. č. 1888/2 - ostatní plocha, jiná plocha,

- parc. č. 1884/1 — zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště,

- parc. č. 1882/5 - zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště,

v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, zapsané uKatastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj,

Katastrální pracoviště Ostrava, na lištu vlastnictví č. 2577 (dále jen „Pozemky“).
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2. Smluvní strany se zavazují, že poté, co se budoucí oprávněný stane vlastníkem inženýrské sítě — podzemního

komunikačního vedení veřejné komunikační sítě, umístěné V Pozemcich, V rámci stavby uvedene V (:1. II.

odst. 1 této smlouvy, do 6 měsíců od doručení výzvy uzavřou smlouvu o zřízení služebnosti za níže

uj édnaných podmínek.

3. Smluvní strany se dohodly, že výzvu k uzavření smlouvy uvedene V odst. 2 tohoto článku podá vlastníkovi

budoucí oprávněný nejpozději do 36 měsíců ode dne účinnosti této smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení

služebnosti a současně předloží vlastníkovi 3 vyhotovení originálu geometrického plánu s vyznačeným

rozsahem služebnosti, potvrzená katastrálním úřadem, protokol o předání a převzetí inženýrské sítě -

podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě v rámci stavby „Optická trasa

Poděbradova x Varenská - prodloužení“ podepsaný jeho zhotovitelem abudoucím oprávněným

a znalecký posudek na ocenění služebnosti v souladu s čl. VI. odst. 1 této smlouvy.

. Služébnost bude zřízena kPozemkům ve prospěch budoucího oprávněného v rozsahu uvedeném

v následující větě. Služébnost jé vyznačena pro účely této smlouvy V katastrálních situačním výkresu č. C2,

který je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1 a ve smlouvě o zřízení služebnosti bude její

rozsah vymézen geometrickým plánem podle: skutečné délky inženýrské sítě - podzemního komunikačního

vedení veřejné komunikační sítě, zřízeného v částech Pozemků, v šířce 0,5 m po stranách krajního vedení.

. Smluvní strany konstatují, že specifikace zatížení Pozémků služebností dle odst. 4 tohoto článku

je dostatečně určitá, a že ve smlouvě o zřízení služebnosti budou respektovat rozsah služebnosti vymezený

geometrickým pláném vyhotoveným V souladu 5 odst. 4 tohoto článku. Geometrický plán se stane nedílnou

součástí smlouvy o zřízení služebnosti.

6. Geometrický plán s vyznačeným rozsahem služebnosti zajistí na své náklady budoucí oprávněný.
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čl. IV.

Obsahem služebnosti bude povinnost vlastníka trpět:

- zřízení a provozování inženýrské sítě - podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě

v Pozemcích, a to V rozsahu, který bude dán geometrickým plánem vyhotoveným v souladu s čl. III.

odst. 4 této smlouvy.

Budoucí oprávněný právo odpovídající služebnosti přijme a vlastník bude výkon tohoto práva trpět.

čl. V.

Budoucí oprávněný je povinen oznámit písémně vlastníkovi (vedoucímu odboru hospodářské správy

Magistrátu města Ostravy, Prokešovo náměstí 8, Ostrava, 729 30) térmín zahájení stavby uvedené

v čl. II. odst. 1 této smlouvy, a to nejméně 10 dnů před dnem zahájení stavby a termín ukončení stavby

do 3 dnů po jejím ukončení.

. V případě vstupu budoucího oprávněného na Pozemky se pro práva a povinnosti smluvních stran uplatní

úprava uvedená v ustanovení § 104 zákona o elektronických komunikacích.

Smluvní strany se dohodly, že budoucí oprávněný je povinen při realizaci stavby uvedene V (:1. II. odst. 1

této smlouvy dodržovat vyjádření úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, a to konkrétně

podmínky vyjádření zn. S—MOaP/027818/l9/2 a vyjádření S-MOáP/O39566/21/2, která jsou nedílnou

součástí této smlouvy, jako její příloha č.2.

Smluvní strany se dohodly, že budoucí oprávněný je povinen při realizaci stavby uvedene V (:1. II. odst. 1

této smlouvy dodržovat vyjádření Ostravských komunikací, a.s., a to konkrétně podmínky vyjádření zn.

OKAS—2742/19/2/TSU, které je nedílnou součástí této smlouvy, jako její příloha č.3.
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Smluvní strany se dohodly, že budoucí oprávněný je povinen při realizaci stavby uvedené V čl. II. odst. 1

této smlouvy dodržovat vyjádření Dopravní podnik Ostrava, a.s., a to konkrétně podmínky vyjádření zn.

2350052/RLK/2023/Ku, které je nedílnou součástí této smlouvy, jako její příloha č.4.

Stavba V čl. II. odst. 1 bude budoucím oprávněným provedena striktně dle již odsouhlasené dokumentace a

nebude nijak bránit a kolidovat s následně realizovanou stavbou „Parkoviště Most Českobratrská“ a v rámci

této stavby musí své aktivity náležitě koordinovat a na své náklady realizovat dle požadavků souvisejících

se stavbou „Parkoviště Most Českobratrská“.

Smluvní strany se dohodly, že v případě, že budoucí oprávněný poruší povinnosti uvedené V odst. 1 tohoto

článku, je budoucí oprávněný povinen zaplatit vlastníkovi smluvní pokutu ve výši 1 .000 Kč na účet uvedený

v záhlaví, a to za každé jednotlive porušení. Smluvní pokuta se na náhradu škody nezapočítává.

Smluvní strany se dohodly, že v případě, že budoucí oprávněný poruší povinnosti uvedené V odst. 3 až 6

tohoto článku, je budoucí oprávněný povinen zaplatit vlastníkovi smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč na účet

uvedený v záhlaví, a to za každé jednotlivé porušení. Smluvní pokuta se na náhradu škody nezapočítává.

Pokutu uhradí budoucí oprávněný vlastníkovi bankovním převodem na základě faktury, kterou vystaví

vlastník, se splatností do 30 dnů od jejího doručení budoucímu oprávněnému. Zaplacením se rozumí

připsání částky na účet vlastníka.

čl. VI.

. Služebnost bude zřízena na dobu časově neomezenou za dohodnutou jednorázovou náhradu obvyklou

v daném místě a čase stanovenou znaleckým posudkem na ocenění služebnosti vypracovaným dle zákona

č. 151/1997 Sb., o oceňování maj étku a o změně některých zákonů, ve znění pozděj ších předpisů. K náhradě

bude připočítána DPH V zákonné výši.

. Znalecký posudek uvedený v odst. 1 tohoto článku zajistí na své náklady budoucí oprávněný V souladu

s odst. 1 tohoto článku a čl. III. odst. 3 této smlouvy.

Náhrada za zřízení služebnosti bude uhrazena vlastníkovi budoucím oprávněným na základě zálohové

faktury, kterou vystaví vlastník budoucímu oprávněnému do 15 dnů ode dne účinnosti smlouvy o zřízení

služebnosti, se splatností do 30 dnů od jejího doručení budoucímu oprávněnému. Zaplacením se rozumí

připsání náhrady na účet vlastníka. Po přijetí platby vlastník vystaví budoucímu oprávněnému daňový

doklad. Zálohová faktura a daňový doklad budou obsahovat číslo a název stavby: „Optická trasa

Poděbradova x Varenská - prodloužení“.

čl. VII.

Služebnost zřízená smlouvou o zřízení služebnosti vznikne vkladem do katastru nemovitostí.

. Návrh na vklad podá vlastník Katastrálnímu úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště

Ostrava, do 30 dnů ode dne zaplacení náhrady za zřízení služebnosti. Náklady spojené s vkladovým řízením

uhradí budoucí oprávněný.
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čl. VIII.

Nevyzve—li budoucí oprávněný dle čl. III. odst. 3 této smlouvy vlastníka k uzavření smlouvy o zřízení

služebnosti ani do 36 měsíců ode dne účinnosti této smlouvy ani V téže lhůtě nedoručí vlastníkovi

oznámení dle odst. 2 tohoto článku:

a) budoucí oprávněný je povinen vlastníkovi zaplatit smluvní pokutu ve výši 23 000 Kč (slovy dvacet

tři tisíc korun českých) v termínu do 30 dnů ode dne uplynutí lhůty 36 měsíců uvedené výše V tomto

odstavci;

b) vlastník má také právo na náhradu škody vzniklé z porušení závazku, který smluvní pokuta uvedená

výše pod písmenem a) tohoto odstavce utvrzovala', smluvní pokuta se tedy na náhradu škody

nezapočítává;

c) zanikají veškerá práva a povinnosti smluvních stran založená jim touto smlouvou s výjimkou práv

a povinností smluvních stran plynoucích jim z ustanovení tohoto odstavce písm. a) a b).

V případě, že se budoucí oprávněný před zánikem jeho vyzývací povinnosti uvedené V čl. 111. odst. 3 této

smlouvy rozhodne, že nebude realizovat záměr stavby uvedené v čl. II. odst. 1 této smlouvy na Pozemcích,

je povinen o této skutečnosti bezodkladně před uplynutím lhůty dle čl. III. odst. 3 této smlouvy písemně

informovat vlastníka. Doručením takového oznámení vlastníkovi zanikají veškerá práva a povinnosti

založené touto smlouvou.

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění této smlouvy v registru smluv V souladu se zákonem

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv

a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). Smluvní strany

se dohodly, že uveřejnění této smlouvy dle zákona o registru smluv zajistí vlastník.

Pro případ, že ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane neučinným nebo

neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.

Případná neplatnost některého z takovýchto ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost

ostatních ustanovení.

Smluvní strany se dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění

pozdějších předpisů, že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i

přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky

nabídky.

Tato smlouva může být měněna pouze písemně. Za písemnou formu nebude pro tento účel považováná

výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena

po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně.

Je-li tato smlouva uzavírána V listinné podobě, vyhotovuje se ve 4 vyhotoveních s platností originálu,

z nichž vlastník obdrží 3 vyhotovení a budoucí oprávněný obdrží 1 vyhotovení. Je—li tato smlouva

uzavírána elektronicky, obdrží obě strany její elektronický originál opatřený uznávanými elektronickými

podpisy.

 



 

čl. IX.

Doložká platností právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění

pozděj ších předpisů:

0 uzavření této smlouvy rozhodlá na straně Vlástníká rada města usnesením č. 03806/RM2226/61

ze dne 26. 3. 2024.

VOstrávě dne VOstrávě dne

 

za statutární město Ostrava za OVANET a.s.

náměstek primátora člen představenstva
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příloha Č. 2

    Vaše značka:

 

Ze dne: 11.04.2019 v

Č.j.: MOaP/0278l8/l9/OIMH/Sin.

Sp. zn.: S-MOaP/027818/19/2

VyFizuje: í OVANET a.s. ?

Telefon:

Fax: H"k 13/1100
E-ma'l: 3' ova

| 702 00 Moravská Ostrava J

Datum: 29.4.2019

Vyjádření k projektové dokumentaci stavby „Optická trasa Poděbradova x

Varenská“, k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava — umístění a realizace stavby

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, odbor investic a místního

hospodářství jako správce místních komunikací a zeleně podle čl. 23 odst. 2 písm. a) bod 2 a čl. 16

písm. a) odst. 2 Obecně závazné vyhlášky města Ostravy č. 14/2013 Statut města Ostravy, ve znění

pozděj ších změn a doplňků, nemá námitek k realizaci výše uvedené stavby, za těchto podmínek:

l. Stavbou dojde kdotčení obecních pozemků vk. ú. Moravská Ostrava, ve vlastnictví

statutárního města Ostrava, svěřených městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz.

Stavebník uzavře s vlastníkem pozemku, prostřednictvím zdejšího odboru majetkového,

oddělení evidence majetku, příslušnou smlouvu opravňující jej umístit a realizovat stavbu na

nemovitostech ve správě městského obvodu.

2. Stavbou dojde kdotčení obecních pozemků vk. ú. Moravská Ostrava, ve vlastnictví

statutárního města Ostrava, nesvěřených městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz.

Stavebník uzavře s vlastníkem pozemku, prostřednictvím odboru majetkového Magistrátu

města Ostrava, příslušnou smlouvu opravňující jej umístit a realizovat stavbu na nemovitostech

ve vlastnictví města.

3. Stavba bude koordinována s jinými investičními záměry v dotčeném území.

4. Po celou dobu stavby bude zachován plynulý silniční provoz v dané lokalitě a zajištěn bezpečný

a bezkolizní průchod chodců. Provoz na pozemních komunikacích nebude po dobu výstavby

omezen.

5. Pracoviště výkopu bude označeno tabulí s uvedením základních údajů stavby — stavebník,

zhotovitel, termín zahájení a ukončení prací, jméno zodpovědné osoby.

6. V důsledku stavby nesmí docházet k zamezování přístupu a příjezdu k sousedním stavbám nebo

pozemkům. Příjezd vozidel záchranné služby a vozidel hasičského sboru musí být zajištěn

trvale.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Stavbou dojde knarušení povrchů chodníků. Dlažba V chodnících bude rozebrána a zpětně

zadlážděna spřesahem mi. 0,5 m za obě strany výkopu. Konečné úpravy povrchu budou

provedeny do nezávadného stavu se zachováním konstrukčních vrstev. K dotčení cyklostezky

nesmí dojít.

Vytěžený materiál z místní komunikace bude odvezen na skládku k tomu určenou a bude

proveden zásyp nestlačitelným materiálem. Hutnění bude prováděno max. ve vrstvách o tl.

30cm. Uložení sítí musí být provedeno V souladu s ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí

technického vybavení.

Nově provedené definitivní povrchy úseků chodníků budou plynule navazovat na stávající

stavbou nenarušené zpevněné povrchy k zajištění nezávadného odvádění povrchových vod.

Případné poklesy povrchů v místech narušených stavbou budou neprodleně stavebníkem

opraveny na jeho náklad.

Před konečnou úpravou bude žadatel zabezpečovat bez prodlení odstraňování závad vzniklých

z nedokonalého spojení konstrukčních vrstev chodníku nebo poklesem výplně výkopu a

uhrazovat následné škody, které vzniknou v důsledku těchto závad.

Zhotovitel bude provádět veškeré odstraňování vad a poklesů, a to po převzetí upravených

povrchů pozemních komunikací po dobu 36 měsíců ode dne protokolárního převzetí správcem

místních komunikací, leda že by prokázal, že k vadám a poklesům došlo z jiných důvodů než

vlivem stavby.

Tělesa chodníků a vozovek nebudou znečišťovány a poškozovány. Stroje a zařízení, která

mohou poškození způsobit je zakázáno používat. Bude zajišťováno pravidelné čištění od

nečistot způsobených staveništní dopravou a stavební činností.

Stavebník je povinen požádat silniční správní úřad (úřad městského obvodu Moravská Ostrava

a Přívoz, odbor stavebního řádu a přestupků) o povolení ke zvláštnímu užívání místní

komunikace — uložení sítí do silničního tělasa.

Zhotovitel je povinen veškeré stavební práce na veřejně přístupných místních komunikacích a

silnicích dopravně označit (překopy).

Zhotovitel je povinen v dostatečném předstihu před zahájením prací požádat příslušný silniční

správní úřad 0 vydání stanovení přechodného dopravního značení. Na základě vydaného

stanovení přechodného dopravního značení provede dopravní opatření.

Zhotovitel je povinen v dostatečném předstihu před zahájením prací (min 60 dnů) požádat

silniční správní úřad (úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, odbor stavebního

řádu a přestupků) o povolení ke zvláštnímu užívání místní komunikace k provádění stavebních

prací.

Po ukončení stavebních prací zhotovitel v zve s rávce místních komunikací k převzetí

definitivních úprav povrchu komunikace O předání bude

sepsán zápis.

Stavbou dojde k dotčení vzrostlé zeleně. Zhotovitel požádá zdejší odbor investic a místního

hospodářství, jako správce zeleně min. 30 dnů před zahájením prací o souhlas s dočasným

užíváním veřejného prostranství — realizace výkopových prací — zeleň, ve kterém budou

stanoveny podmínky pro práci v souvislosti s ochranou zeleně.

Dřeviny, nacházející se v blízkosti stavby, budou chráněny před poškozováním a ničením

v nadzemní i podzemní části, bude dodržena norma CS 83 9061 — Technologie vegetačních

úprav v krajině — Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.

 



20. Zeleň bude uvedena do původního stavu vč. vybrání od sutě, provedení jemných terénních

úprav, uválcování a podsetá travním semenem.

21. Po ukončení stavebních prací zhotovitel vyzve správce zeleně k převzetí definitivních úprav

povrchu zeleně. O předání bude sepsán protokol.

22. Stavba bude umístěna a realizována dle předložené projektové dokumentace, č. výkresu C3.1 —

C35, zpracované společností OVANET a. s., Hájkova 1100/ 13, 702 00 Ostrava, datum

04/2019.

Toto vyjádření je platné po dobu dvou let od data jeho vydání pokud nedojde ke změně podmínek,

za kterých bylo vydáno. Po uplynutí této lhůty nebo změně podmínek, za nichž bylo vydáno, je

žadatel povinen si vyžádat nové vyjádření.

vedoucí odboru investic a místního hospodářství



    Vaše značka:

Ze dne: 11.05.2021

Č. j.: MOaP/044447/21/OIMH/Šin.

Sp. zn.: S-MOaP/039566/21/2

Vyřizuje:

Telefon:

Fax:

E-mail:

í OVANET a.s. _j

Hajkova 1 100/13

702 00 Ostrava J

 

Datum: 26.5.2021

Sdělení k projektové dokumentaci stavby „Optická trasa Poděbradova x Varenská“,

k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava — prodloužení platnosti vyjádření

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, odbor investic a místního

hospodářství jako správce místních komunikací a zeleně podle čl. 23 odst. 2 písm. a) bod 2 a čl. 16

písm. a) odst. 2 Obecně závazné vyhlášky města Ostravy č. 14/2013 Statut města Ostravy, ve znění

pozděj ších změn a doplňků, vydalo dne 29. 4. 2021 pod č.j. MOaP/027818/19/OIMH/Šin. vyjádření

k projektové dokumentaci výše uvedené stavby.

Dopisem ze dne 11. 5. 2021 jste požádali o prodloužení platnosti citovaného vyjádření. Část stavby

již byla realizována. Vzhledem k tomu, že nedošlo ke změně projektové dokumentace a ke změně

podmínek, za kterých bylo vyjádření vydáno, odbor investic a mistniho hospodářství sděluje, že

prodlužuje platnost citovaného vyjádření na dva roky ode dne vydání tohoto sdělení.

vedoucí odboru investic a místního hospodářství



 

příloha č. 3

 

 

Ostravské komunikace, a.s.

Novoveská 25/1266

709 00 Ostrava-Mariánské Hory
OVANET a. 5.,

Tel.: 595 621111

Fax: 595 521 103
Hajkova 1100/13,

www.okas.cz
702 00 Ostrava — Přívoz

číslo datové. schránkymyytšqs

Společnost byla zapsána u Krajského soudu v Ostravě

obchodní rejstřík — oddíl B, vložka 1886 dne 22. 4. 1998.

Vás dopis zn. i ze dne: Naše zn : , V řizu'e:
V Ostravě dne.

-- /1 . 4. 2019 OKAS—2742/19/2/TSUI
23.04.2019

Optická trasa Poděbradova x Varenská, vyjádření k dokumentaci pro územní

rozhodnutí/územní souhlas

vážený _
na základě posouzení Vámi dodaných podkladů Vám níže předkládáme naše stanovlsko k předložené

projektové dokumentaci.

Předložený projekt řeší postupné přeložení nadzemních optických tras do zemé. Dílo spočívá

v provedení výkopových prací a protlaků. uložení plastových chrániček pro optický kabel, v následném

zahození výkopů a provedení terénních úprav. V místech křížení a soubézích trasy s ostatními

inženýrskýmí sítěmi bude HDPE chránička uložena do PE chrániček nebo betonových žlabů.

V rámci realizace díla dojde k doteku s technickým vybavením a se sítěmi světelných signalizačních

zařízení (SSZ) v naší správě. Jedná se o 882 křižovatek č. 1075 Českobratrská x Hornopolní a č. 1018

Českobratrská x Poděbradova.

Požadujeme, aby technické řešení a technologie výstavby necmezovaly případné opravy. resp. výměnu

technického vybavení i kabelů SSZ. Práce spojené s realizací díla a jeho součástí. zejména ve vztahu

ke stávajícím inženýrským sítím, je nutno provádět tak, aby nedošlo jak k poškození existujících kabelů

SSZ, tak k poškození stávajícího technického vybavení. Výkopy v blízkosti kabelů musejí být prováděny

ručně a o zahájení prací je nutno informovat správce SSZ. Pokud by došlo k poškození kabelů,

indukčních smyček, nebo zařízení 882. je nutno také kontaktovat správce 882. na vlastní náklady zajistit

opravu a opravené části SSZ správci řádně předat. V případě nutnosti provedení pohotovostního zásahu

ze strany správce SSZ z důvodu poškození SSZ při provádění prací spojených realizaci stavby, budou

náklady na provedení údržby uplatněny na původci závady.

Realizované dílo musí splňovat požadavky platných technických norem a předpisů, zejmena

ČSN 334050 Předpisy pro podzemní sdělovací vedení a částečně pak normy ČSN 736005 Prostorové

uspořádání sítí technického vybavení a CSN 736006 Označování podzemních vedení výstražnýmí

fóliemi.

V trase stavby se dále nachází MK ul. Poděbradova, Beno Blachuta, Hornopolní a Varenská (vč.

součástí a příslušenství) ve správě naší organizace. Součástí komunikací je dopravní značení a

odvodnění (uliční vpusti s přípojkami). Orientační situaci přikládáme.

Se záměrem a dokumentací lze souhlasit za předpokladu a respektování obecných požadavků správce

MK:

Do vozovky a odvodnění komunikace nebude nad projednaný rozsah žádným způsobem zasahováno.

Křížení komunikace bude provedeno výhradně protlakem kolmo na osu, montážní jámy budou umístěny

do bezpečné vzdálenosti od hrany komunikace, v celé šíři vozovky požadujeme zaručeně minimální krytí

1,2m.'

 



Budoucí zařízení bude umístěno tak, aby neomezovalo provádění běžne údržby MK a nebránilo instalacidopravního značení. Komunikace (vč. součástí a příslušenství) nebudou znečišťovány, průjezdný profilbude zachován, materiál nelze ukládat na vozovku a do její bezprostřední blízkosti, rozhledové aodtokové poměry nebudou zhoršeny a změněny.

V případě poškození komunikace si správce vyhrazuje právo rozhodnout o rozsahu a způsobu nápravy.

Za předpokladu dodržení výše uvedených podmínek souhlasíme s umístěním stavby.

Toto vyjádření má platnost dva roky ode dne vydání a nenahrazuje vyjádření jiných správců
naší společnosti.

S pozdravem

   místopředseda představenstva
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značka:2023" OVANET a. S.

značka:2350052/RLK/2023/Ku

Hájkova 1100/13

702 00 Ostrava - Přívoz

Datum: 6.11.2023

platnost vyjádření: 2 roky

Vyjádření Dopravní podnik Ostrava as. — akce: „Optická trasa Poděbradova x Varenská“

Zádost o aktualizaci vyjádření k projektové dokumentaci

S předloženou projektovou dokumentací souhlasíme za níže uvedených podmínek:

 

Práce budou provedeny V souladu s bezpečnostními předpisy, platnými zákony, předpisy a

normami.

Před zahájením prací si stavebník za úhradu u správce zařízení

 

  
objedná vytyčení tras

kabelových souborů a odsouhlasí ochranu trakčního zařízení tramvaj ové dráhy — o vytyčení a

technických opatřeních vůči drážnímu zařízení (trakční kabelové soubory) bude proveden zápis

do stavebního deníku. Pro určení hloubky uložení trakčních kabelů provede stavebník kopanou

sondu na své náklady.

Je nutné respektovat veškeré přípojky k sociálnímu zařízení.

J ámy protlaku budou umístění mimo trasu trakčních kabelů a ve vzdálenosti min. 3 m od líce

trakčního stožáru, trakční stožár bude staticky zajištěn.

Pracovníci provádějící stavební činnost budou prokazatelně seznámení s polohou vytyčeného

elektrického zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.

Případně obnažené kabely budou mechanicky zajištěny před nepovoleným průhybem — práce,

kdy budou trakční kabely obnaženy, musí být prováděny ručně a V období, kdy teplota okolí

bude min. +5°C. Kabely pod napětím budou označeny bezpečnostní tabulkou č. 0108.

Pracovníci provádějící výkopové a montážní práce v blízkosti drážního zařízení (kabely a

rozvodné skříně) budou předem prokazatelně poučeni o nebezpečí úrazu el. proudem ve smyslu

vyhlášky 50/78 Sb., §4. Při práci a při použití pracovních strojů je nutno dodržovat bezpečnou

vzdálenost od trolejového vedení (ČSN 34 3112).

Veškeré zemní práce ve vzdálenosti 1 m na každou stranu od krajního kabelu budou prováděny

ručně se zvýšenou opatrností, tedy bez použití mechanických prostředků.

Na vyznačenou trasu kabelů nebude ukládán materiál, zemina atd. a nebude prováděna žádná

činnost, která by znesnadňovala přístup ke kabelovému vedení, nebo ohrožovala bezpečnost jeho

provozu, nesmí být měněna úroveň terénu a zařízení musí být po celou dobu stavby přístupné

opravám.

Mimo vozovku nebudou trakční kabely přejížděny vozidly nebo stavebními mechanizmy, dokud

nebude vedení zabezpečeno proti mechanickému oškození. Z ůsob mechanické ochran bude

předem projednán sprovozovatelem
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. Nebude narušena stabilita a základy trakčních stožárů, výkopy budou min. 3 m od líce trakčních

stožárů.

. V základové patce trakčního stožáru bude vyfrézovaná drážka pro chráničku a po ukončení prací

bude základová patka uvedena do původního stavu. Případné poškozený ochranný betonový

límec bude obnoven.

. Zahájení prací na trakčních stožárech bude oznámeno s rávci zařízení na středisko střediska

vrchní vedení DPO

. Po celou dobu realizace výše uvedené stavby bude drážní zařízení DPO přístupné pro

odstraňování poruch a provádění běžné údržby.

. Neručíme za žádné škody ani úrazy, které by mohly vzniknout provozem našeho zařízení na

zařízení stavebníka, stavebníkovi nebo třetí osobě, ledaže by bylo nalezeno prokazatelné

zavinění zaměstnancem DPO.

. Každé zjištěné nebo způsobené poškození kabelů nebo zařízení DPO bude okamžitě ohlášeno na

dispečink dopravní cesty DPO tel. 59 740 1330.

. Stavebník zodpovídá za všechny škody nebo úrazy, které eventuálně realizací předmětné akce

vzniknou.

. Před záhozem kabelové tras v místě křížení s kabel DPO budou s rávci zařízení DPO .

_vyzváni ke kontrole uložení, zda nebylo při provádění prací viditelně

poškozeno a zda je vpůvodní poloze. O souhlasu správce zařízení DPO suložením bude

proveden zápis do stavebního deníku firmy provádějící stavbu. Pokud toto organizace

provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si DPO právo nechat inkriminované místo na

náklady provádějící organizace místo znovu odkrýt.

. Bude zachován bezpečný provoz autobusové zastávky.

. dočasné přemístění autobusových zastávek bude realizováno pouze na základě místního šetření za

účasti zástupců Policie České Republiky — odd. Dopravní inženýrství, obecního úřadu Ma istrátu

města Ostrav — Odbor do rav , s rávce komunikace, Dopravního podniku Ostrava _

Umístění dočasné autobusové zastávky bude součástí

výkresové dokumentace řešící dočasné dopravní značení po dobu stavby.

0 Po celou dobu stavebních prací bude zachován provoz MHD bez omezení.

S přátelským pozdravem

 

Vedoucí odboru dopravní cesta
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Vaše značka:2023"
OVANET a. S.

Naše značka:2350052/RLK/2023/Ku

Hájková 1100/13

702 00 Ostrava - Přívoz

 

Datum: 6.11.2023

platnost vyjádření: 2 roky

Vyjádření Dopravní podnik Ostrava as. — akce: „Parkoviště Ceskobratrská“

Zádost o aktualizaci vyjádření k existenci sítí a zařízení

V zájmovém území se nachází trasa trakčních kabelů, trakční stožáry, sociální zařízení pro řidiče s

přípojkami a naše akciová společnost zde provozuje MHD.

Požadujeme tuto skutečnost v projektu respektovat a žádáme v dalším projekčním stupni o

předložení PD k odsouhlasení.

S přátelským pozdravem

 

Vedoucí odboru dopravní cesta
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