



Smlouva o dílo

„Revize zdvihacích zařízení 2024- 2028“

DĚKUJEME ZA ZASLÁNÍ
PODEPSANÉHO
DOKUMENTU
ZPĚT

Čl. 1. Smluvní strany

Objednatel: ČEPRO a.s.
se sídlem: Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7
spisová značka: B 2341, vedená Městským soudem v Praze
IČO: 60193531
DIČ: CZ60193531
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 11902931/0100
zastoupen: Mgr. Jan Duspěva, předseda představenstva
Ing. František Todt, člen představenstva

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: Richard Staněk
Se sídlem: Mimoňská 432, 47127 Stráž pod Ralskem
Spisová značka: Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
IČO: 62239074
DIČ: CZ7605041158
bankovní spojení: Moneta Money Bank
číslo účtu: 169299669/0600
zastoupen: Richardem Staňkem

(dále jen „zhotovitel“)

Objednatel a zhotovitel (společně též „smluvní strany“) níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají na základě výběrového řízení č. 011/24/OCN tuto smlouvu o dílo s názvem „Revize zdvihacích zařízení 2024-2028“ (dále jen též jen „smlouva“) v souladu s platnou a účinnou legislativou v následujícím znění.

Čl. 2. Základní údaje

- 2.1. Smluvní strany se dohodly na uzavření smlouvy v souladu s platnou legislativou, zejména dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění ke dni zahájení výběrového řízení.
- 2.2. Účelem této smlouvy je potřeba objednatele zajistit provádění pravidelných kontrol, revizí a zkoušek a prohlídek zdvihacích zařízení, specifikovaných v příloze č. 2 této smlouvy (dále jen „ZZ“) a provádění související činnosti včetně školení osob objednatele odpovědných za provoz ZZ a obsluhující dotčená ZZ v konkrétních místech plnění, a to v souladu s návodem výrobce příslušného zařízení, příslušnými právními obecně závaznými předpisy a technickými předpisy (ČSN normami a technickými pravidly) českého právního řádu.
- 2.3. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn uzavřít tuto smlouvu, jakož i dílčí smlouvy a plnit závazky, dluhy z nich plynoucí.
- 2.4. Zhotovitel prohlašuje, že má veškerá oprávnění a technické a personální vybavení potřebné k řádnému plnění této smlouvy, resp. k plnění dílčích smluv uzavřených na základě a v souladu s touto smlouvou.

- 2.5. Objednatel dále stanovuje jako projev zásady odpovědného zadávání (zásady environmentálně odpovědného zadávání a zásady sociálně odpovědného zadávání) následující podmínky plnění předmětu dílčích zakázek:
- 2.5.1. Objednatel po zhotoviteli vyžaduje, aby při plnění předmětu zakázky zajistil zejména legální zaměstnání, férové pracovní podmínky, odpovídající úroveň bezpečnosti osob, které se budou na plnění zakázky podílet, a zohlednit dopad plnění zakázky na životní prostředí. Dodavatel je povinen výše uvedený požadavek zajistit odpovídajícím způsobem rovněž u svých poddodavatelů.
- 2.5.2. Objednatel bude současně vyžadovat řádné a včasné plnění finančních závazků vůči všem účastníkům dodavatelského řetězce podílejícím se na plnění zakázky.

ČI. 3. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 3.1. Předmětem této smlouvy je úprava podmínek spočívajících v provedení činností souhrnně nazvaných „Revize zdvihacích zařízení 2024-2028“, přičemž se zhotovitel touto smlouvou zavazuje na své náklady a odpovědnost za podmínek dle této smlouvy provádět pravidelné kontroly, revize a zkoušky a prohlídky zdvihacích zařízení, specifikovaných v příloze č. 2 této smlouvy a provádět související činnosti včetně školení osob objednatele odpovědných za provoz ZZ a obsluhující dotčená ZZ v konkrétních místech plnění, a to v souladu s návodem výrobce příslušného zařízení, příslušnými právními obecně závaznými předpisy a technickými předpisy (ČSN normami a technickými pravidly) českého právního řádu v následujícím rozsahu:
- a) Provádět provozní revize, kontroly, zkoušky, inspekce, prohlídky a související činnosti vyhrazených ZZ a ostatních zařízení spadajících do kategorie zdvihacích zařízení a uvedených v příloze č. 2 této smlouvy vždy dle platné legislativy, ČSN norem a v souladu s vnitřními předpisy objednatele včetně vyhotovení související dokumentace (revizních zpráv, aj.) vztahující se k prováděné činnosti a dle pokynů zadavatele, tj. i kontroly na vyžádání v cenách uvedených ve výkazu zdvihacích zařízení pod položkou „na vyžádání“. Při provádění kontrol platí zásada, vychází-li perioda vyššího typu kontroly podle stejného právního předpisu či technických norem ve stejném termínu jako kontrola nižšího typu, kontroly se slučují a tato skutečnost se uvede v zápisu z provedené kontroly.
 - b) Provádět školení zaměstnanců objednatele, kteří ZZ obsluhují a školení zaměstnanců objednatele, kteří za ZZ odpovídají. O průběhu školení vyhotoví zhotovitel podrobný zápis a účastníkům školení vydá osvědčení o absolvování školení.
 - c) Provádět kontrolu, případné doplnění a vypracování, předepsané provozní dokumentace vždy podle platných předpisů, v souladu s platnou legislativou, ČSN normami, předpisy výrobce a dle pokynů objednatele.
 - d) V případě požadavku objednatele provést montážní práce spojené s přípravou a realizací zkoušek zdvihacích zařízení (demonťáž, montáž, čištění).
 - e) Provádět kontrolu a dohled nad uváděním nových, odstavených a rekonstruovaných zdvihacích zařízení do provozu podle platné legislativy, vždy pouze na vyzvání objednatele.
- (jednotlivě dále také jako „činnosti“ a souhrnně dále jen „**dílo**“ – Dílo dle VOP)
- 3.2. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj v souladu a za podmínek této smlouvy cenu vypočtenou způsobem uvedeným v článku 9. této smlouvy.
- 3.3. Objednatel může v průběhu účinnosti této smlouvy písemně sdělit zhotoviteli, že určité ZZ vyřazuje či doplňuje do přílohy č. 2 této smlouvy (např. pokud bude určité ZZ vyřazeno z provozu a objednatel jej nahradí novým ZZ, nebo pokud objednatel potřebuje určité ZZ uvést ze stavu mimo provoz do provozu, nebo pokud se změní podmínky k používání ZZ tak, že je nutné učinit neplánovanou revizi, tj. takovou, která není uvedena v příloze č. 2). V takovém případě sdělí objednatel příslušnou specifikaci vyřazeného či doplněného ZZ. Zhotovitel zašle objednateli do 7 dnů od doručení sdělení objednatele, objednateli k odsouhlasení aktualizovaný harmonogram revizí v souladu s aktuálně platnými právními předpisy a technickými normami pro ZZ, ze kterého odstraní činnosti týkající se vyřazeného ZZ, anebo doplní činnosti týkající se doplněného ZZ. V

případě doplnění ZZ navrhne zhotovitel také jednotkové ceny za činnosti týkající se doplněného zařízení ZZ, přičemž tyto jednotkové ceny musí odpovídat jednotkovým cenám pro stejné ZZ v daném místě plnění, a pokud takové ZZ není, jednotkové ceně za obdobné ZZ v daném místě plnění. Návrh jednotkové ceny bude uveden v aktualizovaném harmonogramu revizí. Jednotkové ceny za doplnění ZZ odsouhlasuje objednatel společně s aktualizovaným harmonogramem revizí, a po jejich odsouhlasení platí tyto jednotkové ceny pro celou dobu účinnosti této smlouvy a současně se pro účely této smlouvy má za to, že tyto jednotkové ceny jsou součástí přílohy č. 2 této smlouvy. Obdobně může objednatel postupovat i v případě jiných činností uvedených v příloze č. 2 této smlouvy, např. u školení zaměstnanců. Pro proces odsouhlasení jednotkových cen a aktualizaci harmonogramu revizí se obdobně použije bodu 2.2 této smlouvy.

- 3.4. Pokud v rámci platnosti této smlouvy dojde ke změně právních předpisů, které mají vliv na předmět smlouvy, tak zhotovitel je povinný aktualizovat harmonogram revizí v souladu s aktuálně platnými právními předpisy a technickými normami pro ZZ. Harmonogram revizí vypracovává zhotovitel ve spolupráci s pracovníky odpovědnými za bezpečný a hospodárny provoz ZZ jednotlivých míst plnění objednatele uvedenými v příloze č. 3 této smlouvy.
- 3.5. Veškeré činnosti v rámci provádění díla zhotovitelem budou provedeny včetně přípravných prací a včetně ekologické likvidace odpadů (původcem odpadu je zhotovitel) vzniklých při realizaci konkrétní dílčí zakázky v souladu s obecně závaznými předpisy včetně doložení příslušných dokladů a jeho řádného protokolárního předání objednateli.
- 3.6. Dílo bude zhotovitelem prováděno na základě této smlouvy a v souladu s dílčí smlouvou uzavřenou postupem uvedeným v této smlouvě:
 - 3.6.1. Dílčí smlouvu na plnění předmětu dílčí zakázky, tj. dílčí smlouvu (dále a výše jen „**dílčí smlouva**“) objednatel uzavře na základě písemné výzvy objednatele k poskytnutí plnění a písemného potvrzení této výzvy objednatele zhotovitelem.
 - 3.6.2. Dílčí smlouva musí odpovídat podmínkám a požadavkům objednatele uvedených v této smlouvě a v písemné výzvě objednatele k poskytnutí plnění.
- 3.7. Písemná výzva objednatele k poskytnutí plnění (dále a výše též jen „**výzva objednatele**“) bude obsahovat vždy:
 - 3.7.1. místo plnění, ve kterém se technologie nachází,
 - 3.7.2. specifikaci jednotlivých požadovaných úkonů,
 - 3.7.3. údaje o termínu realizace díla
 - 3.7.4. další požadavky objednatele příp. další skutečnosti nezbytné pro provedení díla zhotovitelem.
- 3.8. Smluvní strany se dohodly, že dílčí smlouva bude uzavřena jedním z následujících postupů v rozlišení, které činnosti se týká.
- 3.9. Smluvní strany se dohodly, že písemnou výzvou k poskytnutí plnění zhotovitele spočívající v provedení činností se považuje zadání takové dílčí zakázky jednou z následujících možností:
 - 3.9.1. e-mailem ze systému objednatele na adresu zhotovitele: [REDACTED]
 - 3.9.2. telefonicky na tel. číslo [REDACTED] s tím, že telefonické hlášení musí být bezodkladně potvrzeno e-mailem
 - 3.9.3. či jiným vhodným způsobem výslovně písemně mezi smluvními stranami dohodnutým.
- 3.10. Výzva objednatele bude vždy písemně e-mailem z adresy zhotovitele potvrzena, přičemž potvrzením výzvy objednatele zhotovitelem je dílčí smlouva uzavřena.
 - 3.10.1. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu písemně potvrdit objednávku objednatele, a zároveň doručit objednateli oceněný výkaz výměr díla a časový harmonogram plnění díla odpovídající objednávce.
 - 3.10.2. Smluvní strany konstatují, že v případě, kdy zhotovitel potvrdí objednávku objednatele s dodatkem nebo odchylkou proti požadavkům objednatele, nezakládá takové potvrzení objednávky zhotovitelem povinnost objednatele takovou odchylku či dodatek akceptovat a dílčí smlouva mezi smluvními stranami uzavřena není.

- 3.11. Smluvní strany se dohodly, že výzvy objednatele k poskytnutí činností dle smlouvy budou některým ze způsobů uvedených výše zhotovitelem přijímány NONSTOP, tj. v režimu 24/7, nedohodnou-li se smluvní strany v jednotlivých případech jinak.
- 3.12. Činnosti zhotovitele budou probíhat na základě písemné výzvy objednatele k plnění a její potvrzení ze strany zhotovitele ve smyslu výše uvedeném. Zhotovitel se zavazuje dílo (či jeho část vyplývá-li možnost provést a předat dílo po částech z výzvy objednatele) dokončit a předat v objednatelém určeném termínu na objednávce, nebude-li písemně dohodou výslovně stanoveno jinak (např. zápisem v pracovním deníku nebo zápisem z kontrolního dne – vždy vzájemně odsouhlaseném). Práce zhotovitele na díle v případě rozsáhlejších služeb zhotovitele budou probíhat dle předem sjednaného a oběma smluvními stranami odsouhlaseného harmonogramu prací. V případě požadavku objednatele vypracuje zhotovitel podrobný harmonogram prací se zapracováním požadavků uvedených objednatel v písemné výzvě objednatele (požadavky na postupové termíny, maximální doba odstávky objektu atd.), který bude následně předložen objednateli. Objednatel bez zbytečného odkladu písemně schválí předložený podrobný harmonogram prací a/nebo předá zpět zhotoviteli k zapracování připomínek. Konečný a závazný harmonogram prací schvaluje objednatel vždy dle svých obchodních a provozních priorit.
- 3.13. K podmínkám dílčích smluv smluvní strany dále sjednávají, že pokud budou v rámci provádění díla nutné odstávky provozu některého objektu, technologického celku či některého dotčeného a souvisejícího zařízení, v místě, kde bude dílo prováděno, budou tyto odstávky zahrnuty v harmonogramu periodických činností a/nebo v harmonogramu prací a smluvní strany předpokládají, že odstávky proběhnou v předem stanoveném termínu. Sjednané termíny odstávek však musí být vždy před jejich zahájením písemně schváleny objednatel (zástupcem objednatele) a teprve po tomto potvrzení může zhotovitel přistoupit k započetí činností plánovaných v rámci doby odstávky.
- 3.13.1. Délku jednotlivých naplánovaných odstávek nelze překročit. Nebude-li zhotovitel schopen zajistit dokončení potřebných prací během naplánované odstávky, je povinen vyklidit a připravit pracoviště a dotčená zařízení tak, aby bylo možno odstávku řádně ukončit. Dokončení potřebných prací proběhne v další odstávce, která bude dohodnutá a schválená objednatel. Takové nesplnění původního termínu odstávky nelze považovat za přerušení prací z provozních důvodů na straně objednatele a nezprošťuje tedy zhotovitele odpovědnosti za splnění díla v řádné lhůtě, a to ani po dobu mezi původní plánovanou odstávkou a odstávkou nově dohodnutou.

Čl. 4. Dílo

- 4.1. Zhotovitel se zavazuje provádět Dílo v rozsahu a dle podmínek uvedených v této smlouvě a na jejím základě. Podkladem pro provádění díla dle této smlouvy a v souladu s dílčí smlouvou je níže uvedená dokumentace (dále též jen „závazné podklady“).
- 4.1.1. Zhotoviteli předaná a jím převzatá zadávací dokumentace k zakázce č. 011/24/OCN „Revize zdvihacích zařízení 2024-2028.“ včetně jejích příloh (výše a dále také jen „zadávací dokumentace“)
- 4.1.2. nabídka zhotovitele, předložená dne 26.3.2024 k zakázce č. 011/24/OCN (dále jen „nabídka“).
- 4.1.3. V případě rozporu mezi jednotlivými dokumenty závazných podkladů má přednost zadávací dokumentace.
- 4.1.4. Zhotovitel odpovídá za kompletnost nabídky a za skutečnost, že nabídka zajišťuje provádění díla podle závazných podkladů.
- 4.2. Předmět díla je specifikován touto smlouvou, zejména v odst. 3.1 smlouvy, konkrétní požadavky objednatele vychází z aktuálních potřeb objednatele a budou vždy specifikovány ve výzvě objednatele.
- 4.3. Součástí předmětu díla jsou kromě povinnosti zhotovitele spočívající v provedení vlastních prací na díle též služby, práce a jiné výkony zhotovitele s prováděním díla související, tj. zejména

dodávka materiálů, komponentů či výrobků a zařízení potřebných pro řádnou realizaci díla a příp. provedení vyzkoušení díla. Zhotovitel je povinen dílo uvést do provozu a předat nejpozději při převzetí díla objednateli veškerou dokumentaci potřebnou k užívání díla a/nebo nutnou dle platné legislativy a dále sjednanou mezi smluvními stranami.

- 4.4. Zhotovitel je povinen provádět a při provádění díla postupovat v souladu se schváleným závazným podrobným technologickým postupem prací včetně rizik z těchto prací vyplývajících, který předloží nejpozději 3 dny před zahájením prací na díle.

ČI. 5. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

- 5.1. Vlastníkem ZZ je objednatel, nebezpečí škody na ZZ od zahájení provádění činností, tj. od okamžiku předání pracoviště objednatelem zhotoviteli, až do převzetí díla/dotčené části v jednotlivém místě bez vad a nedodělků oprávněnou osobou objednatele nese zhotovitel.
- 5.2. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením díla nebo jeho části jen takové poddodavatele, kteří byli předem písemně schváleni objednatelem, nebo jejichž jména byla uvedena v písemné nabídce zhotovitele doručené objednateli ve výběrovém řízení, a jejichž seznam tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Při provádění díla nebo jeho části poddodavatel je zhotovitel odpovědný objednateli stejným způsobem, jako kdyby dílo nebo jeho část prováděl sám.
- 5.3. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla kontrolovat plnění smluvních povinností zhotovitele (zejména postup při realizaci díla). Zhotovitel je povinen tuto kontrolu objednateli nebo jím pověřené osobě umožnit a poskytnout mu/jí potřebnou součinnost a spolupůsobení. Zhotovitel je v takovém případě dále povinen předložit objednateli k nahlédnutí veškeré doklady související s prováděním díla a podat mu potřebná vysvětlení.
- 5.4. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn uzavřít tuto smlouvu a řádně plnit závazky v ní obsažené a z této smlouvy plynoucí. Zhotovitel prohlašuje, že má veškerá nezbytná oprávnění a povolení potřebná pro výkon činností dle a na základě této smlouvy.
- 5.5. Zhotovitel se zavazuje při plnění předmětu této smlouvy brát zřetel na provozní potřeby a požadavky objednatele. Jednotlivé činnosti budou zhotovitelem prováděny v úzké součinnosti s objednatelem, dle standardů objednatele a pravidel obvyklých v daném oboru.
- 5.6. Zhotovitel je povinen řídit se veškerými pokyny objednatele. Je však povinen písemně v dostatečném časovém předstihu upozornit objednatele na případnou nevhodnost jeho pokynů.
- 5.7. Zhotovitel je povinen vynaložit maximální úsilí, aby docílil nejlepšího možného výsledku při plnění předmětu této smlouvy prostřednictvím využití svých zkušeností a znalostí, a aby dílo provedl ve vysoké kvalitě odpovídající charakteru a významu předmětu díla.
- 5.8. Zhotovitel se zavazuje před zahájením prací na Díle seznámit se s pracovištěm a požadavky objednatele, prostudovat předané podklady a mít tak všechny potřebné údaje související s předmětem a provedením díla.
- 5.9. Před zahájením prací seznámí objednatel zhotovitele se specifickými místními podmínkami pracoviště, plynoucími z vnitřních předpisů objednatele, včetně zákazu kouření v celém prostoru areálu skladu pohonných hmot, v němž se nachází pracoviště a předpisů platných v areálu skladu pohonných hmot (zejména vnitřních předpisů týkajících se prevence závažných havárií, požární bezpečnosti, daňového skladu, propustkového řádu apod.).
- 5.10. Zhotovitel je povinen dodržovat při provádění díla platnou legislativu (v oblasti bezpečnosti a zdraví při práci zejména zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo při poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související předpisy, v oblasti ochrany životního prostředí zejména platné právní předpisy týkající se nakládání s odpady apod.).
- 5.11. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen předat a předá vždy min. 3 pracovní dny před zahájením prací písemnou informaci o rizicích vyplývajících z jeho pracovní činnosti a přijatých

- opatření k ochraně před jejich působením (viz § 101 odst. 3 zákona č 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů) týkajících se jednotlivých dílčích zakázek.
- 5.12. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat rovněž vnitřní předpisy objednatele, se kterými byl prokazatelně seznámen.
- 5.13. Jednotlivá plnění zhotovitele dle této smlouvy musí splňovat kvalitativní požadavky podmínky definované platnými a účinnými legislativními předpisy v souladu s platnou legislativou normami ČSN nebo normami EN v případě, že příslušné české normy neexistují. Doporučené nařízení vlády, normy ČSN se pro dílo dle této smlouvy považují za normy závazné.
- 5.14. Zhotovitel je povinen řídit se rovněž návodem výrobce kontrolovaných zařízení.
- 5.15. Zhotovitel provede veškeré činnosti v čase provedení osobami kvalifikovanými pro příslušnou činnost dle aktuálně platných a účinných legislativních předpisů a v souladu s příslušnými ČSN normami. Zhotovitel odpovídá za chování osob provádějících dílo a za to, že osoby provádějící dílo budou mít veškerá potřebná úřední povolení a platná kvalifikační oprávnění pro provádění díla, zejména platná ověření odborné způsobilosti pracovníků (osvědčení). Osoby provádějící dílo se musí vždy při předání pracoviště prokázat příslušnými ověřeními odborné způsobilosti dle předchozí věty v rozsahu potřebném pro provádění dané činnosti na díle.
- 5.16. Zhotovitel je povinen řídit se veškerými pokyny objednatele. Je však povinen písemně v dostatečném časovém předstihu upozornit objednatele na případnou nevhodnost jeho pokynů.
- 5.17. Zhotovitel bere na vědomí, že:
- a) práce budou probíhat za plného provozu **technologií** skladů pohonných hmot objednatele a zavazuje se před zahájením díla informovat a seznámit se všemi skutečnostmi vztahujícími se k provozu technologií tak, aby mohl dílo řádně a bezpečně pro objednatele provést s tím, že v okamžiku, kdy zhotovitel zahájí provádění díla, platí, že zhotovitel je s podmínkami provozu technologie seznámen.
 - b) pracoviště bude umístěno a dílo bude prováděno za provozu dotčených skladů pohonných hmot, ve kterých se ZZ nachází a že tyto, podléhají právním předpisům o prevenci závažných havárií, přičemž zhotovitel nemá nárok na náhradu nákladů vzniklých opatřeními směřujícími k dodržování předpisů spojených s uvedenou skutečností,
 - c) práce na díle budou prováděny také v prostředí s vysokým požárním nebezpečím a prostory skladů pohonných hmot, kde se ZZ nachází, jsou klasifikovány jako prostředí s nebezpečím výbuchu (ZÓNA 0 až 2), a zhotovitel se zavazuje přizpůsobit tomu veškeré zařízení a strojní vybavení použité k realizaci díla a také vybavení osob realizujících dílo z hlediska bezpečnosti práce (antistatický oblek, antistatická obuv, ochranná přilba).
- 5.18. Zhotovitel se zavazuje provádět školení osob objednatele v termínu a v místě plnění sjednaném v harmonogramu revizí, přičemž zhotovitel je povinen o průběhu každého jednotlivého školení vyhotovit podrobný zápis podepsaný ze strany zhotovitele, který zhotovitel předá zástupci objednatele. Zhotovitel je povinen účastníkům školení vydat osvědčení o absolvování školení.
- 5.19. Objednatel se zavazuje zhotoviteli pro provádění díla poskytnout nezbytnou součinnost spočívající zejména v seznámení zhotovitele s vnitřními předpisy objednatele, umožnění vstupu pro osoby a techniku zadavatele do konkrétních míst plnění – skladů pohonných hmot, zajištění účasti osob objednatele na školení a poskytnutí součinnosti dle sjednaného harmonogramu revizí. Objednatel rovněž poskytne zhotoviteli dostupnou dokumentaci k předmětným ZZ, na nichž budou činnosti zhotovitelem prováděny.
- 5.20. Objednatel se zavazuje k řádnému provedení díla zhotovitelem poskytnout svou součinnost. Objednatel pro realizaci díla zajistí:
- 5.20.1. Vstupy do areálu, kde se nachází předmětná technologie, pro pracovníky a techniku zhotovitele do místa plnění;
 - 5.20.2. Součinnost při přípravě a schvalování Analýzy rizik prací zhotovitele;
 - 5.20.3. Seznámení s vnitřními předpisy objednatele zejména vnitřních předpisů týkajících se prevence závažných havárií, požární bezpečnosti, apod;

- 5.20.4. Proškolení pracovníků dodavatele v BOZP (bezpečnost a ochrana zdraví při práci) a PO (požární ochrana), OŽP (ochrana životního prostředí) a PZH (prevence závažných havárií).
- 5.20.5. Poskytnutí technické dokumentace (projektová dokumentace, protokol o určení vnějších vlivů, výchozí revizní zpráva) stávajícího stavu (pokud ji objednatel vlastní).
- 5.21. Za zhotovitele je pověřen a zmocněn k plnění povinností plynoucích z předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci [REDAKCE]
- 5.22. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za dodržování platného znění předpisů uvedených v této smlouvě a místních podmínek osobami realizujícími dílo na straně zhotovitele. Za tímto účelem je povinen jmenovat odpovědnou osobu, která bude organizovat a řídit pracovníky zhotovitele a osoby realizující dílo na straně zhotovitele a jméno a příjmení této osoby sdělí objednateli v dostatečném časovém předstihu. Jmenování odpovědné osoby je povinností i v případě, že se jedná o dvoučlennou pracovní skupinu.
- 5.23. Komunikačním jazykem pro zadání dílčích zakázek, jakož i pro plnění dílčích smluv, je stanoven český jazyk, nebude-li dohodnuto výslovně jinak. V případě, že nějaká část dokumentace je sepsána ve více než jednom jazyce, bude mít vždy přednost verze vyhotovená v českém jazyce.
- 5.24. V případě, že by zhotovitel potřeboval pro komunikaci v českém jazyce tlumočníka, zajistí si jej na své náklady.
- 5.25. Dle této smlouvy je zhotovitel pověřený koordinací provádění opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví zaměstnanců a postupů k jejich zajištění v souladu s požadavky § 101 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb. zákoník práce, v platném znění, a to i ve vztahu k jiným dodavatelům, kteří by konali činnosti/práce na zhotoviteli předaném pracovišti.

ČI. 6. MÍSTO A TERMÍN PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 6.1. Místem plnění pro dílčí zakázky jsou zdvihací zařízení, které se nachází na celém území České republiky. Seznam míst plnění je uveden v příloze č. 3 této smlouvy. Během trvání smlouvy může dojít k jednotkovému navýšení/snížení počtu míst plnění.
- 6.2. Zhotovitel se zavazuje pro každý kalendářní rok vypracovat a předložit ke schválení oprávněné osobě objednatele ve věcech provozních plán činností uvedených v bodu 3.1 písm. a) až e) této smlouvy (pozn.: činnosti dle bodu 3.1 písm. c) až e) smlouvy budou do harmonogramu revizí zapracovány jen při požadavku objednatele dle ust. 6.8 smlouvy), které budou zhotovitelem provedeny v příslušném kalendářním roce na jednotlivých místech plnění včetně termínu zahájení a dokončení konkrétní činnosti v jednotlivých místech plnění (s přesností na konkrétní dny), tak aby byly dodrženy termíny stanovené objednatel s přesností na kalendářní měsíce v příloze č. 2 této smlouvy (dále a výše jen „harmonogram revizí“). Harmonogram revizí vypracovává zhotovitel ve spolupráci s pracovníky odpovědnými za bezpečný a hospodárný provoz ZZ jednotlivých míst plnění objednatele uvedenými v příloze č. 3 této smlouvy. Na každý další kalendářní rok po dobu trvání této smlouvy zhotovitel vypracuje a předloží harmonogram revizí vždy nejpozději do 15. dne posledního měsíce předcházejícího kalendářního roku, aby mohl být ze strany objednatele odsouhlasen a oběma smluvními stranami podepsán nejpozději do konce předcházejícího kalendářního roku.
- 6.3. Smluvní strany se dohodly, že harmonogram revizí vypracovaný zhotovitelem bude vždy obsahovat konkrétní data provádění činností uvedených v bodu 3.1 písm. a) až e) této smlouvy v souladu s výše uvedenými podmínkami, přičemž platí a zhotovitel se dále zavazuje, že termíny pro provedení jednotlivých činností/částí díla budou vždy stanoveny nejpozději na třetí pracovní den před koncem kalendářního měsíce, ve kterém mají být uvedené činnosti provedeny.
- 6.4. V případě, že bude objednateli předložen harmonogram revizí, který není vyhotoven v souladu s touto smlouvou, objednatel odsouhlasení předloženého harmonogramu revizí písemně odmítne a má se za to, že zhotovitel je v prodlení s předložením harmonogramu revizí. V případě, že objednateli nevyhovují termín či termíny činností uvedené v předloženém harmonogramu revizí, může navrhnout zhotoviteli změny v harmonogramu revizí a stanovit lhůtu pro předložení

upraveného harmonogramu revizí, přičemž v tomto případě není zhotovitel v prodlení s předložením harmonogramu revizí a do doby odsouhlasení harmonogramu revizí se uplatní postup dle bodu 6.5 této smlouvy.

- 6.5. V případě, že zhotovitel na daný kalendářní rok nevypracuje nebo objednatel neodsouhlasí harmonogram revizí dle bodu 6.2 této smlouvy, stanoví pro provádění jednotlivých činností zhotovitele termín osoby pro jednotlivá místa plnění uvedené v příloze č. 3 této smlouvy, a to v rámci termínů stanovených objednatelem s přesností na kalendářní měsíce v příloze č. 2 této smlouvy. Takto stanovené termíny jsou pro zhotovitele závazné do odsouhlasení harmonogramu revizí na daný kalendářní rok.
- 6.6. O provedení každé jednotlivé činnosti/části díla je zhotovitel povinen příslušný sklad objednatele, kde bude kontrola probíhat, informovat nejpozději 14 dnů před termínem zahájení kontroly uvedeným v harmonogramu revizí, a to elektronicky na e-mail osoby oprávněné komunikovat za dotčené místo plnění, v němž má být činnost zhotovitele provedena.
- 6.7. Zhotovitel je povinen při přípravě harmonogramu revizí zkontrolovat, zda objednatelem požadované termíny činností uvedené v příloze č. 2 této smlouvy odpovídají platné a účinné legislativě v době vyhotovení harmonogramu revizí, a v případě, že nikoli, upozornit na to objednatele a navrhnout harmonogram revizí, co se týče termínu jednotlivých činností tak, aby platné a účinné legislativě odpovídal. Zhotovitel vždy odpovídá za soulad harmonogramu revizí s platnou a účinnou legislativou, zejména za to, že stanovené termíny (resp. periody) provádění jednotlivých činností (např. provedení příslušné revize) odpovídají s ohledem na předchozí dobu provedení dané činnosti (např. provedení příslušné revize) platné a účinné legislativě a příslušným technickým normám.
- 6.8. Smluvní strany pro právní jistotu stran konstatují, že v souladu s účelem této smlouvy je zhotovitel provádět dílo v souladu s termíny uvedenými v harmonogramu revizí, přičemž však činnosti uvedené v bodu 3.1 písm. c) až e) smlouvy budou zhotovitelem v harmonogramu revizí zapracovány a zhotovitelem prováděny pouze po předchozí výzvě objednatele na základě této smlouvy, tj. na základě samostatné objednávky objednatele zaslané zhotoviteli s odkazem na tuto smlouvu. Uzavřením této smlouvy není dotčeno právo objednatele nepoptávat tyto činnosti u zhotovitele a zadat tyto uvedené činnosti jiným subjektům.

ČI. 7. PRACOVISTĚ/ PRACOVNÍ VÝKAZ

- 7.1. Pro provedení díla/příslušné části díla v každém jednotlivém místě plnění předá objednatel zhotoviteli v dotčeném místě plnění pracoviště v den, který bude v harmonogramu revizí označen za termín zahájení. O předání a převzetí pracoviště bude smluvními stranami sepsán písemný protokol o předání a převzetí pracoviště, jenž bude stvrzen podpisy příslušných oprávněných osob obou smluvních stran pro dané jednotlivé místo plnění uvedené v příloze č. 3 této smlouvy. Pokud se zhotovitel k přejímce pracoviště nedostaví, nemá právo uplatňovat posunutí termínu plnění z titulu pozdního předání pracoviště. .
- 7.2. Pokud bude zhotovitel využívat pro část zařízení pracoviště prostory objednatele, zavazuje se zhotovitel průběžně hradit nájemné dohodnuté při předání pracoviště a zapsané v protokolu o předání a převzetí pracoviště.
- 7.3. Objednatel nezajišťuje uzavřený sklad, poskytne zhotoviteli pouze možnost umístění zařízení, strojů a materiálu nezbytného k realizaci díla na pracovišti dle možnosti v době provádění prací na díle. Objednatel rovněž neposkytuje pro zhotovitele šatny. Objednatel poskytne sociální zařízení (WC) ke spoluzžívání.
- 7.4. V místech, kde je zdroj elektrické energie a vody (sklady objednatele), poskytne objednatel zhotoviteli napojení na tyto zdroje.
- 7.5. Zhotovení, udržování a odstranění potřebných zábran, lávek, (kromě samostatné oceněných částí) a osvětlení po dobu realizace díla je součástí cen uvedených v příloze č. 2 této smlouvy, není-li v příloze č. 2 této smlouvy výslovně uvedeno jinak.
- 7.6. Zhotovitel zodpovídá za řádnou ochranu veškeré zeleně v místě realizace díla a na sousedních plochách. Zeleň poškozenou nebo zničenou zhotovitelem je povinen zhotovitel nahradit.

- 7.7. Zhotovitel zodpovídá za udržení pořádku na vlastním pracovišti. V případě, že zhotovitel nezajistí likvidaci vlastního odpadu a zbytků materiálu, odstraní je objednatel sám na náklady zhotovitele. Zhotovitel je povinen uhradit náklady objednatele, které mu byly v této souvislosti objednatelem vyúčtovány.
- 7.8. O průběhu provádění díla zhotovitelem v každém jednotlivém místě plnění bude veden pracovní výkaz. Osoby oprávněné zapisovat skutečnosti do pracovního výkazu za objednatele jsou pro jednotlivá místa plnění stanoveny v příloze č. 3 této smlouvy, a osoby oprávněné zapisovat skutečnosti do pracovního výkazu za zhotovitele jsou stanoveny v příloze č. 4 této smlouvy.

ČI. 8. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 8.1. Po provedení činnosti zhotovitele, resp. po řádném a bezvadném provedení části díla uvedené v harmonogramu revizí zhotovitel zorganizuje přejímku a pro účely přejímky této části díla a před přejímkou zhotovitel předá objednateli včas mimo jiné tyto nezbytné doklady:
- návrh předávacího protokolu,
 - doklady uvedené a vztahující se k jednotlivým činnostem v bodu 3.1 písm. a) až e) této smlouvy (protokoly, zápisy, dokumentace k ZZ apod.)
 - doklady o likvidaci nebezpečných a jiných odpadů vzniklých při provádění díla,
 - případné další doklady požadované úřady k přejímacímu řízení nebo doklady požadované objednatelem.
- 8.2. Zhotovitel je povinen po dokončení díla - dotčené části vyzvat objednatele předem k převzetí části díla uvedené v harmonogramu revizí. Termín převzetí díla je možné dohodnout s oprávněnou osobou i při převzetí pracoviště dle 7.1. této smlouvy.
- 8.3. Objednatel je povinen převzít část díla uvedené v harmonogramu revizí pouze, bude-li tato část díla provedena řádně, tj. bez jakýchkoli vad a nedodělků. Vadami a nedodělkami se rozumí zejména nedodání některého z dokladů, jež má zhotovitel předat objednateli.
- 8.4. O předání a převzetí části díla uvedené v harmonogramu revizí bude sepsán předávací protokol, který bude podepsán oprávněnými osobami obou smluvních stran v příloze č. 3 a 4 této smlouvy (dále jen „předávací protokol“ či Protokol o předání a převzetí). Čl. 11 VOP se uplatní přiměřeně.
- 8.5. Veškerá dokumentace musí být objednateli předána v českém jazyce. Bez výše uvedených dokumentů, předaných objednateli, nelze považovat závazek zhotovitele za splněný, tj. nebude-li zhotovitelem spolu s dílem předána i výše uvedená dokumentace, má se za to, že plnění zhotovitele nebylo řádné, tj. bez vad.
- 8.6. Všechny doklady budou zhotovitelem předány v elektronické podobě a na vyžádání objednatele v listinné podobě, a to do 30ti dnů od fyzického provedení díla (každé revize). Bez těchto dokladů nebude dílo považováno pro účely předání a převzetí za bezvadné.

ČI. 9. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 9.1. Cena za provádění díla (Cena díla) dle této smlouvy je stanovena dohodou pro činnosti uvedené v bodu 3.1 písm. a) a b) této smlouvy v položkovém rozpočtu v příloze č. 2 této smlouvy jako cena jednotková a pro činnosti uvedené v bodu 3.1 písm. c), d) a e) této smlouvy jako jednotková cena – tzv. hodinová sazba stanovená v tomto bodu smlouvy. Cena za činnosti dle bodu 3.1 písm. c) až e) smlouvy činí [bude doplněno] ,- Kč za jednu hodinu práce osoby zhotovitele (dále též jen „hodinová sazba“). Cena za provádění díla bude vypočtena na základě jednotkových cen dle skutečně provedených činností zhotovitele.
- 9.2. Všechny ceny uvedené v této smlouvě jsou uvedeny bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“). K uvedeným cenám bude vždy účtována DPH v zákonem stanovené výši ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

- 9.3. Ceny uvedené v položkovém rozpočtu v příloze č. 2 této smlouvy a hodinová sazba dle výše uvedeného jsou po celou dobu trvání této smlouvy pevné a neměnné a zahrnují veškeré náklady spojené s řádným, včasným a úplným provedením díla zhotovitelem dle této smlouvy. Zhotovitel nese též náklady související s odstraněním přejímkových vad a nedodělků. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, jsou v jednotkových cenách zahrnuty mimo jiné tyto výkony:
- a) úklid pracoviště od zbytků materiálu, likvidace odpadních kalů včetně souvisejících nákladů
 - b) opatření k zajištění bezpečnosti práce, ochranná zábradlí otvorů, volných okrajů a podobně
 - c) opatření na ochranu konstrukcí před negativními vlivy počasí, např. deště, teploty a podobně
 - d) platby za požadované záruky a pojištění
 - e) veškeré pomocné materiály a ostatní hmoty a výkony neuvedené zvlášť v položkovém rozpočtu v příloze č. 2 této smlouvy
 - f) veškeré pomocné práce, výkony a přípomoci
 - g) náklady na dopravu, ubytování pracovníků a manipulaci s materiálem a jednotlivých zařízení
 - h) náklady na individuální a komplexní zkoušky (event. zkušební provoz)
- 9.4. V ceně za plnění zhotovitele jsou zahrnuty i položky výslovně neuvedené v příloze č. 2 této smlouvy, které bylo možno ke dni uzavření této smlouvy předpokládat vzhledem k povaze a způsobu provádění díla a účelu, ke kterému je určeno. Toto ustanovení se netýká položek, které vzniknou v důsledku závažnějších změn v předmětu této smlouvy, týkající se standardu a množství předpokládaného touto smlouvou.
- 9.5. Vícepráce i méněpráce požadované objednatelem oproti původnímu rozsahu objednatel požadovaných činností dle této smlouvy jsou možné pouze na základě dohody smluvních stran a musí být stvrzeny písemnou formou. Veškeré vícepráce budou oceněny dle jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu v příloze č. 2 této smlouvy, nebude-li položkový rozpočet obsahovat dané položky, je zhotovitel povinen předložit novou cenovou nabídku na dané vícepráce k odsouhlasení objednatelem. Vícepráce musí být vždy písemně odsouhlaseny osobou oprávněnou jednat za objednatele před jejich realizací.
- 9.6. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn jednostranně započíst veškeré své pohledávky vzniklé z této smlouvy proti splatné pohledávce zhotovitele na úhradu jakékoli části ceny díla.
- 9.7. Zhotovitel nese též náklady související s odstraněním přejímkových vad a nedodělků a odstranění vad vzniklých v záruční době a vad z vzniklých vad.
- 9.8. Cena za provedené plnění bude objednatelem hrazena vždy po řádném a úplném dokončení díla na základě faktur – daňových dokladů (dále jen „faktura“) vystavených po každé jednotlivé činnosti (části díla) provedené zhotovitelem v jednom místě plnění dle harmonogramu prací.
- 9.9. Veškeré platby dle této smlouvy budou prováděny bezhotovostně na účet zhotovitele používaný pro jeho ekonomickou činnost uvedený v této smlouvě, a v případě, že je zhotovitel plátcem DPH, zveřejněný v registru plátců DPH.
- 9.10. Faktura vystavená zhotovitelem bude obsahovat náležitosti daňového dokladu dle platné a účinné legislativy, číslo smlouvy, číslo objednávky sdělené objednatelem zhotoviteli a další náležitosti stanovené smlouvou, včetně požadovaných příloh.
- 9.11. Adresa pro doručení faktur:
- v listinné podobě: ČEPRO, a.s., FÚ, Odbor účtárny, Hněvice 62, 411 08 Štětí;
- V případě elektronické faktury si zhotovitel vyžádá písemný souhlas Objednatele.
- 9.12. Každá faktura dle této Smlouvy je splatná do 30 dnů od jejího doručení objednateli, tj. na fakturační adresu objednatele uvedenou v této smlouvě.
- 9.13. V případě, bude-li faktura vystavená zhotovitelem obsahovat chybné či neúplné údaje, je objednatel oprávněn vrátit fakturu zhotoviteli zpět bez zaplacení. Zhotovitel je povinen vystavit novou opravenou fakturu s novým datem splatnosti a doručit ji objednateli. V tomto případě nemá zhotovitel nárok na zaplacení fakturované částky, úrok z prodlení ani jakoukoliv jinou sankci a

objednatel není v prodlení se zaplacením fakturované částky. Lhůta splatnosti v délce 30 dnů počíná běžet znovu až ode dne doručení bezvadné faktury objednateli na fakturační adresu objednatele.

- 9.14. Závazek úhrady faktury objednatelem se považuje za splněný dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
- 9.15. Smluvní strany sjednávají, že v případech, kdy objednatel je, nebo může být ručitelem za odvedení daně z přidané hodnoty zhotovitelem z příslušného plnění, nebo pokud se jím objednatel stane nebo může stát v důsledku změny zákonné úpravy, je objednatel oprávněn uhradit na účet zhotovitele uvedený ve smlouvě pouze fakturovanou částku za dodané plnění bez daně z přidané hodnoty dle další věty. Částku odpovídající dani z přidané hodnoty ve výši uvedené na faktuře (daňovém dokladu), případně ve výši v souladu s platnými předpisy, je-li tato vyšší, je objednatel v takovém případě oprávněn místo zhotoviteli jako poskytovateli zdanitelného plnění uhradit v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o DPH, (tj. zejména dle ustanovení §§ 109, 109a, event. dalších) přímo na příslušný účet správce daně zhotovitele jako poskytovatele zdanitelného plnění s údaji potřebnými pro identifikaci platby dle příslušných ustanovení zákona o DPH. Úhradou daně z přidané hodnoty na účet správce daně zhotovitele tak bude splněn dluh objednatele vůči zhotoviteli zaplatit cenu plnění v částce uhrazené na účet správce daně zhotovitele.
- 9.16. O postupu objednatele dle odstavce 9.15 výše bude objednatel písemně bez zbytečného odkladu informovat zhotovitele jako poskytovatele zdanitelného plnění, za něž byla daň z přidané hodnoty takto odvedena.
- 9.17. Uhrazení závazku učiněné způsobem uvedeným v odst. 9.15. je v souladu se zákonem o DPH a není porušením smluvních sankcí za neuhrazení finančních prostředků ze strany objednatele a nezakládá ani nárok Zhotovitele na náhradu škody.
- 9.18. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn pozastavit úhradu faktur zhotoviteli, pokud bude na zhotovitele podán návrh na zahájení insolvenčního řízení. Objednatel je oprávněn v těchto případech pozastavit výplatu do doby vydání soudního rozhodnutí ve věci probíhajícího insolvenčního řízení, a to buď rozhodnutí o tom, že se úpadek zhotovitele zjišťuje a/nebo rozhodnutí o odmítnutí insolvenčního návrhu. Pozastavení výplaty faktury z důvodu probíhajícího insolvenčního řízení, není prodlením objednatele. Bude-li insolvenční návrh odmítnut, uhradí objednatel fakturu do 30 dnů ode dne, kdy obdrží od zhotovitele rozhodnutí o odmítnutí insolvenčního návrhu s vyznačením právní moci. V případě, že bude rozhodnuto o úpadku a/nebo o způsobu řešení úpadku, bude objednatel postupovat v souladu se zákonem č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, v platném znění.
- 9.19. Smluvní strana je oprávněna v případě prodlení druhé smluvní strany s úhradou peněžitého plnění požadovat úhradu úroku z prodlení v zákonné výši podle občanskoprávních předpisů, konkrétně nařízení vlády 351/2013 Sb., v platném znění.
- 9.20. Smluvní strany si nesjednávají zádržné.

ČI. 10. KOMUNIKACE MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI

10.1. Oprávněné osoby ve věcech smluvních a provozních:

10.1.1. Oprávněnými osobami za zhotovitele byli jmenováni

- pro oblast smluvní: [REDACTED]
- pro oblast provozní: [REDACTED]
- pro převzetí pracoviště, realizaci a předání díla pro jednotlivá místa plnění osoby, uvedené v příloze č. 4 této smlouvy.

10.1.2. Oprávněnými osobami za objednatele byli jmenováni

- pro oblast smluvní: [REDACTED]
- pro oblast provozní [REDACTED]
- pro předání pracoviště, realizaci a převzetí díla pro jednotlivá místa plnění osoby, uvedené v příloze č. 3 této smlouvy.

10.2. V případě změny výše uvedených osob bude smluvní strana písemně informovat druhou smluvní stranu na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy s dostatečným předstihem. Smluvní strany výslovně prohlašují, že změna výše uvedených kontaktních osob nemusí být sjednávána formou dodatku, je však třeba o takové změně druhou smluvní stranu prokazatelně informovat.

ČI. 11. SMLUVNÍ POKUTY

- 11.1. Smluvní strana je oprávněna v případě prodlení druhé smluvní strany s úhradou peněžitého plnění požadovat úhradu úroku z prodlení v zákonné výši podle občanskoprávních předpisů.
- 11.2. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí pracoviště ve stanoveném termínu, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 10 000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 11.3. Bude-li zhotovitel v prodlení se splněním termínu předání díla či části díla z důvodu na své straně, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši 10 000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 11.4. Pokud zhotovitel neodstraní nedodělkou či vady zjištěné při převjímacím řízení v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli úhradu smluvní pokuty 10 000,- Kč za každý nedodělek či vadu a za každý započatý den prodlení.
- 11.5. Pokud zhotovitel nevyklidí pracoviště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši 5 000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 11.6. Smluvní pokuta za neodstranění reklamovaných vad v záruční době
- Při prodlení se splněním stanoveného termínu odstranění reklamované vady díla nebo dohodnutého termínu nástupu na odstranění reklamované vady díla, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 5 000,- Kč za každou vadu a započatý den prodlení.
 - Pokud zhotovitel nebude písemně reagovat na písemnou reklamaci vady ve stanovených lhůtách, nebo si v těchto lhůtách písemně nedohodne s objednatelem vzhledem k rozsahu a složitosti reklamované vady lhůtu delší, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat úhradu další smluvní pokuty ve výši 5 000,- Kč za každou reklamaci.
 - Pokud zhotovitel poruší své povinnosti, jak je uvedeno v předchozích dvou odstavcích a v reklamaci je vada objednatelem oprávněně označena za vadu bránící řádnému užívání díla, nebo že v důsledku vady hrozí havárie, sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši smluvních pokut uvedených v předchozích dvou odstavcích.
- 11.7. V případě porušení právních a ostatních obecně závazných předpisů k zajištění BOZP, PO, nakládání s odpady a vnitřních předpisů objednatele, je objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši stanovené v Registru bezpečnostních požadavků ČEPRO, a.s. (dále jen „Registr“), který tvoří nedílnou součást této Smlouvy. Nestanoví-li Registr podle předchozí věty smluvní pokutu za příslušné porušení právních předpisů k zajištění BOZP a požární ochrany upravujících nakládání s odpady a/nebo vnitřních předpisů objednatele, pak činí smluvní pokuta částku 5 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení. Porušení bude zaznamenáno v deníku oprávněným zástupcem objednatele.
- 11.8. V případě, že zhotovitel postoupí tuto smlouvu, dílčí smlouvu či jednotlivé části třetí osobě bez souhlasu objednatele, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč za každé jednotlivé postoupení.

- 11.9. Bude-li zhotovitel v prodlení se splněním informační povinnosti dle odst. 13.3. této smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši 5 000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 11.10. Pokud zhotovitel poruší povinnost mít uzavřené příslušné pojištění po celou dobu trvání smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši 1 % z minimálního pojistného plnění pro to pojištění, které nemá uzavřeno.
- 11.11. Pokud zhotovitel uvede nepravdivé údaje v čestném prohlášení o neexistenci střetu zájmů a pravdivosti údajů o skutečném majiteli, které je přílohou č. 5 této smlouvy, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši ve výši 50.000 Kč (slovy: padesát tisíc korun českých).
- 11.12. V případě, že zhotovitel poruší povinnost dle odst. 15.13. této smlouvy informovat objednatele o změně v zápisu údajů o jeho skutečném majiteli nebo o změně v zápisu údajů o skutečném majiteli poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel ve výběrovém řízení vedoucím k uzavření této smlouvy prokazoval kvalifikaci, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení s porušením této povinnosti, došlo-li v důsledku této změny k zápisu veřejného funkcionáře uvedeného v ust. § 2 odst. 1 písm. c) ZSZ jako skutečného majitele zhotovitele nebo poddodavatele z titulu osoby s koncovým vlivem, nebo smluvní pokutu ve výši ve výši 5.000 Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení s porušením této povinnosti, došlo-li v důsledku této změny k zápisu jakékoliv jiné změny
- 11.13. Pokud zhotovitel uvede nepravdivé údaje v čestném prohlášení o nepodléhání omezujícím opatřením, které je přílohou č. 6 této smlouvy, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši ve výši 50.000 Kč (slovy: padesát tisíc korun českých).
- 11.14. V případě, že zhotovitel poruší povinnost dle odst. 15.15. této smlouvy informovat objednatele o změně údajů a skutečností, o nichž činil zhotovitel čestné prohlášení o nepodléhání omezujícím opatřením, které je přílohou č. 6 této smlouvy, a které vedou k jeho nepravdivosti zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení s porušením této povinnosti.
- 11.15. Smluvní strany se dohodly, že v případě vzájemného souhlasu, je možné smluvní pokutu vyrovnat odpovídajícím věcným či jiným plněním. Tento souhlas musí být písemný a musí v něm být vyúčtována výše smluvní pokuty a přesně specifikováno, jakým věcným či jiným plněním bude smluvní pokuta vyrovnána.
- 11.16. Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná smluvní strana povinné smluvní straně písemnou formou.
- 11.17. Ve vyúčtování musí být uvedeno ustanovení smlouvy, které k vyúčtování smluvní pokuty opravňuje a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty.
- 11.18. Povinná smluvní strana je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty nejpozději do 30 dnů ode dne obdržení příslušného vyúčtování.
- 11.19. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele požadovat na zhotoviteli náhradu škody, a to v plném rozsahu.
- 11.20. Zhotovitel prohlašuje, že smluvní pokuty stanovené touto smlouvou považuje za přiměřené, a to s ohledem na povinnosti, ke kterým se vztahují.

ČI. 12. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ A ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

- 12.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za dílo dle této smlouvy, tj. veškeré služby – činnosti (dle bodu 3.1 této smlouvy) realizované v rámci díla na základě této smlouvy a dle podmínek této smlouvy. Záruční doba odpovídá jednotlivým intervalům mezi prováděním jednotlivých činností (např. kontrol, zkoušek, prohlídek či revizí atd.) stanovených v příloze č. 2 této smlouvy a následně přesně specifikovanými v harmonogramu revizí. Záruka se nevztahuje na bezporuchovost ZZ v intervalu mezi provedením jednotlivých činností (např. kontrol či revizí, prohlídek atd.) s výjimkou případů, kdy je porucha způsobena servisním zásahem zhotovitele.
- 12.2. Zhotovitel přejímá zejména záruku za to, že dílo podle této smlouvy (včetně všech jeho případných změn), jakož i jeho části, bude během záruční doby dle této smlouvy:

- a) bez jakýchkoliv vad,
 - b) splňovat všechny požadavky stanovené smlouvou,
 - c) mít vlastnosti smlouvou vymíněné nebo, pokud tato smlouva takové vlastnosti nestanoví, vlastnosti obvyklé k účelu sjednanému v této smlouvě,
 - d) splňovat všechny požadavky stanovené platnými zákony a ostatními obecně závaznými právními předpisy, a bude odpovídat platným technickým pravidlům, normám a předpisům,
 - e) způsobilé k účelu sjednanému dle smlouvy, a
 - f) nebude obsahovat chyby a nedostatky.
- 12.3. Zhotovitel nese odpovědnost za plnění svých závazků podle této smlouvy v souladu s příslušnými ustanoveními platné legislativy, není-li stanoveno jinak.
- 12.4. Objednatel není oprávněn uplatnit své právo z vady:
- a) způsobené zásahem vyšší moci,
 - b) způsobené zásahem třetích osob, nebo
 - c) prokazatelně zapříčiněné vlastním zásahem objednatele do díla, resp. jeho části, převzatého od zhotovitele bez předchozí konzultace se zhotovitelem.
- O zásah třetích osob dle výše uvedeného se však nejedná v případě třetích stran, prostřednictvím kterých zajišťuje zhotovitel své plnění a za které odpovídá, jakoby plnil sám.
- 12.5. Vady plnění, které zjistí objednatel v záruční době, oznámí objednatel zhotoviteli do konce záruční doby. Nahlášení vady objednatelem zhotoviteli probíhá písemně či elektronicky na e-mail: richard@stanek-bozp.cz, na které přijímá nahlášení vad v pracovní dny. Vadu nahlášenou objednatelem zhotoviteli odstraní zhotovitel nejpozději ve lhůtě do 24 hodin od nahlášení, pokud si nedohodne s objednatelem písemně lhůtu jinou.
- 12.6. Vady v rámci záruky zjištěné objednatelem v záruční době zhotovitel odstraní bezplatně na své náklady a na svou odpovědnost.
- 12.7. V případě realizace plnění k odstranění vady, na kterou se nevztahuje záruka či se v takovém případě nejedná o nápravu vadného plnění zhotovitele, bude objednatel toto plnění ze strany zhotovitele hradit na základě soupisu provedených prací oceněného v jednotkových cenách uvedených v položkovém rozpočtu v příloze č. 2 této smlouvy a potvrzeného oprávněnou osobou objednatele.
- 12.8. Neodstraní-li zhotovitel vady ve lhůtě uvedené v této smlouvě nebo v jiné smluvními stranami dohodnuté lhůtě odpovídající rozsahu a složitosti vady, je objednatel oprávněn podle vlastního uvážení odstranění vady provést sám nebo pověřit jejím provedením jinou třetí osobu. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen objednateli uhradit. V případě, že vady díla odstraní objednatel nebo jím navržená třetí osoba, nemá tato skutečnost vliv na záruku poskytnutou zhotovitelem dle této smlouvy.
- 12.9. Kromě povinnosti zhotovitele vyplývajících z vadného plnění zhotovitele a záruky je zhotovitel povinen uhradit objednateli vzniklé prokázané škody, které objednateli vzniknou v souvislosti s vadným plněním zhotovitele.

ČI. 13. NÁHRADA ÚJMY A POJIŠTĚNÍ

- 13.1. Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni podpisu smlouvy platně uzavřeno příslušné pojištění
- pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě vzniklou v souvislosti s výkonem jeho podnikatelské činnosti s limitem pojistného plnění ve výši min. 500 000,- Kč.
- a zavazuje se jej mít uzavřené po celou dobu trvání Smlouvy

- 13.2. Zhotovitel předloží objednateli originál nebo kopii pojistného certifikátu případně pojistné smlouvy před podpisem smlouvy s tím, že objednatel je oprávněn si udělat kopii předložených originálů dokumentů.
- 13.3. Zhotovitel je povinen zajistit nepřetržité trvání pojištění v dohodnutém rozsahu a po dohodnutou dobu. V případě snížení limitu pojistného plnění pod požadovanou minimální výši či ukončení pojistné smlouvy během doby trvání této smlouvy, je zhotovitel povinen informovat objednatele nejpozději ke dni účinnosti změny pojistného plnění či ke dni ukončení pojistné smlouvy.
- 13.4. Pokud nebude mít zhotovitel sjednáno pojištění nebo nebude mít sjednáno pojištění s odpovídajícím pojistným plněním, je objednatel oprávněn pozastavit provádění díla. O tuto dobu se však neprodlužuje dohodnutý termín pro dokončení a předání díla.
- 13.5. V případě výše uvedené změny pojistné smlouvy nebo jejího nového sjednání je zhotovitel povinen a objednatel oprávněn postupovat obdobně podle odst. 13.2. Smlouvy.

Čl. 14. Doba trvání smlouvy, způsoby ukončení

- 14.1. Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou v délce trvání 48 měsíců ode dne nabytí účinnosti s limitem plnění v částce 1 990 000,- Kč bez DPH, s tím že platnost a účinnost smlouvy skončí dnem, kdy bude vyčerpán finanční limit stanovený pro plnění zhotovitele na základě této smlouvy a nebude-li tento výše stanovený finanční limit vyčerpán, platnost a účinnost této smlouvy skončí 48 měsíců od dne nabytí jej účinnosti. Tím není dotčena platnost a účinnost dílčích smluv uzavřených před uplynutím této doby nebo před ukončením této smlouvy jiným způsobem. Nebude-li kterákoli dílčí smlouva splněna nebo ukončena před uplynutím doby, na kterou byla tato smlouva uzavřena, nebo do doby ukončení této smlouvy, veškerá ustanovení této smlouvy trvají až do ukončení nebo splnění všech závazků z dílčích smluv, s tím, že objednatel již není oprávněn zadávat zhotoviteli nové dílčí zakázky.
- 14.2. Účinnost smlouvy nastane dnem, kdy bude uzavřena smlouva, nestanoví-li obecné závazný právní předpis jinak. Dnem uzavření je den uvedený u podpisů smluvních stran, je-li uvedeno více dní, pak je dnem uzavření den pozdější.
- 14.3. Zánik této smlouvy a/nebo dílčí smlouvy je upraven ve VOP a této smlouvě.
- 14.4. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva, jakož i dílčí smlouva uzavřená na základě této smlouvy zaniká písemnou dohodou smluvních stran či jednostranným právním jednáním jedné ze smluvních stran v souladu s platnou legislativou.
- 14.5. Pro účely odstoupení od smlouvy a odstoupení od dílčí smlouvy jednou ze smluvních stran platí příslušná ustanovení čl. 15 VOP.
- 14.6. Smluvní strany se dohodly, že kterákoli ze smluvních stran může tuto smlouvu vypovědět bez udání důvodu ve výpovědní lhůtě tří (3) měsíců. Výpovědní lhůta počíná běžet prvním dnem v měsíci následujícím po měsíci, ve kterém byla výpověď druhé smluvní straně doručena.
- 14.7. Odstoupení od smlouvy/dílčí smlouvy je účinné dnem následujícím po dni doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na úhradu částek již poskytnutého plnění plynoucí ze smlouvy/dílčí smlouvy.
- 14.8. Smluvní strany se dohodly, že objednatel má právo odstoupit od této smlouvy zcela či zčásti v těchto případech: bezdůvodné odmítnutí uzavřít dílčí smlouvu; zhotovitel neprovádí dílo řádně a včas; zhotovitel opakovaně nedodrží podmínky stanovené touto smlouvou; bude na zhotovitele podán návrh na zahájení insolvenčního řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, v platném znění; dojde ke vstupu zhotovitele do likvidace; zhotoviteli zanikne oprávnění nezbytné pro řádné plnění povinností ze smlouvy a dílčích smluv; pravomocné odsouzení zhotovitele pro trestný čin podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů.
- 14.9. Objednatel je oprávněn s okamžitou účinností odstoupit od této smlouvy v případě, že bude zahájeno trestní stíhání proti zhotoviteli podle zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, ve znění pozdějších předpisů, pro trestný čin, který je mu přičítán podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů.

- 14.10. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit také v případě, že zhotovitel dle odst. 13.3. této smlouvy nevyrozuměl objednatele o snížení výše pojistného plnění pod minimální stanovenou výši nebo o ukončení pojistné smlouvy a se splněním této povinnosti je v prodlení alespoň 10 pracovních dní.
- 14.11. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit také v případě, že zhotoviteli bude pozastaveno provádění díla dle odst. 13.4. smlouvy.
- 14.12. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že zhotovitel uvedl nepravdivé údaje v čestném prohlášení o neexistenci střetu zájmů a pravdivosti údajů o skutečném majiteli, které je přílohou č. 5 této smlouvy.
- 14.13. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit také v případě, že zhotovitel ve lhůtě dle odst. 15.13 této smlouvy nevyrozuměl objednatele o takové změně v zápisu údajů o jeho skutečném majiteli nebo o změně v zápisu údajů o skutečném majiteli poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel ve výběrovém řízení vedoucím k uzavření této smlouvy prokazoval kvalifikaci, při které byl jako skutečný majitel Zhotovitele nebo poddodavatele do evidence zapsán veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) ZSZ
- 14.14. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že zhotovitel uvedl nepravdivé údaje v čestném prohlášení o nepodléhání omezujícím opatřením, které je přílohou č. 6 této smlouvy.
- 14.15. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit také v případě, že zhotovitel nevyrozuměl objednatele o změně údajů a skutečnosti, o nichž činil zhotovitel čestné prohlášení o nepodléhání omezujícím opatřením, které je přílohou č. 6 této smlouvy a které vedou k jeho nepravdivosti, a to ve lhůtě stanovené v ustanovení 15.15 této smlouvy.
- 14.16. Zhotovitel je oprávněn písemně odstoupit od smlouvy a/nebo od dílčí smlouvy, vyjma důvodů uvedených v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, též z důvodu: prodlení objednatele s úhradou Ceny díla; objednatel vstoupí do likvidace nebo bude vůči němu (objednateli) podán návrh dle zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, v platném znění; pravomocné odsouzení objednatele pro trestný čin podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů.
- 14.17. Výpověď nebo odstoupení od smlouvy a/nebo dílčí smlouvy dle předchozích odstavců tohoto článku smlouvy musí být písemné a musí být doručeno osobním doručením a předáním druhé smluvní straně nebo doporučenou poštou na adresu druhé smluvní strany uvedené v této smlouvě nebo v dílčí smlouvě na adresu smluvní stranou později písemně sdělenou s tím, že třetí den od uložení zásilky na poště se má za den doručení. Smluvní strany jsou povinny se pro tento účel navzájem vyrozumět o jakýchkoliv změnách jejich adres nejpozději do tří (3) dnů od vzniku takové změny.
- 14.18. Výpovědi se tato smlouva ruší s výjimkou ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po skončení této smlouvy.

Čl. 15. Další ujednání

- 15.1. Zhotovitel se zavazuje řádně plnit veškeré své finanční závazky a chovat se tak, aby vůči němu nebyl podán návrh dle zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, v platném znění, a zavazuje se, že nevstoupí po dobu plnění smlouvy a dílčích smluv do likvidace. Rovněž se zavazuje chovat se tak, aby nepozbyl příslušného oprávnění potřebného pro řádné plnění smlouvy a/nebo dílčí smlouvy.
- 15.2. Vznikne-li objednateli v důsledku porušení smluvních povinností či v důsledku porušení povinností vyplývajících z obecně závazných předpisů ze strany zhotovitele újma (majetková a nemajetková), je zhotovitel povinen nahradit objednateli újmu, včetně újm na jmění v souladu s platnými právními předpisy. Škoda se nahrazuje uvedením do předešlého stavu, nepožádá-li objednatel o náhradu škody uvedením v penězích.
- 15.3. Smluvní strany se zavazují jednat a přijmout taková opatření, aby nevzniklo jakékoliv důvodné podezření ze spáchání trestného činu či nedošlo k samotnému spáchání trestného činu (včetně formy účastenství), které by mohlo být jakékoliv ze smluvních stran přičteno podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla

- trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákona č. 40/2009 Sb., případně nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů. Příslušná smluvní strana prohlašuje, že se seznámila s Etickým kodexem pro obchodní partnery společnosti ČEPRO, a.s. a veřejnost v platném znění (dále jen „Etický kodex“) a zavazuje se tento dodržovat na vlastní náklady a odpovědnost při plnění svých závazků vzniklých z této smlouvy. Etický kodex v platném znění je uveřejněn na webových stránkách ČEPRO, a.s. www.ceproas.cz.
- 15.4. Objednatel je oprávněn Etický kodex jednostranně měnit k 31. 12. příslušného kalendářního roku, přičemž Etický kodex v aktuálním znění v případě změny vždy k tomuto datu zveřejní na shora uvedených webových stránkách. Povinnosti vyplývající z Etického kodexu se vztahují zejména na trestné činy přijetí úplatku, nepřímého úplatkářství, podplácení a legalizace výnosů z trestné činnosti, přičemž důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty těchto trestných činů je příslušná smluvní strana povinna neprodleně oznámit druhé smluvní straně bez ohledu a nad rámec splnění případné zákonné oznamovací povinnosti.
- 15.5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje a prohlašuje, že naplňuje a bude po celou dobu trvání této smlouvy dodržovat a splňovat kritéria a standardy chování společnosti ČEPRO, a.s. v obchodním styku, specifikované a objednatelem uveřejněné na adrese <https://www.ceproas.cz/vyberova-rizeni> a etické zásady, obsažené v Etickém kodexu.
- 15.6. Objednatel pro účely plnění smlouvy se zhotovitelem, případně pro účely ochrany oprávněných zájmů objednatele zpracovává osobní údaje zhotovitele, je-li tento fyzickou osobou, případně jeho zástupců/zaměstnanců. Bližší informace o tomto zpracování včetně práv zhotovitele jako subjektu údajů jsou uveřejněny na www.ceproas.cz v sekci Ochrana osobních údajů.
- 15.7. Zhotovitel odpovídá objednateli za splnění veškerých povinností plynoucích z této smlouvy a veškeré důsledky vzniklé porušením některé povinnosti zhotovitele jdou k tíži zhotovitele a zhotovitel se nemůže zprostit odpovědnosti vůči objednateli poukazem na případné nesplnění povinností třetí osobou.
- 15.8. Zhotovitel je povinen objednateli nahradit újmu vzniklou při plnění této smlouvy a v souvislosti s ní nesplněním závazku či porušením povinností plynoucích z této smlouvy. Pro náhradu majetkové a nemajetkové újmy se užijí příslušná ustanovení platných právních předpisů, nebude-li mezi smluvními stranami výslovně dohodnuto jinak.
- 15.9. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o veškerých informacích, které budou označeny za důvěrné informace.
- 15.10. Smluvní strany se zavazují nesdělovat žádné třetí osobě žádné informace o existenci anebo obsahu této smlouvy a informace, které o druhé smluvní straně získala při jednáních o této smlouvě, během její platnosti i po jejím skončení bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany, s výjimkou případů, kdy tak vyžaduje tato smlouva, zákon či jiný obecně závazný předpis, zejména zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“).
- 15.11. Zhotovitel prohlašuje, že veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) ZSZ, nebo jím ovládaná osoba ve zhotoviteli nevlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka. Zhotovitel současně prohlašuje, že veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) ZSZ nebo jím ovládaná osoba nevlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v žádné z osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel ve výběrovém řízení vedoucím k uzavření této smlouvy prokazoval kvalifikaci.
- 15.12. Pokud po uzavření této smlouvy veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) ZSZ nebo jím ovládaná osoba nabude do vlastnictví podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v zhotoviteli nebo v osobě, jejímž prostřednictvím zhotovitel ve výběrovém řízení vedoucím k uzavření této smlouvy prokazoval kvalifikaci, zavazuje se zhotovitel o této skutečnosti písemně vyrozumět objednatele bez zbytečného odkladu po jejím vzniku, nejpozději však do pěti (5) pracovních dnů po jejím vzniku.
- 15.13. Zhotovitel se zavazuje, že po dobu účinnosti této smlouvy budou zapsané údaje o jeho skutečném majiteli odpovídat skutečnému stavu. Zhotovitel se současně zavazuje písemně vyrozumět objednatele o každé změně v údajích o jeho skutečném majiteli a rovněž o každé

změně v údajích o skutečném majiteli poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel ve výběrovém řízení vedoucím k uzavření této smlouvy prokazoval kvalifikaci, uvedených v evidenci skutečných majitelů bez zbytečného odkladu po jejich změně, nejpozději však do pěti (5) pracovních dnů po jejich změně.

- 15.14. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se, že po dobu účinnosti této smlouvy nebude podléhat zhotovitel, jeho statutární zástupci, jeho společníci (jedná-li se o právnickou osobu), koneční vlastníci/beneficienti (obmyšlení), skuteční majitelé, osoba ovládající dodavatele či vykonávající vliv ve zhotoviteli a/nebo osoba mající jinou kontrolu nad zhotovitelem a ani jím poskytované plnění předmětu zakázky omezujícím opatřením - sankcím vydaným orgány Organizace spojených národů (OSN), Evropské unie (EU), České republiky ani orgány jiných států či mezinárodních organizací, kterými je Česká republika vázána na základě mezinárodních smluv nebo které by mohly bez dalšího vést k odpovědnosti objednatele za jejich nedodržení vyvozované orgány jiných států či mezinárodních organizací, a za tímto účelem činí čestné prohlášení o nepodléhání omezujícím opatření, které je přílohou č. 6 této smlouvy.
- 15.15. Zhotovitel se současně zavazuje písemně vyrozumět objednatele o změně údajů a skutečností, o nichž činil čestné prohlášení o nepodléhání omezujícím opatření, které je přílohou č. 6 této rámcové dohody/ smlouvy, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do pěti (5) pracovních dnů ode dne, kdy se dodavatel o takové změně dozvěděl a/nebo měl dozvědět.

ČI. 16. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 16.1. Smluvní strany se dohodly, že případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nezpůsobuje neplatnost celé smlouvy a smluvní strany se zavazují nahradit taková ustanovení bez zbytečného odkladu novými ustanoveními zajišťujícími dosažení původního účelu zaniklého či neplatného ustanovení této smlouvy.
- 16.2. Tato smlouva a/nebo dílčí smlouva a veškeré právní vztahy z ní vzniklé se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a ostatními závaznými právními předpisy českého právního řádu. Smluvní strany si výslovně sjednávají, že ustanovení § 1765, § 1766, § 2609 z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, se na vztah založený touto smlouvou a/nebo dílčí smlouvou nepoužijí. Smluvní strany se dále s ohledem na povahu smlouvy a dílčích smluv dohodly, že zhotovitel přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 2620 odst. 2 z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a dále že bez předchozího písemného souhlasu Objednatele Zhotovitel nepřevéde svá práva a povinnosti ze smlouvy ani její části třetí osobě podle ust. §§ 1895-1900 z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
- 16.3. Tato smlouva není převoditelná rubopisem.
- 16.4. Smluvní strany prohlašují, že veškeré podmínky plnění, zejména práva a povinnosti, sankce za porušení smlouvy, které byly mezi nimi v souvislosti s dílem ujednány, jsou obsaženy v textu této smlouvy včetně jejích příloh, Závazných podkladech a dokumentech, na které smlouva výslovně odkazuje. Smluvní strany výslovně prohlašují, že ke dni uzavření této smlouvy se ruší veškerá případná ujednání a dohody, které by se týkaly shodného předmětu plnění a tyto jsou v plném rozsahu nahrazeny ujednáními obsaženými v této smlouvě, tj. neexistuje žádné jiné ujednání, které by tuto smlouvu doplňovalo nebo měnilo.
- 16.5. Jakékoliv jednání předvídané v této smlouvě a/nebo dílčí smlouvy, musí být učiněno, není-li ve smlouvě výslovně stanoveno jinak, písemně v listinné podobě a musí být s vyloučením ust. § 566 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, řádně podepsané oprávněnými osobami. Jakékoliv jiné jednání, včetně e-mailové korespondence, je bez právního významu, není-li ve smlouvě výslovně stanoveno jinak.
- 16.6. Veškeré změny a doplnění této smlouvy mohou být provedeny, pouze pokud to právní předpisy umožňují, a to pouze vzestupně číslovanými písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran na téže listině.
- 16.7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1 - Seznam poddodavatelů

Příloha č. 2 – Seznam ZZ a položkový rozpočet

Příloha č. 3 - Seznam míst plnění a oprávněných osob objednavatele

Příloha č. 4 - Seznam oprávněných osob zhotovitele

Příloha č. 5 – Čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů

Příloha č. 6 – Čestné prohlášení o nepodléhání omezujícím opatřením

- 16.8. Tato smlouva byla smluvními stranami podepsána v pěti vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží tři (3) vyhotovení a zhotovitel obdrží dvě (2) vyhotovení. Nedílnou součástí každého vyhotovení jsou všechny přílohy uvedené v této smlouvě. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podepsáním přečetly a s jejím obsahem souhlasí, že byla sepsána podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle. Na důkaz připojují obě smluvní strany podpisy svých oprávněných zástupců.
- 16.9. Pro případ, že tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv, smluvní strany si sjednávají, že uveřejnění této smlouvy včetně jejích případných dodatků v registru smluv zajistí objednatel v souladu se zákonem o registru smluv. V této souvislosti zhotovitel prohlašuje a souhlasí se zveřejněním smlouvy v souladu s podmínkami zákona o registru smluv. V případě, že smlouva nebude v registru smluv ze strany objednatele uveřejněna ve lhůtě a ve formátu dle zákona o registru smluv, zhotovitel vyzve písemně objednatele emailovou zprávou odeslanou na ceproas@ceproas.cz ke zjednání nápravy. Zhotovitel se tímto vzdává možnosti sám ve smyslu ustanovení § 5 zákona o registru smluv uveřejnit smlouvu v registru smluv či již uveřejněnou smlouvu opravit. V případě porušení zákazu uveřejnění či opravy smlouvy v registru smluv ze strany zhotovitele je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 10 000,- Kč, která je splatná do 15 dnů ode dne doručení výzvy k jejímu zaplacení zhotoviteli. V případě, že zhotovitel požaduje anonymizovat ve smlouvě údaje, které naplňují výjimku z povinnosti uveřejnění ve smyslu zákona o registru smluv, pak je povinen tyto údaje písemně specifikovat a odůvodnit nejpozději současně s podpisem této smlouvy. V opačném případě Zhotovitel podpisem této smlouvy souhlasí s uveřejněním smlouvy v plném rozsahu po anonymizaci údajů, které dle názoru objednatele naplňují zákonnou výjimku z povinnosti uveřejnění dle zákona o registru smluv.
- 16.10. Smluvní strany vedeny dobrou vírou v nabytí účinnosti smlouvy se dohodly, že poskytnou-li si s odkazem na smlouvu od okamžiku jeho platnosti do okamžiku jeho účinnosti jakékoliv vzájemné plnění odpovídající předmětu smlouvy, pak se na toto plnění uplatní podmínky, zejména práva a povinnosti smluvních stran, stanovené smlouvou. Toto ujednání se vztahuje výlučně na plnění poskytnuté s výslovným odkazem na tuto smlouvu a/nebo, je-li bez jakýchkoliv pochybností zřejmé, že je takové plnění poskytováno smluvní stranou na základě této smlouvy.
- 16.11. Smluvní strany si dále sjednaly, že obsah smlouvy je dále určen ustanoveními Všeobecných obchodních podmínek (dále a výše také jen „VOP“), které tvoří nedílnou součást této smlouvy. V případě rozdílu mezi ustanovením ve VOP a ustanoveními v této smlouvě, mají přednost ustanovení v této smlouvě. Je-li ve smlouvě některý výraz uveden s počátečním velkým písmenem a není-li jeho význam definován ve smlouvě, má význam uvedený ve VOP a/nebo v dokumentech, na které smlouva odkazuje. Smluvní strany prohlašují, že se s VOP seznámily a prohlašují, že VOP se neodchylují od obvyklých podmínek ujednávaných v obdobných případech při zohlednění všech relevantních hledisek týkajících se smlouvy a sjednaného předmětu plnění.
- 16.11.1. VOP jsou uveřejněny na níže uvedené adrese v sekci „VOP-M“ na internetových stránkách <https://www.ceproas.cz/vyberova-řízení/zverejneni-poptavek>
- 16.12. Nedílnou součástí smlouvy jsou podmínky uvedené v Registru vymezujícím seznam povinností souvisejících s bezpečností a ochranou zdraví při práci, ochranou před požárem a ochranou životního prostředí při plnění smlouvy na pracovištích objednatele, které jsou stanoveny obecně závaznými právními předpisy a/nebo vnitřním předpisem objednatele. V případě rozdílu mezi ustanovením v Registru a ustanoveními v této smlouvě, mají přednost ustanovení v této smlouvě.

- 16.13. Registr je uveřejněn na níže uvedené adrese v sekci „Registr bezpečnostních požadavků“ na internetových stránkách <https://www.ceproas.cz/vyberova-rizeni/zverejneni-poptavek>
- 16.14. Objednatel je oprávněn aktualizovat Registr, a to i v průběhu realizace díla. O každé takové změně je objednatel povinen zhotovitele písemně informovat. Písemná podmínka je splněna i tehdy, je-li dané oznámení učiněno emailem s odkazem na platné znění Registru.
- 16.14.1. V případě porušení povinností stanovených v Registru je objednatel oprávněn ukládat zhotoviteli nápravná opatření, včetně přerušení prací, a udělit sankce stanovené v Registru.
- 16.15. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s VOP a Registrem a právům a povinnostem v nich obsažených porozuměl.

Za objednatele

V Praze 8 -04- 2024
Objednatel
ČEPRO

Za zhotovitele

Ve Stráži pod Ralskem dne: 14.4.2024
Zhotovitel:
Richard Staněk

Richard Staněk



SEZNAM PODDODAVATELŮ

Název zakázky	Revize zdvihacích zařízení 2024 - 2028
Ev. číslo zakázky zadavatele	011/24/OCN
Zadavatel:	
Název	ČEPRO, a.s.
Sídlo (celá adresa včetně PSČ)	Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7
Právní forma	Akciová společnost
IČO	60193531
DIČ	CZ60193531
Osoba oprávněná zastupovat dodavatele	Mgr. Jan Duspěva, předseda představenstva Ing. František Todt, člen představenstva
Dodavatel:	
Název	Richard Staněk
sídlo (celá adresa včetně PSČ)	Mimoňská 432, 47127 Stráž pod Ralskem
právní forma	Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
IČO	62239074
DIČ	CZ7605041158
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	společnost nezapsaná v obchodním rejstříku
Spisová značka:	
Osoba oprávněná zastupovat dodavatele	Richard Staněk
Vyřizuje	Richard Staněk
Tel.	
Email	

Jakožto Dodavatel ve výběrovém řízení na zadání výše uvedené zakázky tímto čestně prohlašuji, že:*

b) nemám v úmyslu zadat žádnou část výše uvedené zakázky žádnému poddodavateli.

**Dodavatel vybere z nabízených variant a vyplní dle skutečnosti a nehodící se možnost škrtně nebo odstraní.*


Autorizace nabídky osobou oprávněnou zastupovat dodavatele:	
Datum a podpis osoby oprávněné zastupovat dodavatele	14. 4. 2024 
Titul, jméno, příjmení	Richard Staněk
Funkce	majitel

Příloha č. 3 - Výkazy zdvihacích zařízení a Rekapitulace nabídkové ceny

Položka nabídkové ceny	Celková cena za sklad/Dálkovod uvedená na samostatných listech v Kč
Celková cena skladu Bělčice	5 600,00 Kč
Celková cena skladu Cerekvice	30 000,00 Kč
Celková cena skladu Hájek	4 600,00 Kč
Celková cena skladu Hněvice	31 100,00 Kč
Celková cena skladu Klobouky	4 600,00 Kč
Celková cena skladu Litvínov	800,00 Kč
Celková cena skladu Loukov	22 050,00 Kč
Celková cena skladu Mstětice	18 300,00 Kč
Celková cena skladu Nové Město	8 600,00 Kč
Celková cena skladu Dálkovod I	800,00 Kč
Celková cena skladu Dálkovod II	11 800,00 Kč
Celková cena skladu Dálkovod III	800,00 Kč
Celková cena skladu Sedlnice	13 100,00 Kč
Celková cena skladu Smyslov	13 800,00 Kč
Celková cena skladu Střelice	5 000,00 Kč
Celková cena skladu Šlapanov	48 655,00 Kč
Celková cena skladu Třemošná	20 550,00 Kč
Celková cena skladu Včelná	1 000,00 Kč
Hodinová sazba(cena 1 hodiny činností dle bodu 9.1 návrhu smlouvy	850,00 Kč
Nabídková cena celkem:	360 155,00 Kč

Sklad Bělčice


	Zařízení	Počet	Četnost kontrol (perioda)	od 5/2024	2025	2026	2027	do 5/2028	cena/ks	počet kontrol (ks) za období	celková cena za období	Bližší specifikace zvedacího zařízení (pro orientaci RT, OZO, školiče k určení ceny za roční revizi) rozměr, nosnost, typ, druh pohonu u MDV...
Nevyhrazená	Technická kontrola MDV	1	1x za rok		1/2025	1/2026	1/2027	1/2028	900 Kč	4	3600	Desta DVHM 1622UX, pohon - nafta, nosnost 1600kg, rok 1986
Školení	Školení obsluh	15	1x za 2 roky		1/2025:10	1/2026:5	1/2027:10	1/2028:5	500 Kč	4	2000	Počet školených: 15
Cena za sklad Bělčice											5600	



Sklad Cerekvice

	Zařízení	Počet	Četnost kontrol (rok)	od 5/2024	2025	2026	2027	do 5/2028	cena/ks	počet kontrol (ks) za období	celková cena za období	Bližší specifikace zvedacího zařízení (pro orientaci RT, OZO, školitele k určení ceny za roční revizi) rozměr, nosnost, typ, druh pohonu u MTV...
Nevyhrazení	Technická kontrola MDV	2	1x za rok	6/2024	6/2025	6/2026	6/2027		900	8	7200	DVHM 3222TM: 3200kg + 1x DV 20 A : 2000 kg
	Vážecí prostředek - řetěz - kontrola NDT	1	na vyžádání						250	1	250	1x za 3 roky
	Přenosné otočné zdvihadlo - kontrola	3	1x za rok	8/2024	8/2025	8/2026	8/2027		700	12	8400	3 ks přenosné otočné zdvihadlo dvoudílné(2 ks na BČOV + 1 ks na CHČOV)
	Elektrický naviják - periodická revize	2	1x za rok	8/2024	8/2025	8/2026	8/2027		700	8	5600	1ks- POWER plus POWX901: nosnost 200kg, r.v. 2015(HZS) ; 1ks- ESW 800: nosnost 800kg, r.v.2018(udržba)
	Elektrický naviják - revizní zkouška	1	1x za 2 roky	8/2024		8/2026			900	4	3600	
	Ocelová konstrukce - běžná prohlídka	3	1x ročně	6/2024 ?	6/2025	6/2026	6/2027		350	12	4200	
	Ocelová konstrukce - podrobná prohlídka	1	1x za 10 let			6/2026			350	1	350	sušící věž na ložb; HZS - CC2
Školení	Periodická školení vazači a jeřábníci	35	1x za 2 roky			3/2026		3/2028	200	2	400	Počet: 35
	Školení obsluh MDV	21	1x za 2 roky			3/2026		3/2028	500	2	0	Počet: 21; kdy naposled ?
Cena za sklad Cerekvice											30000	


Poznámka: Při provádění kontrol platí zásada, vychází-li perioda vyššího typu kontroly podle stejného právního předpisu či technických norem ve stejném termínu jako kontrola nižšího typu, kontroly se slučují a tato skutečnost se uvede v zápisu z provedené kontroly.



Sklad Hájek

	Zařízení	Počet	Četnost kontrol (rok)	od 5/2024	2025	2026	2027	do 5/2028	cena/ks	počet kontrol (ks) za období	celková cena za období	Bližší specifikace zvedacího zařízení (pro orientaci RT, OZO, školitele k určení ceny za roční revizi) rozměr, nosnost, typ, druh pohonu u MTV...
Nevýhra zené	Technická kontrola MDV	1	1x za rok		2/2025	2/2026	2/2027	2/2028	900	4	3600	DVHM 3222TM + prac. plošina pro osoby k nasazení na vidle, rozmetadlo posypu, zametací zařízení, želní radlice. Nosnost 3200kg, zdvih 3,3m, rok 1980
	Školení obsluh MDV	15	1x za 2 roky		2/2025		2/2027		500	2	1000	Počet: 15 plošina na vidle, rozmetadlo, zametač, radlice
Školení	Cena za Hájek										4600	

Poznámka: Při provádění kontrol platí zásada, vychází-li perioda vyššího typu kontroly podle stejného právního předpisu či technických norem ve stejném termínu jako kontrola nižšího typu, kontroly se slučují a tato skutečnost se uvede v zápisu z provedené kontroly.



Sklad Hněvice


	Zařízení	Počet	Typ kontroly	Četnost kontrol (rok)	od 5/2024	2025	2026	2027	do 5/2028	cena/ks	počet kontrol (ks) za období	celková cena za období	Bližší specifikace zvedacího zařízení (pro orientaci RT, OZO, školitele k určení ceny za roční revizi) rozměr, nosnost, typ, druh pohonu u MTV...
Nevyhrazená	Mostový ruční jeřáb s ručním kladkostrojem	2	Velká inspekce	na vyžádání						6000	1	6000	BRANO, nosnost 1600 kg, r.v. 1979
	BRANO 16 - 02		(dříve zvl. posouzení)									0	BRANO, nosnost 1600 kg, r.v. 2008
			Periodická revize	1 x 3 roky			1/2026			900	2	1800	
	Mostový ruční jeřáb s ručním kladkostrojem	2	Velká inspekce	na vyžádání						6000	1	6000	Uničovské strojírny závod Varnsdorf, nosnost 5000 kg r.v. 1959
	BRANO 16 - 32		(dříve zvl. posouzení)									0	Uničovské strojírny závod Varnsdorf, nosnost 5000 kg r.v. 1959
			Periodická revize	1 x 3 roky			1/2026			900	2	1800	
	Jeřábová drážka s ručním kladkostrojem	1	Velká inspekce	na vyžádání						4000	1	4000	BRANO, nosnost dráha 200 kg a kladkostroj 500 kg, r.v. 1983
	Kladkostroj Z 200		(dříve zvl. posouzení)									0	
			Periodická revize	1 x 3 roky			1/2026			900	1	900	
												0	lhůtu ověřit v Příloze č. 3 Předpisu 17/HSE/03/04/2015
	Mostový jeřáb s ručním kladkostrojem posouzena	1	Velká inspekce	na vyžádání						4000	1	4000	BRANO, nosnost 2000 kg kladkostroj a 2000 kg
	BRANO 16 - 32		(dříve zvl. posouzení)									0	
			Periodická revize	1 x 3 roky			1/2026			900	1	900	
	Portálový jeřáb s ručním kladkostrojem	1	Velká inspekce	na vyžádání						4000	1	4000	JR Split, nosnost kladkostroje 1500 kg, r.v. 2014
	JR Split		(dříve zvl. posouzení)									0	
Školení			Periodická revize	1 x 3 roky			1/2026			900	1	900	
	Ocelové konstrukce běžná kontrola	6	1x za 5let								0	0	
	Ocelové konstrukce podrobná kontrola	6	1x za 10let								0	0	
	Školení osob odpovědných za provoz ZZ	1		1 x 2 roky			2/2026		2/2028	200	2	400	Počet : 1
	Periodická školení vazačů a jeřábníků	15		1x za 2 roky			2/2026		2/2028	200	2	400	Počet: 15
	Cena za sklad Hněvice											31100	

Poznámka: Při provádění kontrol platí zásada, vychází-li perioda vyššího typu kontroly podle stejného právního předpisu či technických norem ve stejném termínu jako kontrola nižšího typu, kontroly se slučují a tato skutečnost se uvede v zápisu z provedené kontroly

Sklad Klobouky u Brna

	Zařizení	Počet	Četnost kontrol (rok)	od 5/2024	2025	2026	2027	do 5/2028	cena/ks	počet kontrol (ks) za období	celková cena za období	Bližší specifikace zvedacího zařízení (pro orientaci RT, OZO, školiče k určení ceny za roční revizi) rozměr, nosnost, typ, druh pohonu u MTV...
Nevýhrazené	Technická kontrola MDV	1	1x za rok	12/2024	12/2025	12/2026	12/2027		900	4	3600	Desta DVHM 2022 LX, nosnost 200kg, rok 1991, pohon nafta
Školení	Školení obsluh MDV	8	1x za 2 roky		12/2025		12/2027		500	2	1000	Počet: 8
Cena za sklad Klobouky											4600	


Poznámka: Při provádění kontrol platí zásada, vychází-li perioda vyššího typu kontroly podle stejného právního předpisu či technických norem ve stejném termínu jako kontrola nižšího typu, kontroly se slučují a tato skutečnost se uvede v zápisu z provedené kontroly.



Sklad Litvínov

	Zařízení	Počet	Četnost kontrol (rok)	od 5/2024	2025	2026	2027	do 5/2028	cena/ks	počet kontrol (ks) za období	celková cena za období	Bližší specifikace zvedacího zařízení (pro orientaci RT, OZO, školitele k určení ceny za roční revizi) rozměr, nosnost, typ, druh pohonu u MTV...
Nevh. razen.	velká inspekce	1	na vyžádání						6000	0	0	Brano 16-02, ruční, nosnost 1500kg; r.v.1981
										0	0	
školení	Periodické školení jednotkově proškolení pověřených osob za ZZ a jeřábůníků (obsluh ZZ)	1	1x za 2 roky		9/2025		9/2027		200	2	400	počet:1
	Periodické školení jednotkově vazačů	1	1x za 2 roky		9/2025		9/2027		200	2	400	počet:1
	Cena za sklad Litvínov										800	


Poznámka: Při provádění kontrol platí zásada, vychází-li perioda vyššího typu kontroly podle stejného právního předpisu či technických norem ve stejném termínu jako kontrola nižšího typu, kontroly se slučují a tato skutečnost se uvede v zápisu z provedené kontroly.



Sklad Loukov

	Zařízení	Počet	Četnost kontrol (rok)	od 5/2024	2025	2026	2027	do 5/2028	cena/ks	počet kontrol (ks) za období	celková cena za období	Bližší specifikace zvedacího zařízení (pro orientaci RT, OZO, školitele k určení ceny za roční revizi) rozměr, nosnost, typ, druh pohonu u MTV...
Vyhrazená zvedací zařízení	Hydraulický kanálový zvedák - revize	1	1x za rok		3/2025	3/2026	3/2027	3/2028	850	4	3400	hydraulický kanálový zvedák KZ 2748, nosnost 8000 kg, zdvih 0,85m, rok 1992
Nevyhrazená	Technická kontrola MDV	2	1x za rok	9/2024	9/2025	9/2026	9/2027		900	8	7200	DESTA DVHM 2022LX, nosnost 2000kg, zdvih 3,3m, rok 1990 EUROLIFT CZ, ES 12 WA, nosnost 1200kg, zdvih 2,7m, rok 2012
	Kladkostroj řetězový ruční vč. podvěsné drážky - revize	3	1x za rok		9/2025	XXXX	9/2027		900	2	1800	BRANO 16-01, nosnost 500kg, zdvih 3m, rok 1981 BRANO V21, , nosnost 1000kg, zdvih 4,5m, rok 1982 BRANO V21, , nosnost 1500kg, zdvih 6m, rok 1979
	Kladkostroj řetězový ruční vč. podvěsné drážky - revizní zkouška, vč. revize	3	1x za 2 roky	9/2024	XXXX	9/2026	XXXX		900	2	1800	BRANO 16-01, nosnost 500kg, zdvih 3m, rok 1981 BRANO V21, , nosnost 1000kg, zdvih 4,5m, rok 1982 BRANO V21, , nosnost 1500kg, zdvih 6m, rok 1979
	Ocelové konstrukce běžná kontrola	3	1x za 1 rok		3/2025	3/2026	3/2027	3/2028	350	12	4200	3 ks jeřábová drážky k ZZ
	Ocelové konstrukce podrobná kontrola	3	1x za 5 let				3/2027		350	3	1050	3 ks jeřábová drážky k ZZ
Školení	Školení jeřábníků	7	1x za 2 roky	9/2024		9/2026			200	2	400	Janda A., Kozák, Baďoušek, Šenkyřík, Hradilík, Kurfurst A., Mikulík,
	Školení vazačů břemen	7	1x za 2 roky	9/2024		9/2026			200	2	400	Janda, Kozák, Baďoušek, Šenkyřík, Hradilík, Kurfurst A., Mikulík,
	Školení obsluh MDV	11	1x za 2 roky	9/2024		9/2026			500	2	1000	Němec, Pala, Baďoušek, Šenkyřík, Hradilík, Severa, Kozák, Olbracht, Woldán, Číhal, Tvrdouš
	Školení obsluh automobilních zvedáků	5	1x za rok	9/2024	9/2025	9/2026	9/2027		200	4	800	Severa, Baďoušek, Šenkyřík, Hradilík, Kozák
	Školení osoby odpovědné za provoz ZZ	1	1x za 3 roky			9/2026			200	1	200	Severa
Cena za sklad Loukov											22050	


Poznámka: Při provádění kontrol platí zásada, vychází-li perioda vyššího typu kontroly podle stejného právního předpisu či technických norem ve stejném termínu jako kontrola nižšího typu, kontroly se slučují a tato skutečnost se uvede v zápisu z provedené kontroly



Sklad Mstětice

	Zařízení	Počet	Četnost kontrol (rok)	od 5/2024	2025	2026	2027	do 5/2028	cena/ks	počet kontrol (ks) za období	celková cena za období	Bližší specifikace zvedacího zařízení (pro orientaci RT, OZO, školiitele k určení ceny za roční revizi) rozměr, nosnost, typ, druh pohonu u MTV...
Nevyhrazená	Jeřáb mostový s ručním kladkostrojem - revizní zkouška,vč.revize	1	1x za rok	8/2024	8/2025	8/2026	8/2027		700	4	2800	starší 14 let; Brano a.s., nosnost 1600kg, rok 1981; obj.222
	Kladkostroj řetězový ruční vč. podvásné drážky - revizní zkouška,vč.revize	1	1x za rok	8/2024	8/2025	8/2026	8/2027		700	4	2800	Brano 12-10,nosnost 1600kg , r.v. 1981,obj.223
	Technická kontrola MDV	2	1x za rok		4/2025	4/2026	4/2027	4/2028	900	8	7200	MELLI, nosnost 3500kg, rok 2016 DESTA, nosnost 3500kg, rok 1988
	Ocelové konstrukce běžná kontrola	2	1x za 1 rok		4/2025	4/2026	4/2027	4/2028	350	8	2800	2 ks jeřábová drážky k ZZ(obj223+obj.222)
	Ocelové konstrukce podrobná kontrola	2	1x za 5 let		4/2025				350	2	700	3 ks jeřábová drážky k ZZ(obj223+obj.222)
Školení	Školení obsluh MDV	18	1x za 2 roky		1/2025- 3ks	1/2026-15ks	1/2026-3ks	1/2028-15ks	500	4	2000	počet : 18
	Periodická školení vazačů a jeřábníků	20	1x za 2 roky		1/2025-16ks	1/2026- 4ks	1/2027-16ks	1/2028-4 ks	200	4	800	počet : 20
Cena za sklad Mstětice											18300	


Poznámka: Při provádění kontrol platí zásada, vychází-li perioda vyššího typu kontroly podle stejného právního předpisu či technických norem ve stejném termínu jako kontrola nižšího typu, kontroly se slučují a tato skutečnost se uvede v zápisu z provedené kontroly.



Sklad Nové Město

	Zařízení	Počet	Četnost kontrol (rok)	od 5/2024	2025	2026	2027	do 5/2028	cena/ks	počet kontrol (ks) za období	celková cena za období	Bližší specifikace zvedacího zařízení (pro orientaci RT, OZO, školitele k určení ceny za roční revizi) rozměr, nosnost, typ, druh pohonu u MTV...
	Kladkostroj fatézový ruční vč. podvěsné drážky - velká inspekce	6	na vyžádání						4000	1	4000	Brano Z-200, nosnost 4000kg (1ks), Brano 16-12, nosnost 3200kg (3ks), Brano Z-200, nosnost 1600kg (2ks)
	Kladkostroj fatézový ruční vč. podvěsné drážky - revizní zkouška vč. revize	1	1x rok	9/2024	9/2025	9/2026	9/2027		700	4	2800	Brano 16-12, nosnost 5000kg (obj.202 u vchodu)
	Ocelové konstrukce běžná kontrola	1	1x rok		2/2025	2/2026	2/2027	2/2028	350	4	1400	OK pro 1 ks ZZ: Brano 16-12, nosnost 5000kg
	Ocelové konstrukce podrobná kontrola	1	1x 5 let						350	0	0	OK pro 1 ks ZZ: Brano 16-12, nosnost 5000kg -poslední kontrola 4/2024
Školení	Školení - osoba odpovědná za provoz Jeřábů	1	1x za 2 roky	9/2024		9/2026			200	2	400	Počet : 1
	Cena za sklad Nové Město										8600	


Poznámka: Při provádění kontrol platí zásada, vychází-li perioda vyššího typu kontroly podle stejného právního předpisu či technických norem ve stejném termínu jako kontrola nižšího typu, kontroly se slučují a tato skutečnost se uvede v zápisu z provedené kontroly.



Produktovod - Dálkovod I(sklad Hněvice)

	Zařízení	Počet	Četnost kontrol (rok)	od 5/2024	2025	2026	2027	do 5/2028	cena/ks	počet kontrol (ks) za období	celková cena za období	Bližší specifikace zvedacího zařízení (pro orientaci RT, OZO, školitele k určení ceny za roční revizi) rozměr, nosnost, typ, druh pohonu u MTV...
školení	Periodická školení jednotkově proškolení pověřených osob za ZZ a jeřábníků (obsluh ZZ)	7	1x za 2 roky	10/2024		10/2026			200	2	400	Počet: 7
	Periodická školení jednotkově vazačů	7	1x za 2 roky	10/2024		10/2026			200	2	400	Počet: 7
Cena za Dálkovod I											800	


Poznámka: Při provádění kontrol platí zásada, vychází-li perioda vyššího typu kontroly podle stejného právního předpisu či technických norem ve stejném termínu jako kontrola nižšího typu, kontroly se slučují a tato skutečnost se uvede v zápisu z provedené kontroly.



Produktovod - Dálkovod II (sklad Šlapanov)

	Zařízení	Počet	Četnost kontrol (rok)	od 5/2024	2025	2026	2027	do 5/2028	cena/ks	počet kontrol (ks) za období	celková cena za období	Bližší specifikace zvedacího zařízení (pro orientaci RT, OZO, školitele k určení ceny za roční revizi) rozměr, nosnost, typ, druh pohonu u MTV...
Vyhrazené	Technická kontrola MDV	2	1x za rok		1/2025	1/2026	1/2027	1/2028	900	8	7200	DESTA DVHM 1622 DLX, nosnost 1600kg, rok 1990
	Hydraulický nakládací jeřáb - periodická zkouška	1	1x za rok	7/2024	7/2025	7/2026	7/2027	0	700	4	2800	DESTA DVHM 3522 TXR, nosnost 5360kg, rok 1992
	Hydraulický nakládací jeřáb - důkladná periodická	0	1x za 5 roků							0	0	Palfinger PK 16502C, nosnost 5850kg, rok 2008 starší 14let
Školení	Periodická školení jednotkově proškolení pověřených osob za ZZ a jeřábníků (obsluh ZZ)	4	1x za 2 roky			1/2026		1/2028	200	2	400	Počet: 4
	Periodická školení jednotkově vazačů	4	1x za 2 roky			1/2026		1/2028	200	2	400	Počet: 4
	Školení obsluh MDV	4	1x za 2 roky			1/2026		1/2028	500	2	1000	Počet: 4
	Cena za Dálkovod II										11800	


Poznámka: Při provádění kontrol platí zásada, vychází-li perioda vyššího typu kontroly podle stejného právního předpisu či technických norem ve stejném termínu jako kontrola nižšího typu, kontroly se slučují a tato skutečnost se uvede v zápisu z provedené kontroly.



Produktovod - Dálkovod III (sklad Klobouky)

	Zařízení	Počet	Četnost kontrol (rok)	od 5/2024	2025	2026	2027	do 5/2028	cena/ks	počet kontrol (ks) za období	celková cena za období	Bližší specifikace zvedacího zařízení (pro orientaci RT, OZO, školitele k určení ceny za roční revizi) rozměr, nosnost, typ, druh pohonu u MTV...
Školení	Periodická školení jednotkově proškolení pověřených osob za ZZ a jeřábníků (obsluh ZZ)	2	1x za 2 roky			1/2026		1/2028	200	2	400	Počet: 2
	Periodická školení jednotkově vazačů	2	1x za 2 roky			1/2028		1/2028	200	2	400	Počet: 2
	Cena za Dálkovod III										800	


Poznámka. Při provádění kontrol platí zásada, vychází-li perioda vyššího typu kontroly podle stejného právního předpisu či technických norem ve stejném termínu jako kontrola nižšího typu, kontroly se slučují a tato skutečnost se uvede v zápisu z provedené kontroly.



Sklad Sedlnice

	Zařízení	Počet	Četnost kontrol (rok)	od 5/2024	2025	2026	2027	do 5/2028	cena/ks	počet kontrol (ks) za období	celková cena za období	Bližší specifikace zvedacího zařízení (pro orientaci RT, OZO, školitele k určení ceny za roční revizi) rozměr, nosnost, typ, druh pohonu u MTV...
nevýhrazená	Jeřáb mostový ruční - revizní zkouška, vč. revize	2	1x za rok	10/2024	10/2025	10/2026	10/2027		700	8	5600	Brano ZT210-A, nosnost 1600kg, zdvih 3m, ev č.1 r.v. 2004
	Jeřáb mostový ruční - důkladná inspekce	2	1x za 5 let					5/2028	900	2	1800	Brano ZT210-A, nosnost 1600kg, zdvih 3m, ev č.2 r.v. 2004
	Ocelové konstrukce běžná kontrola	2	1x za 1 rok	10/2024	10/2025	10/2026	10/2027		350	8	2800	Brano ZT210-A, nosnost 1600kg, zdvih 3m, ev č.1 r.v. 2004
	Ocelové konstrukce podrobná kontrola	2	1x za 5 let				10/2027		350	2	700	Brano ZT210-A, nosnost 1600kg, zdvih 3m, ev č.2 r.v. 2004
												ocelové konstrukce k 2 ks ZZ
Školení	Periodická školení jeřábníci		1x za 2 roky	10/2024		10/2026			200	2	400	Počet: 5
	Periodická školení vazáci		1x za 2 roky	10/2024		10/2026			200	2	400	Počet: 5
	Školení osob odpovědných za provoz ZZ		1x za 2 roky	10/2024		10/2026			200	2	400	Počet: 1
	Školení obsluh MDV		1x za 2 roky		5/2025		5/2025		500	2	1000	Počet: 11
Cena za sklad Sedlnice											13100	


Poznámka: Při provádění kontrol platí zásada, vychází-li perioda vyššího typu kontroly podle stejného právního předpisu či technických norem ve stejném termínu jako kontrola nižšího typu, kontroly se slučují a tato skutečnost se uvede v zápisu z provedené kontroly.



Sklad Smyslov

	Zařízení	Počet	Četnost kontrol (rok)	od 5/2024	2025	2026	2027	do 5/2028	cena/ks	počet kontrol (ka) za období	celková cena za období	Bližší specifikace zvedacího zařízení (pro orientaci RT, OZO, školitele k určení ceny za roční revizi) nosnost, typ, druh pohonu u MTV...
Nevyhrazené												
	Technická kontrola MDV	2	1x za rok		2/2025	2/2026	2/2027	2/2028	900	4	3600	Desta DVHM3222, nosnost 3200kg, zdvih 3,3m, rok 1977 Desta DVHM 1622, nosnost 1600kg, zdvih 3,3m, rok 1989
	Elektrický lanový kladkostroj - revize	1	1x za rok		2/2025	2/2026	2/2027	2/2028	700	4	2800	XT108600 , nosnost 300/600kg, zdvih 12/6m; rok 2017
	Jefáb mostový ruční - revizní zkouška,vč. revize	1	1x za rok		2/2025	2/2026	2/2027	2/2028	700	4	2800	Brano Z210A, nosnost 500kg. rok 2008, podvěsná drážka Z210A, řetězová
	Ocelové konstrukce běžná kontrola	2	1x za 1 rok		2/2025	2/2026	2/2027	2/2028	350	8	2800	kontrola 1x za rok
	Ocelové konstrukce podrobná kontrola	2	1x za 5let						350	0	0	kontrola 1 x za 5 let - poslední 2/2024
Školení	Školení obsluh MDV	28	1x za 2 roky			2/2026		2/2028	500	2	1000	Počet: 28
	Periodická školení jeřábníci	4	1x za 2 roky		2/2025		2/2027		200	2	400	Počet: 4
	Periodická školení vazači	4	1x za 2 roky		2/2025		2/2027		200	2	400	Počet: 4
	Cena za sklad Smyslov										13800	


Poznámka: Při provádění kontrol platí zásada, vychází-li perioda vyššího typu kontroly podle stejného právního předpisu či technických norem ve stejném termínu jako kontrola nižšího typu, kontroly se slučují a tato skutečnost se uvede v zápisu z provedené kontroly.



Sklad Střelice

	Zařízení	Počet	Četnost kontrol (rok)	od 5/2024	2025	2026	2027	do 5/2028	cena/ks	počet kontrol (ks) za období	celková cena za období	Bližší specifikace zvedacího zařízení (pro orientaci RT, OZO, školitele k určení ceny za roční revizi) rozměr, nosnost, typ, druh pohonu u MTV...
Vyhrazená zvedací zařízení	Pracovní plošina (mimo automobilní) - inspekce	1	1x za rok	05/2024	05/2025	05/2026	05/2027		950	4	3800	c) Pohyblivé prac. ploš. s výškou zdvihu nad 3 m Kovo Cheb, VMP 250/100, nosnost 250kg, zdvih 10m, rok 1991
Školení	Periodická školení vazačů	6	1x za 2 roky	05/2024		05/2026			200	2	400	Počet: 6
	Periodická školení jeřábníků	6	1x za 2 roky	05/2024		05/2026			200	2	400	Počet: 6
	Osoba odpovědná za provoz ZZ	1	1x za 2 roky	05/2024		05/2026			200	2	400	Počet: 1
	Cena za sklad Střelice										5000	


Poznámka: Při provádění kontrol platí zásada, vychází-li perioda vyššího typu kontroly podle stejného právního předpisu či technických norem ve stejném termínu jako kontrola nižšího typu, kontroly se slučují a tato skutečnost se uvede v zápisu z provedené kontroly.



Sklad Šlapanov

	Zařízení	Počet	Četnost kontrol (rok)	od 5/2024	2025	2026	2027	do 5/2028	cena/ks	počet kontrol (ks) za období	celková cena za období	Bližší specifikace zveřejněného zařízení (pro orientaci RT, OZO, školitele k určení ceny za roční revizi) rozměr, nosnost, typ, druh pohonu u MTV...
Vyhrazená	Jeřáb mostový ruční - periodická revize	2	1x za 3 roky				1/2027		900	2	1800	b) jeřáby o nosnosti nad 5000 kg skupina J3 1) Vihorlant Snina, Brano F10, nosnost 5000kg, zdvih 6m, rok 1985, nemá motorický pohon 2) Vihorlant Snina, Brano F10, nosnost 10 000kg, zdvih 8m, rok 1977, nemá motorický pohon
	Jeřáb mostový ruční - periodická zkouška	2	1x za 6 let						900		0	b) jeřáby o nosnosti nad 5000 kg skupina J3 1) Vihorlant Snina, Brano F10, nosnost 5000kg, zdvih 6m, rok 1985, nemá motorický pohon 2) Vihorlant Snina, Brano F10, nosnost 10 000kg, zdvih 8m, rok 1977, nemá motorický pohon
	Jeřáb mostový ruční - důkladná periodická (volitelná)	2	1x za 5 let						900		0	b) jeřáby o nosnosti nad 5000 kg skupina J3 1) Vihorlant Snina, Brano F10, nosnost 5000kg, zdvih 6m, rok 1985, nemá motorický pohon 2) Vihorlant Snina, Brano F10, nosnost 10 000kg, zdvih 8m, rok 1977, nemá motorický pohon
	Jeřáb mostový ruční - velká inspekce (dříve zvláštní posouzení)	2		7/2024					6000	2	12000	b) jeřáby o nosnosti nad 5000 kg skupina J3 1) Vihorlant Snina, Brano F10, nosnost 5000kg, zdvih 6m, rok 1985, nemá motorický pohon 2) Vihorlant Snina, Brano F10, nosnost 10 000kg, zdvih 8m, rok 1977, nemá motorický pohon
	Jeřáb mostový ruční - velká inspekce (dříve zvláštní posouzení)	1	na vyžádání						6000	1	6000	Brano K50, nosnost 7500kg, zdvih 12m, rok 1976, nemá motorický pohon, podvěsná jeřábová drážka
Nevyhrazená	Technická kontrola MDV	2	1x za rok	6/2024	6/2025	6/2026	6/2027		900	8	7200	DESTA DVHM 2022 LX, nosnost 2000kg, zdvih 3,3m, rok 1984; DESTA DVHM 1622 LX nosnost 1600kg, zdvih 3,3m, rok 1988
	Vázací prostředek - lana ocelové - důsledná kontrola	6	na vyžádání						85	1	85	
	Vázací prostředek - lana textilní - důsledná kontrola	5	na vyžádání						85	1	85	
	Vázací prostředek - řetěz	2	na vyžádání						85	1	85	
	Ocelové konstrukce běžná kontrola	4	1x za 5let				1/2027		350	4	1400	Drážky a mostové drážky u čtyř kusů ZZ
	Ocelové konstrukce podrobná kontrola	4	1x za 10let						350		0	Drážky a mostové drážky u čtyř kusů ZZ
	Jeřáb mostový ruční - velká inspekce (dříve zvláštní posouzení)	2	na vyžádání						6000	1	6000	Brano 16-12, nosnost 3200kg, zdvih 6m, rok 1975 podvěsná jeřábová drážka nemá motorický pohon Brano 16-01, nosnost 500kg, zdvih 4m, rok 1979 mostový nemá motorický pohon
	Jeřáb mostový ruční - periodická revize	1	1x za 3 roky				1/2027		900	1	900	Brano 16-12, nosnost 1600kg, zdvih 6m, rok 1982 nemá motorický pohon, zařazeno do stejných period jako vyhrazené ZZ
	Jeřáb mostový ruční - periodická zkouška	1	1x za 6 let						900		0	Brano 16-12, nosnost 1600kg, zdvih 6m, rok 1982 nemá motorický pohon, zařazeno do stejných period jako vyhrazené ZZ
	Jeřáb mostový ruční - důkladná periodická (volitelná)	1	1x za 5 let						900		0	Brano 16-12, nosnost 1600kg, zdvih 6m, rok 1982 nemá motorický pohon, zařazeno do stejných period jako vyhrazené ZZ
	Jeřáb mostový ruční - velká inspekce (dříve zvláštní posouzení)	1		7/2024					6000	1	6000	Brano 16-12, nosnost 1600kg, zdvih 6m, rok 1982 nemá motorický pohon, zařazeno do stejných period jako vyhrazené ZZ
	Jeřáb portálový ruční - periodická revize	1	1x za 3 roky				1/2027		900	1	900	WEHA, Chain Hoist, nosnost 1500kg, rok 2015 nemá motorický pohon, zařazeno do stejných period jako vyhrazené ZZ
	Jeřáb portálový ruční - důkladná zkouška	1	1x za 6 let						900		0	WEHA, Chain Hoist, nosnost 1500kg, rok 2015 nemá motorický pohon, zařazeno do stejných period jako vyhrazené ZZ
	Jeřáb portálový ruční - důkladná periodická (volitelná)	1	1x za 5 let						900		0	WEHA, Chain Hoist, nosnost 1500kg, rok 2015 nemá motorický pohon, zařazeno do stejných period jako vyhrazené ZZ
	Jeřáb portálový ruční - velká inspekce (dříve zvláštní posouzení)	1		7/2024					4000	1	4000	WEHA, Chain Hoist, nosnost 1500kg, rok 2015 nemá motorický pohon, zařazeno do stejných period jako vyhrazené ZZ
Školení	Periodická školení jeřábíků	15	1x za 2 roky		1/2025		1/2027		200	2	400	Počet: 15
	Periodická školení vazačů	15	1x za 2 roky		1/2025		1/2027		200	2	400	Počet: 15
	Školení osob odpovědných za provoz ZZ	1	1x za 2 roky		1/2025		1/2027		200	2	400	Počet: 1
	Školení obsluh MDV	14	1x za 2 roky		1/2025		1/2027		500	2	1000	Počet: 14
Cena za sklad Šlapanov											48655	


Poznámka: Při provádění kontrol platí zásada, vychází-li perioda vyššího typu kontroly podle stejného právního předpisu či technických norem ve stejném termínu jako kontrola nižšího typu, kontroly se slučují a tato skutečnost se uvede v zápisu z provedené kontroly



Sklad Třemošná


	Zařízení	Počet	Četnost kontrol (perioda)	od 5/2024	2025	2026	2027	do 5/2028	cena/ks	počet kontrol (ks) za období	celková cena za období	Bližší specifikace zvedacího zařízení (pro orientaci RT, QZO, školitele k určení ceny za roční revizi) rozměr, nosnost, typ, druh pohonu u MTV .
Nevyhrazené	Technická kontrola MDV	1	1x za rok		2/2025	2/2026	2/2027	2/2028	900 Kč	4	3600	Desta DVHM 3522 TKK, nosnost 3500kg
	Jeláb mostový ruční - velká inspekce (dříve zvláštní posouzení)	1							6 000 Kč	1	6000	Brano Z210, nosnost 1000kg, rok 2008, otočné sloupové jeláby s ručním navijákem
	Kladkostroj řetězový ruční včetně podvěsné drážky - revize	1							4 000 Kč	1	4000	GUDE GmbH, nosnost 1000kg, rok 2011, podvěsná drážka,
	Kladkostroj řetězový ruční včetně podvěsné drážky - revizní zkouška	1							4 000 Kč	1	4000	
	Ocelové konstrukce běžná kontrola	1	1x za 5let						350 Kč	0	0	drážka u 1 ks ZZ
	Ocelové konstrukce podrobná kontrola	1	1x za 10let		2/2025				350 Kč	1	350	drážka u 1 ks ZZ
Školení	Školení obsluh MDV		1x za 2 roky		2/2025		2/2027		500 Kč	2	1000	počet :22
	Školení vazačů		1x za 2 roky		2/2025: 17 ks	2/2026: 5ks	2/2027: 17 ks	2/2028: 5ks	200 Kč	4	800	počet : 17 +5
	Školení jeřábníků		1x za 2 roky		2/2025: 17 ks	2/2026: 5ks	2/2027: 17 ks	2/2028: 5ks	200 Kč	4	800	počet 17 +5
Cena za sklad Třemošná											20550	

Poznámka. Při provádění kontrol platí zásada, vychází-li perioda vyššího typu kontroly podle stejného právního předpisu či technických norem ve stejném termínu jako kontrola nižšího typu, kontroly se slučují a tato skutečnost se uvede v zápisu z provedené kontroly.



Sklad Včelná

	Zařízení	Počet	Četnost kontrol (rok)	od 5/2024	2025	2026	2027	do 5/2028	cena / ks	počet kontrol (ks) za období	celková cena za období	Blíží specifikace zvedacího zařízení (pro orientaci RT, OZO, školiče k určení ceny za roční revizi) rozměr, nosnost, typ, druh pohonu u MTV...
Měrné zařízení	Technická kontrola MDV	1	1x za rok		2/2025	2/2026	2/2027	2/2028	900	4	3500	Desta, DV 35A, nosnost 3500kg, rok 1994, včetně pracovní plošiny pro osoby k nasazení na vidle
Školení	Školení obsluh MDV		1x za 2 roky		2/2025		2/2027		500	2	1000	Počet : 24
Cena za sklad Včelná											4500	



SKLAD	ADRESA	Vedoucí oddělení správy majetku, Technik údržby, Správce majetku (sklad/produktovod)		Odpovědná osoba za zdvihací zařízení/sklad	
		Jméno a příjmení	Telefonní kontakt	Jméno a příjmení	Telefonní kontakt
Produktovody I, II, III	411 08 Štětí, Hněvice 62				
Třemošná	330 11 Třemošná 1057				
Hájek	363 01 Ostrov nad Ohří, Hájek 118				
Bělčice	387 43 Bělčice 297				
Smyslov	390 02 Tábor - Měšice, Smyslov 23				
Včelná	373 82 Včelná, Čtyři chalupy 459				
Hněvice	411 08 Štětí, Hněvice 62				
Mstětice	250 91 Zeleneč, Mstětice 3				
Litvínov	435 14 Litvínov 7				
Cerekvice nad Bystřicí	503 06 Hoříněves; Želkovice 72				
Nové Město	280 02 Nové Město, Kolín 2				
Střelice	664 47 Střelice, Brněnská 729/25				
Klobouky u Brna	691 72 Klobouky u Brna 860				
Velká Bíteš	595 01 Velká Bíteš, Janovice 288				
Šlapanov	582 51 Šlapanov 162				
Loukov	768 75 Loukov 166				
Plešovec	768 11 Chropyně, Plešovec 81				
Sedlnice	742 56 Sedlnice 503				



SEZNAM OPRÁVNĚNÝCH OSOB ZHOTOVITELE

Název zakázky	Revize zdvihacích zařízení 2024 - 2028
Ev. číslo zakázky zadavatele	011/24/OCN
Zadavatel:	
Název	ČEPRO, a.s.
Sídlo (celá adresa včetně PSČ)	Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7
Právní forma	Akciová společnost
IČO	60193531
DIČ	CZ60193531
Osoba oprávněná zastupovat dodavatele	Mgr. Jan Duspěva, předseda představenstva Ing. František Todt, člen představenstva
Dodavatel:	
Název	Richard Staněk
sídlo (celá adresa včetně PSČ)	Mimoňská 432, 47127 Stráž pod Ralskem
právní forma	Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
IČO	62239074
DIČ	CZ7605041158
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	společnost nezapsaná v obchodním rejstříku
Spisová značka:	
Osoba oprávněná zastupovat dodavatele	Richard Staněk
Vyřizuje	Richard Staněk
Tel.	
Email	

Jakožto Dodavatel ve výběrovém řízení na zadání výše uvedené zakázky tímto prohlašuji, že oprávněnými osobami za zhotovitele byli, pro převzetí pracoviště, realizaci a předání díla pro jednotlivá místa plnění, jmenováni:

Jméno	Telefon	E-mail
Richard Staněk		

Autorizace nabídky osobou oprávněnou zastupovat dodavatele:		
Datum a podpis osoby oprávněné zastupovat dodavatele	14.4.2024	
Titul, jméno, příjmení	Richard Staněk	
Funkce	majitel	

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEEXISTENCI STŘETU ZÁJMŮ

Název zakázky	Revize zdvihacích zařízení 2024 - 2028
Ev. číslo zakázky zadavatele	011/24/OCN
Dodavatel:	
Název	Richard Staněk
sídlo (celá adresa včetně PSČ)	Mimoňská 432, 47127 Stráž pod Ralskem
právní forma	Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
IČO	62239074
DIČ	CZ7605041158
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	společnost nezapsaná v obchodním rejstříku
Spisová značka:	
Osoba oprávněná zastupovat dodavatele	Richard Staněk
Vyřizuje	Richard Staněk
Tel.	
Email	

Dodavatel

pro účely podání nabídky ve výše uvedeném výběrovém řízení, vyhlášeném obchodní společností **ČEPRO, a.s.**, IČO: 60193531, se sídlem Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7, ve smyslu ust. § 4 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

čestně prohlašuje, že

- není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZSZ“), nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti;
- žádná z osob, jejichž prostřednictvím dodavatel ve výše uvedeném zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci, není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) ZSZ, nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti;¹

Autorizace nabídky osobou oprávněnou zastupovat dodavatele:	
Datum a podpis osoby oprávněné zastupovat dodavatele	14. 4. 2024
Titul, jméno, příjmení	Richard Staněk
Funkce	majitel

¹ Dodavatel vždy prohlašuje skutečnosti uvedené v prvních dvou odrážkách; následně vybere/zachová alternativní variantu odpovídající jeho konkrétním poměrům, resp. poměrům jeho poddodavatele.

I. Praktický návod pro dodavatele - objednávka

Nezbytným předpokladem pro účast dodavatele ve výběrovém řízení je skutečnost, že veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, (tj. člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba v dodavateli nevlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka. Současně je třeba zajistit, že tento předpoklad naplňuje i osoba, resp. obchodní společnost, jejímž prostřednictvím dodavatel ve výběrovém řízení prokazuje kvalifikaci.

Po prohlášení výše uvedených skutečností následně dodavatel v čestném prohlášení uvede takovou alternativní variantu, která odpovídá zemi jeho sídla;

V případě, že dodavatel, resp. obchodní společnost, jejímž prostřednictvím dodavatel ve výběrovém řízení prokazuje svoji kvalifikaci

- je **českou právnickou osobou**, uvede v čestném prohlášení **alternativní variantu pro právnické osoby se sídlem v České republice**
- je **zahraniční právnickou osobou**, tj. osobou se sídlem mimo Českou republiku, uvede v čestném prohlášení **alternativní variantu pro právnické osoby se sídlem v zahraničí**

V případě, že stav zápisu skutečného majitele dodavatele a obchodní společnosti, jejímž prostřednictvím dodavatel ve výběrovém řízení prokazuje kvalifikaci, nebude shodný, uvede dodavatel v čestném prohlášení odpovídající kombinaci alternativních variant.

II. Praktický návod pro dodavatele - smlouva

Nezbytným předpokladem pro účast dodavatele ve výběrovém řízení je skutečnost, že veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, (tj. člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba v dodavateli nevlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka. Současně je třeba zajistit, že tento předpoklad naplňuje i osoba, resp. obchodní společnost, jejímž prostřednictvím dodavatel ve výběrovém řízení prokazuje kvalifikaci.

Po prohlášení výše uvedených skutečností následně dodavatel v čestném prohlášení uvede takovou alternativní variantu, která odpovídá zemi jeho sídla; současně ve smlouvě ponechá pouze ujednání (prohlášení) odpovídající alternativní variantě uvedené v čestném prohlášení (viz níže).

V případě, že dodavatel, resp. obchodní společnost, jejímž prostřednictvím dodavatel ve výběrovém řízení prokazuje svoji kvalifikaci

- je **českou právnickou osobou**, uvede v čestném prohlášení **alternativní variantu pro právnické osoby se sídlem v České republice** a současně ve smlouvě ponechá pouze ujednání (prohlášení) odpovídající této variantě;
- je **zahraniční právnickou osobou**, tj. osobou se sídlem mimo Českou republiku, uvede v čestném prohlášení **alternativní variantu pro právnické osoby se sídlem v zahraničí** a současně ve smlouvě ponechá pouze ujednání (prohlášení) odpovídající této variantě.

V případě, že stav zápisu skutečného majitele dodavatele a obchodní společnosti, jejímž prostřednictvím dodavatel ve výběrovém řízení prokazuje kvalifikaci, nebude shodný, uvede dodavatel v čestném prohlášení odpovídající kombinaci alternativních variant, a současně ve smlouvě ponechá pouze ujednání (prohlášení) korespondující s alternativními variantami uvedenými v čestném prohlášení.

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEPODLÉHÁNÍ OMEZUJÍCÍM OPATŘENÍM

Název zakázky	Revize zdvihacích zařízení 2024 - 2028
Ev. číslo zakázky zadavatele	011/24/OCN
Dodavatel:	
Název	Richard Staněk
sídlo (celá adresa včetně PSČ)	Mimoňská 432, 47127 Stráž pod Ralskem
právní forma	Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
IČO	62239074
DIČ	CZ7605041158
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	společnost nezapsaná v obchodním rejstříku
Spisová značka:	
Osoba oprávněná zastupovat dodavatele	Richard Staněk
Vyřizuje	Richard Staněk
Tel.	
Email	

Dodavatel

pro účely podání nabídky ve výše uvedeném výběrovém řízení, vyhlášeném obchodní společností **ČEPRO, a.s.**, IČO: 60193531, se sídlem Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7, ve smyslu ust. § 4 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

čestně prohlašuje, že

- a) Dodavatel, jeho statutární zástupci, jeho společníci (jedná-li se o právnickou osobu), koneční vlastníci/beneficienti (obmyšlení), skuteční majitelé, osoba ovládající Dodavatele či vykonávající vliv v Dodavateli a/nebo osoba mající jinou kontrolu nad Dodavatelem a ani jím poskytované plnění předmětu veřejné zakázky nepodléhají omezujícím opatřením – sankcím vydaným orgány Organizace spojených národů (OSN), Evropské unie (EU), České republiky ani orgány jiných států či mezinárodních organizací, kterými je Česká republika vázána na základě mezinárodních smluv nebo které by mohly bez dalšího vést k odpovědnosti společnosti ČEPRO za jejich nedodržení vyvozované orgány jiných států či mezinárodních organizací (dále také souhrnně jen „sankce“);
- b) Dodržuje požadavky sankcí EU stanovené s ohledem k činností Ruské federace destabilizující situaci na Ukrajině v aktuálním znění, zejména:
 - o Nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014, o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině;
 - o Nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny;
 - o Nařízení Rady (EU) 692/2014 ze dne 23. června 2014, o omezeních dovozu zboží pocházejícího z Krymu nebo ze Sevastopolu do Unie v reakci na jejich protiprávní anexi;
 - o Nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizující situaci na Ukrajině; Nařízení Rady (EU) 2022/263 ze dne 23. února 2022, o omezujících opatřeních v reakci na uznání nezávislosti území Doněcké a Luhanské oblasti Ukrajiny, která nejsou pod kontrolou vlády, a vyslání ruských ozbrojených sil na tato území;

- c) Dodavatel není státním příslušníkem Ruské federace ani fyzickou či právnickou osobou, subjektem nebo orgánem usazeným (se sídlem) v Ruské federaci;
- d) Dodavatel není právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, které jsou přímo nebo nepřímo vlastněny z více než 50 % některým ze subjektů uvedených v písmenu c) tohoto čestného prohlášení;
- e) není a ani jeho statutární zástupci nejsou fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem jednajícím jménem nebo na pokyn subjektu uvedeného v písmenu c) nebo d) výše,
- f) na plnění předmětu plnění shora uvedené veřejné zakázky se v rozsahu přesahujícím 10 % její hodnoty neúčastní subdodavatelé, dodavatelé nebo subjekty, na jejichž kapacity se Dodavatel spoléhá, nebo jejichž prostřednictvím Dodavatel ve výše uvedeném zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci, uvedení v písmenech c) až d) výše, a to samostatně a/nebo společně a případně podléhající jiným sankcím.

Autorizace nabídky osobou oprávněnou zastupovat dodavatele:	
Datum a podpis osoby oprávněné zastupovat dodavatele	14. 4. 2024
Titul, jméno, příjmení	Richard Staněk
Funkce	majitel