

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 24S-OPR012A
Stavba: Liběchov - demolice st. 1

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 25. 3. 2024

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			212 025,96
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 212 025,96	Výše daně 44 525,45
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			256 551,41

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 24S-OPR012A

Stavba: Liběchov - demolice st. 1

Místo: Datum: 25. 3. 2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		212 025,96	256 551,41
24S-OPR012A	Liběchov - demolice st. 1	212 025,96	212 025,96

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Liběchov - demolice st. 1

KSO:

Místo:

25. 3. 2024

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

212 025,96

DPH základní
snížená

Základ daně
212 025,96
0,00

Výše daně
0,00

Cena s DPH

v CZK

212 025,96

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Liběchov - demolice st. 1

Místo:

25. 3. 2024

Zadavatel:

Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemní práce

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

997 - Přesun sutě

0,00

M - Práce a dodávky M

0,00

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

VRN7 - Provozní vlivy

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Liběchov - demolice st. 1

Místo:

25. 3. 2024

Zadavatel:

Zhotovitel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D	HSV		Práce a dodávky HSV			0,00
D	1		Zemní práce			0,00
1	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	11,250	0,00
2	M	10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	18,000	0,00
	VV		11,25*1,6 'Přepočtené koeficientem množství		18,000	
3	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	11,250	0,00
	VV		zemina pro zpětné úpravy			
	VV		9,00*5,00*0,25		11,250	
	VV		Součet		11,250	
4	K	181351004	Rozprostření zeminytl vrstvy přes 200 do 250 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	50,000	0,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání			0,00
5	K	981011112	Demolice budov dřevěných ostatních oboustranně obitých případně omítnutých postupným rozebíráním	m3	10,000	0,00
	VV		přístavek			
	VV		10,00		10,000	
	VV		Součet		10,000	
6	K	981011315	Demolice budov zděných na MVC podíl konstrukcí přes 25 do 30 % postupným rozebíráním	m3	106,000	0,00
	VV		demolice objektu			
	VV		106,00		106,000	
	VV		Součet		106,000	
7	K	981511116	Demolice konstrukcí objektů z betonu prostého postupným rozebíráním	m3	9,650	0,00
	VV		schodiště			
	VV		0,75		0,750	
	VV		základy			
	VV		26,00*0,15+(6,00+4,00)*2*0,50*0,50		8,900	
	VV		Součet		9,650	
D	997		Přesun sutě			0,00
8	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km	t	84,930	0,00
9	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 273,950	0,00
	VV		84,93*15 'Přepočtené koeficientem množství		1 273,950	
10	M	94620220	poplatek za uložení komunálního odpadu zatříděného kódem 20 03 01	t	3,000	0,00
11	M	94620004	poplatek za uložení stavebního odpadu z asfaltových směsí bez obsahu dehtu zatříděného kódem 17 03 02	t	0,250	0,00
12	M	94620170	poplatek za uložení stavebního odpadu dřevěného zatříděného kódem 17 02 01	t	1,000	0,00
13	M	94621002	poplatek za uložení stavebního odpadu cihelného zatříděného kódem 17 01 02 na recyklační skládku	t	21,230	0,00
14	M	94621000	poplatek za uložení stavebního odpadu betonového zatříděného kódem 17 01 01 na recyklační skládku	t	58,200	0,00
15	M	94620180	poplatek za uložení stavebního odpadu ze skla zatříděného kódem 17 02 02	t	0,050	0,00
16	M	94620240	poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních materiálů zatříděného kódem 17 06 04	t	1,200	0,00
17	K	997013001	Vyklizení ulehle suti z prostorů do 15 m2 s naložením z hl do 2 m	m3	2,000	0,00
	VV		komunál z objektu			
	VV		2,00		2,000	
	VV		Součet		2,000	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]
D	M		Práce a dodávky M			0,00
D	46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích			0,00
18	K	460 - x 1	přeložka optického kabelu - kabel, práce, doprava a zajištění vytyčení, zapnutí a vypnutí	m	17,000	0,00
19	K	460161282	Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 90 cm v hornině tř I skupiny 3	m	17,000	0,00
20	K	460431292	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 50 cm hl 90 cm z horniny tř I skupiny 3	m	17,000	0,00
21	K	460661214	Kabelové lože z písku pro kabely nn zakryté cihlami š lože přes 45 do 60 cm	m	17,000	0,00
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady			0,00
D	VRN7		Provozní vlivy			0,00
22	K	070001000	Provozní vlivy	%	3,000	0,00

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 24S-OPR013A
Stavba: Liběchov - demolice st. 2

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 25. 3. 2024

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			268 450,31
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 268 450,31	Výše daně 56 374,57
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH			324 824,88
v CZK			

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 24S-OPR013A

Stavba: Liběchov - demolice st. 2

Místo: Datum: 25. 3. 2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		268 450,31	324 824,88
24S-OPR013A	Liběchov - demolice st. 2	268 450,31	268 450,31

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Liběchov - demolice st. 2

KSO:

Místo:

25. 3. 2024

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

268 450,31

DPH základní
snížená

Základ daně
268 450,31
0,00

Výše daně
0,00

Cena s DPH

v CZK

268 450,31

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Liběchov - demolice st. 2

Místo:

25. 3. 2024

Zadavatel:

Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemní práce

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

997 - Přesun sutě

0,00

M - Práce a dodávky M

0,00

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

VRN7 - Provozní vlivy

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Liběchov - demolice st. 2

Místo:

25. 3. 2024

Zadavatel:

Zhotovitel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D	HSV		Práce a dodávky HSV			0,00
D	1		Zemní práce			0,00
1	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	11,250	0,00
2	M	10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	18,000	0,00
	VV		11,25*1,6 'Přepočtené koeficientem množství		18,000	
3	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	11,250	0,00
	VV		zemina pro zpětné úpravy			
	VV		9,00*5,00*0,25		11,250	
	VV		Součet		11,250	
4	K	181351004	Rozprostření zeminy vrstvy přes 200 do 250 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	50,000	0,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání			0,00
5	K	981011112	Demolice budov dřevěných ostatních oboustranně obitých případně omítnutých postupným rozebíráním	m3	10,000	0,00
	VV		přístavek			
	VV		10,00		10,000	
	VV		Součet		10,000	
6	K	981011315.1	Demolice budov zděných na MVC podíl konstrukcí přes 25 do 30 % ručně - demolice v blízkosti nadzemního vedení	m3	107,000	0,00
	VV		demolice objektu ručně - demolice v blízkosti nadzemního vedení -			
	VV		107,00		107,000	
	VV		Součet		107,000	
7	K	981511116	Demolice konstrukcí objektů z betonu prostého postupným rozebíráním	m3	9,650	0,00
	VV		schodiště			
	VV		0,75		0,750	
	VV		základy			
	VV		26,00*0,15+(6,00+4,00)*2*0,50*0,50		8,900	
	VV		Součet		9,650	
8	K	BOZP	bezpečnostní opatření při demolici objektu - blízkost vedení	Kč	1,000	0,00
9	K	příjezd	ztížený příjezd k objektu	Kč	1,000	0,00
D	997		Přesun sutě			0,00
10	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km	t	85,480	0,00
11	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 282,200	0,00
	VV		85,48*15 'Přepočtené koeficientem množství		1 282,200	
12	M	94620220	poplatek za uložení komunálního odpadu zaříděného kódem 20 03 01	t	3,000	0,00
13	M	94620004	poplatek za uložení stavebního odpadu z asfaltových směsí bez obsahu dehtu zaříděného kódem 17 03 02	t	0,250	0,00
14	M	94620170	poplatek za uložení stavebního odpadu dřevěného zaříděného kódem 17 02 01	t	1,000	0,00
15	M	94621002	poplatek za uložení stavebního odpadu cihelného zaříděného kódem 17 01 02 na recyklační skládku	t	21,230	0,00
16	M	94621000	poplatek za uložení stavebního odpadu betonového zaříděného kódem 17 01 01 na recyklační skládku	t	58,750	0,00
17	M	94620180	poplatek za uložení stavebního odpadu ze skla zaříděného kódem 17 02 02	t	0,050	0,00
18	M	94620240	poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních materiálů zaříděného kódem 17 06 04	t	1,200	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]
19	K	997013001	Vykližení ulehle suti z prostorů do 15 m ² s naložením z hl do 2 m	m ³	2,000	0,00
	VV		komunál z objektu			
	VV		2,00		2,000	
	VV		Součet		2,000	
	D	M	Práce a dodávky M			0,00
	D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích			0,00
20	K	460 - x 1	přeložka optického kabelu - kabel, práce, doprava a zajištění vytyčení, zapnutí a vypnutí	m	17,000	0,00
21	K	460161282	Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 90 cm v hornině tř I skupiny 3	m	17,000	0,00
22	K	460431292	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 50 cm hl 90 cm z horniny tř I skupiny 3	m	17,000	0,00
23	K	460661214	Kabelové lože z písku pro kabely nn zakryté cihlami š lože přes 45 do 60 cm	m	17,000	0,00
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady			0,00
	D	VRN7	Provozní vlivy			0,00
24	K	070001000	Provozní vlivy	%	3,000	0,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 4553651

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: d2d6db0c-329c-4a69-932c-173734de1d0b

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Kateřina SVOBODOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 19.04.2024 08:20:05



a81cf6f1-ad75-41a2-97d5-c09608b092bb