




MĚSTO HODONÍN

Masarykovo nám. 1, 695 35 Hodonín

VYŘIZUJE :
TEL :
FAX :
E-MAIL :



Inženýrské stavby Hodonín s. r.o.
Martina Benky 12,
695 00 Hodonín
IČ: 46983309

Č.OBJEDNÁVKY: OD/2024/0378/150
DATUM: 17.4.2023

OBJEDNÁVKA

Objednatel: Město Hodonín
se sídlem Masarykovo nám. 53/1, 695 35 Hodonín
IČ:00284891
zastoupeno Ing. Martinem Křižanem, vedoucím odboru investic a údržby
Zhotovitel: Inženýrské stavby Hodonín s. r.o.
se sídlem: Martina Benky 12, 95 00 Hodonín
zástupce: Ing. Miroslav Kolacia, jednatel
IČ: 46983309, DIČ: CZ46983309

PŘEDMĚT OBJEDNÁVKY:
Černý most – oprava šachtice dešťové kanalizace
Podrobný popis předmětu viz. Příloha č.1

Cena celkem bez DPH: 12.693,- Kč vč. DPH

Termín zahájení:	03/2023
Termín dokončení:	04/2023
Záruční doba díla:	48 měsíců
Doba spl. daň. dokl.:	30 dní

Potvrzená objednávka a předávací protokol musí být doloženy k faktuře, jinak nebude proplacena, faktury předejte na odbor IaÚ , Národní třída 25, 695 35 Hodonín, poštou, příp. osobně.

„Tímto čestně prohlašujeme, že objednané stavební a montážní práce vymezené v CZ – CPA 41 až 43 budou použity výlučně pro činnosti, při jejichž uskutečnění se považujeme za osobu povinnou k dani podle §5 odst. 3 ZDPH a bude na ně uplatněn režim přenesení daňové povinnosti. Daň přizná a odvede z přijatého plnění příjemce – Město Hodonín.“

Objedávka bude zveřejněna v Registru smluv vedené Digitální a informační agenturou V Hodoníně

Vyřizuje:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

referent odboru IaÚ

Ing. Martin Křižan
vedoucí odboru IaÚ

Ing. Miroslav Kolacia
jednatel

PŘÍLOHA č. 1

K OBJEDNÁVCE PRACÍ č. OD/2024/0378/150

na akci

„Černý most – oprava šachtice dešťové kanalizace“

Na základě upozornění zástupce Odboru ŽP bude provedena oprava revizní šachtice na dešťové kanalizaci v prostoru zastávky U Černého mostu z důvodu zajištění bezpečnosti. Práce budou provedeny včetně terénních úprav a odvozu přebytečné zeminy na skládku.

Cena prací byla stanovena individuální kalkulací nabídkové ceny zhotovitele a ověřena dle směrných cen rozpočtových ukazatelů stavebních prací ÚRS jako cena obvyklá v čase a místě plnění.

ZPRACOVAL:

referent odboru IaÚ

Město Hodonín

Odbor Investic

Národní třída 25, 695 35 Hodonín

web: www.hodonin.eu



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hodonín - u autobusové zastávky BUS Černý most

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 22. 3. 2024

Zadavatel:

Město Hodonín

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			10 490,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	10 490,00	21,00%	2 202,90
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	12 692,90

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Hodonín - u autobusové zastávky BUS Černý most

Místo:

Datum: 22. 3. 2024

Zadavatel:

Město Hodonín

Projektant:

Zhotovitel:

Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							10 490,00
	D	11	Přípravné a přidružené práce				309,60
1	K	111212111R00	Odstranění nevhod. dřevin výšky do 1m, svah do 1:5	m2	4,000		
	D	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení				4 165,00
2	K	899101111R00	Osazení poklopu s rámem do 50 kg	kus	1,000		
3	K	894102121R00	Oprava šachty utěsněním prostupu pod poklopem a výměna poklopu	m3	1,000		
	D	96	Bourání konstrukcí				2 985,60
4	K	961044111R00	Bourání stávajícího betonu kolem poklopu	m3	0,800		
	D	H27	Vedení trubní dálková a přípojná				772,20
5	K	998271301R00	Přesun hmot pro kanalizace betonové, otevř. výkop	t	0,900		
	D	S	Přesuny sutí				777,60
6	K	979082317R00	Vodorovná doprava sutí a hmot po suchu do 5000 m	t	1,600		
7	K	979990103R00	Poplatek za skládku sutí - beton	t	1,600		
	D	ost.1	Ostatní materiál				1 480,00
8	M	55243060	Poklop A 15	kus	1,000		