

CENOVÁ NABÍDKA

- Objednatel:** Město Bílina, Břežanská 50/4, 418 31 Bílina
- Zhotovitel:** STATUM s.r.o., Husitská 692/3, 415 01 Teplice
IČ 28741129, DIČ CZ28741129
- Akce:** Studie nové budovy LDN a rehabilitace v areálu HNŠP v Bílině.
- Obsah:**
- 1) geodetické zaměření části pozemku
 - 2) koncepční objemový návrh stavby – studie (základní schéma dispozic, rozdělení prostorů, řešení fasády, návaznost na stávající objemy, plošné parametry stavby)
 - 3) referenční list (obdobné realizace a uvažované prostorové, materiálové a konstrukční řešení)
 - 4) koncepční 3D fyzický model areálu nemocnice (s vyznačeným navrhovaným objemem)
 - 5) názorné 3D vizualizace/snímky (zasazení navrhovaného objemu do reálného prostředí)
 - 6) studie ZTI – ověření stávající kapacity a možnosti připojení nové budovy
 - 7) studie vytápění – ověření stávající kapacity a možnosti připojení nové budovy, jednoduchá analýza možnosti využití alternativních zdrojů vytápění
 - 8) studie elektro silnoproud – ověření stávající kapacity a možnosti připojení nové budovy
 - 9) studie elektro slaboproud – ověření stávající kapacity a možnosti připojení nové budovy
 - 10) studie osvětlení
 - 11) studie PBR
 - 12) odhad celkových nákladů na realizaci nové budovy
 - 13) konzultace a jednání s objednatelem, vedením nemocnice a KHS Teplice

Cena:

Činnost	Cena bez DPH	DPH 21 %	Cena celkem s DPH
bod 1) geodetické zaměření části pozemku	18 000,- Kč	3 150,- Kč	18 150,- Kč
bod 2) koncepční objemový návrh stavby-studie	82 000,- Kč	2 940,- Kč	16 940,- Kč
bod 3) referenční list	16 000,- Kč	7 980,- Kč	45 980,- Kč
bod 4) koncepční 3D fyzický model areálu nemocnice	8 000,- Kč	3 150,- Kč	18 150,- Kč
bod 5) názorné 3D vizualizace/snímky	15 000,- Kč	24 360,- Kč	140 360,- Kč
bod 6) studie ZTI	6 000,- Kč	10 290,- Kč	59 290,- Kč
bod 7) studie vytápění	8 000,- Kč	9 450,- Kč	38 000,- Kč
bod 8) studie elektro silnoproud	6 000,- Kč	6 300,- Kč	54 450,- Kč
bod 9) studie elektro slaboproud	2 000,- Kč	7 980,- Kč	45 980,- Kč
bod 10) studie osvětlení	10 000,- Kč	7 140,- Kč	41 140,- Kč
bod 11) studie PBR	14 000,- Kč	5 880,- Kč	33 880,- Kč
bod 12) odhad celkových nákladů na realizaci nové budovy	4 000,- Kč	7 980,- Kč	45 980,- Kč
bod 13) konzultace a jednání s objednatelem, vedením nemocnice a KHS Teplice	6 000,- Kč	10 920,- Kč	62 920,- Kč
Celkem	195 000,- Kč	40 950,- Kč	235 950,- Kč

Termín: Do 8 týdnů od vystavení objednávky (smlouvy).

V Teplicích 10. 04. 2024

Vypracoval:



jednatel společnosti

