
„Závazný text smlouvy o dílo“ zadávací dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce nazvané 

„Městská knihovna Rumburk – změna systému vytápění ”

Smlouva o dílo

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

evidovaná pod číslem:

u objednatele: 01/2024/ORRI/10277-2024/7666-23/jenm   
u zhotovitele: 9A/24

I. Smluvní strany

Název: Město Rumburk
Sídlo: Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk
IČ: 002 61 602
DIČ: CZ00261602
Zastoupený: Jiřím Pimparou, místostarostou města
E-mail:
Tel., mob.:
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Rumburk
Číslo účtu:
Adresa pro zasílání korespondence, 
vč. daňových dokladů: Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk
Pracovník pověřený jednáním 
ve věcech smluvních plnění dodávek
a předání prací: Ing. Dagmar Mertlová, 

vedoucí Odboru regionálního rozvoje a investic 
E-mail:
Tel., mob.:
(dále jen jako „objednatel“)

Název: Společnost TECHVET a DSP
Sídlo: České mládeže 1096, 460 06 Liberec
IČ: 07657994
DIČ: CZ07657994
Statutární zástupce: Vítězslav Čepelka
E-mail:
Tel., mob.:
Bankovní spojení Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu:
Pracovník pověřený jednáním 
ve věcech smluvních plnění dodávek
a předání prací: Roman Kalina
E-mail:
Tel., mob.:

Projekt: „Městská knihovna Rumburk – změna systému vytápění“

Číslo projektu: dosud nepřiděleno



(dále jen jako „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále také společně jako „smluvní strany“ a každý samostatně jako „smluvní

strana“)

II. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele za
podmínek níže uvedených dílo „Městská knihovna Rumburk – změna systému vytápění“ (dále
jen „dílo“) a objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli
cenu, která je sjednána v čl. IV. této smlouvy.

Předmětem plnění je změna systému vytápění objektu městské knihovny Rumburk, situované na
st.p.č. 570 v k.ú. Rumburk.  Stavba bude současně probíhat na p.p.č. 569 a 572, v k.ú. Rumburk.
Dojde  ke  změně  systému  vytápění  z  původního  elektroakumulačního  vytápění  na  vytápění
tepelnými čerpadly – země – voda.  Budou provedeny zemní  práce pro přivedení  primárního
okruhu tepelných čerpadel a zároveň provedeny geotermální vrty V1 – V10.  Budou provedeny
dělící  příčky  z  pórobetonových  tvárnic  v  technické  místnosti  0.17.  Budou  provedeny  vnitřní
povrchy stěn a kleneb do výšky min. 1 m ze sanačních štukových omítek. Ostatní omítky budou
provedeny vápennými štukovými omítkami. Stěny kolem podlah s keramickou dlažbou budou
opatřeny keramickými soklíky. Budou provedeny podlahy dle technické zprávy. Současně dojde k
částečné výměně výplně otvorů, provedení izolací proti vodě v místnosti 0.17, provedení tepelné
izolace  v  místnosti  0.03,  3.01.  až  3.04.  Součástí  díla  je  provedení  klempířských  prací,
zámečnických  konstrukcí  a  dodávku  truhlářských  výrobků,  vše  dle  technické  zprávy.  Trasa
hlavního  rozvodu  ÚT  bude  z  větší  části  zakryta  pomocí  nerozebíratelných  SDK  kastlíků
provedených na kovových roštech ze sádrovláknitých desek. Budou provedeny nátěry a malby
dle  technické  zprávy.  Vrty  pro  TČ  bude  provádět  odborná  vrtná  organizace  vlastnící  platné
oprávnění  k  činnosti  prováděné  hornickým  způsobem  (ČPHZ)  vydané  příslušným  obvodním
báňským  úřadem.  Dodavatelská  firma  je  způsobilá  k  výkonu  funkce  závodního  a  báňského
projektanta pro ČPHZ s platným osvědčením. Na vrty dodavatel – vrtná firma zpracuje projekt
báňským projektantem pro ČPHZ dle přílohy č. 1 k vyhlášce č. 239/1998 Sb., a minimálně 8 dní
před započetím vrtných prací ohlásí zhotovitel tuto činnost prováděnou hornickým způsobem
(ČPHZ)  příslušnému obvodnímu báňskému úřadu.  Povrchy  dotčené  vrty  a  zemními  pracemi

budou  po  dokončení  uvedeny  do  původního  stavu. Součástí  díla  jsou  geodetické  práce  a
vyhotovení dokumentace skutečného provedení. Podrobně je předmět plnění veřejné zakázky
vymezen v příloze č. 2 – projektová dokumentace pro provedení stavby zpracovaná společností
DK Atelier, Ing. Jiří Drahota, IČ 46796720, Náměstí Lužické 158/12, 408 01 Rumburk, z 10/2023 a
příloze č. 3 – soupis prací, dodávek a služeb s výkazy výměr.

2. Součástí díla je dále:

- Vyhotovení geodetického zaměření vrtů a tras horizontálních rozvodů

- vyhotovení dokumentace skutečného provedení 3x v tištěné podobě + 1x elektronicky  

- každý výkres (v tištěné formě) dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen

jménem  a  příjmením  zpracovatele  dokumentace  skutečného  provedení  stavby,  jeho

podpisem, datem a razítkem zhotovitele. 

Mimo všechny definované činnosti jsou součástí předmětu díla mimo jiné i:

a) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru

k řádnému provedení díla, zejména podklady k řádnému provedení díla, jako je zaměření
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skutečného provedení sítí, protokol o vytýčení sítí před zahájením stavby aj. veškeré práce a

dodávky  související  s bezpečnostními  opatřeními  na  ochranu  lidí  a  majetku  (zejména

chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),

b) zajištění aktualizace platnosti vyjádření správců inženýrských sítí a vytyčení IS,

c) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,

d) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně

úhrady vyměřených poplatků a nájemného,

e) zajištění  dopravně inženýrského opatření  –  dopravního  značení  k dopravním omezením,

jejich údržba a přemisťování a následné odstranění,

f) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se

k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),

g) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona

č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s  případným

odstraněním uvedených závad,

h) zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných

právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude

prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla. TDS

provádí průběžnou kontrolu. Zhotovitel je povinen učinit tato opatření v rámci celkové ceny

díla, 

i) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,

j) odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění

v souladu s ustanoveními zákona 541/2020 Sb., o odpadech,

k) uvedení  všech  povrchů  dotčených  stavbou do  původního  stavu (komunikace,  chodníky,

zeleň, příkopy, propustky apod.),

l) zhotovení  podrobného  harmonogramu  postupu  prací  a  jeho  aktualizace  na  vyžádání

objednatelem

3. Místem plnění  díla  je  stavební  parcela  číslo  570 a  pozemkové  parcely  číslo  569  a  572,  vše

v katastrálním území Rumburk, město Rumburk.

4. Rozsah díla je obsahově a věcně vymezen v projektové dokumentaci a soupisu prací, dodávek a
služeb,  který  vypracovala  firma  DK  Atelier,  Ing.  Jiří  Drahota,  IČ  46796720,  Náměstí  Lužické
158/12, 408 01 Rumburk, z 10/2023.

5. Dílo  je  zhotovitel  plně  povinen  provést  podle  oceněného  soupisu  prací,  dodávek  a  služeb

s výkazy výměr, projektové dokumentace a zadávacími podmínkami.

6. Objednatel  prohlašuje,  že  v  souladu se  zadáním zahrnul  do předmětu díla  veškeré stavební

práce, které jsou obsaženy v technické zprávě a soupisu prací, dodávek a služeb s  výkazy výměr.

V případě  nejasností či  neurčitosti si  smluvní  strany  sjednají  schůzku  za  účelem vyjasnění  a

stanovení objemu a druhu prací.

7. Veškeré dodatečné práce, změny, doplňky, snížení  nebo rozšíření předmětu plnění,  musí  být

provedeny podle článku IV. Cena díla, bod 3. až 7. této smlouvy.

8. Bez písemného souhlasu  objednatele  nesmí být použity jiné materiály a technologie, než jsou

uvedeny v technické zprávě. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla

nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý a předloží ve smyslu zák.
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č.  22/1987  Sb.  prohlášení  o  shodě  výrobků  s  technickými  předpisy  a  platnými  technickými

normami. Objednatel je dále povinen řídit se ujednáním vyplynulým z kontrolních dnů, které

budou svolávány pro kontrolu provedených prací a stanovení pracovních postupů.

III. Termín plnění

1. Za předpokladu včasného a řádného splnění součinnosti objednatele se zhotovitel zavazuje 

provést dílo v termínech:

a) Zahájení plnění: dnem účinnosti smlouvy (zveřejnění v registru smluv)

b) Termín předání a převzetí staveniště: na základě výzvy objednatele

c) Termín zahájení zkušebního provozu: do 30. 09. 2024

d) Termín dokončení díla celkově: do 31. 10. 2024

e) Termín předání a převzetí díla: nejpozději do 1 týdne od dokončení plnění díla

f) Termín vyklizení staveniště: do 5 pracovních dnů od předání dokončeného díla

g) Termín předání dokladů: do 30 dnů od termínu dokončení díla dle písmena d)

2. Harmonogram realizace díla je součástí přílohy č. 3 této smlouvy a je její nedílnou součástí. Tímto

není dotčena možnost dohody obou smluvních stran na jiném smluvním termínu. Zhotovitel je

povinen postupovat dle tohoto Harmonogramu. Změnu Harmonogramu je možné provést pouze

s předchozím souhlasem objednatele a TDS.

3. Dodržení termínů je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele dohodnutého

touto smlouvou. Po dobu prodlení objednatele s poskytováním spolupůsobení nebo po dobu

trvání  překážek  neležících  na  straně  zhotovitele,  není  zhotovitel  v  prodlení  se  splněním

povinnosti předat předmět plnění dle této smlouvy.

4. Termín  ukončení  stavby  lze  v  průběhu  realizace  stavby  prodloužit  na  základě  dohody  obou

smluvních stran,  pouze pokud nastane okolnost,  kterou žádná ze  smluvních nemůže ovlivnit

(např.  dlouhodobě nepříznivé  povětrnostní  podmínky,  potřeba dodatečných stavebních prací,

které zadavatel nemohl předvídat apod.) a v důsledku níž nebudou moci stavební práce na díle

probíhat, a to vždy o dobu trvání konkrétní nastalé překážky. Změna termínů bude provedena

písemným dodatkem k uzavřené smlouvě o dílo.

IV. Cena díla

1. Cena  za  dílo  je  stanovena  na  základě  projektové  dokumentace  a  oceněného  soupisu  prací,

dodávek a služeb s výkazy výměr a je stanovena jako cena pevná.  Celková cena je  uvedena

včetně DPH. Cena obsahuje všechny nákladové složky (zejména materiál, mzdy, ostatní přímé

náklady, odpisy techniky,  provozní režie,  správní režie,  zařízení  staveniště, veškeré doklady o

provedení stavby dle článku 10 odst. 2 rizika a vlivy během provádění díla apod.). Dohodnutá
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pevná cena je cenou nejvýše přípustnou, kterou je možné překročit jen za podmínek uvedených

ve smlouvě o dílo. Zároveň si objednatel v souladu s § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o

zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, formou změnových listů vyhrazuje

objemové změny v rozsahu jednotlivých položek ve stavebních objektech uvedených v soupisu

prací, dodávek a služeb, při zachování jednotkové ceny. Vyhrazenou změnou může být měření

skutečně  provedeného  množství  plnění,  kdy  budou  uhrazeny  pouze  skutečně  změřené  a

provedené práce. 

2. Cena díla je ve smyslu ustanovení odst. 1. a 3 tohoto článku sjednána ve výši:

Celková cena bez DPH: 8 290 986,23Kč

Výše DPH 21% 1 741 107,11Kč

Cena včetně DPH: 10 032 093,34Kč

(cena slovy: Deset milionů třicet dva tisíc devadesát třikorun českých a třicet čtyři haléřů vč.

DPH)

Tato cena je konečná, pokud se účastníci nedohodnou písemně jinak.

3. Uvedená cena může být změněna pouze v případech:

a) rozšíření předmětu plnění nebo vypuštění některých prací předmětu plnění dohodnutého ve

smlouvě a  specifikovaného v  projektu pro realizaci  stavby;  změny musí  být dohodnuty v

dodatku ke smlouvě o dílo,

b) zjištění skutečností při realizaci, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je

nezavinil, ani je nemohl předvídat,

c) zjištění skutečností odlišných od dokumentace předané objednatelem,

d) při posunu termínu skutečného dokončení díla z důvodu, které nejsou na straně zhotovitele.

4. Veškeré vyhrazené změny, dodatečné práce, změny, doplňky nebo rozšíření, které si objednatel

dodatečně  objedná  u  zhotovitele,  musí  být  ještě  před  jejich  realizací  vzájemně  písemně

odsouhlaseny  ve  změnových  listech  s uvedením popisu  změn a  jejich  odůvodněním (deníku

víceprací, odpočtů a změn), včetně způsobu jejich provedení a ocenění. Tyto změny nebudou

měnit celkovou povahu veřejné zakázky.

5. Pro platnost víceprací či změn ovlivňujících cenu díla nestačí zapsání ve stavebním deníku, ale je

zapotřebí vždy dohoda smluvních stran ve formě písemného dodatku ke smlouvě. Dodatek musí

být potvrzen oprávněnými zástupci smluvních stran.

6. Veškeré vícepráce, méněpráce, změny, doplňky nebo rozšíření budou oceňovány za použití cen

uvedených  v oceněném  soupisu  prací,  dodávek  a  služeb  s výkazy  výměr zpracovaným  na

kompletní předmět díla v rozsahu dle ustanovení článku II. odst. 1 a 2 této smlouvy. Pokud se

bude jednat o práce, které v tomto rozpočtu nejsou obsaženy, budou pro jejich ocenění použity

smluvní ceny, jejichž podkladem budou obvyklé ceny používané ve stavebnictví  (např. cenové

soustavy URS, RTS apod.).
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7. Zhotovitel je povinen ocenit vícepráce podle cen použitých pro návrh ceny díla a předložit tento

soupis objednateli k odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě. Teprve po jeho odsouhlasení

může být zahájena realizace těchto změn. Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to,

že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty.

V. Platební podmínky, fakturace

1. V souladu s ustanovením § 21 zákona o DPH, v platném znění, sjednají smluvní strany dílčí plnění

za  provedené  práce  a  dodávky.  Dílčí  plnění  odsouhlasené  objednatelem v soupisu  skutečně

provedených prací  (zjišťovací  protokoly se zůstatkovým plněním) se považuje za samostatné

zdanitelné plnění uskutečněné poslední den v měsíci. Zhotovitel, plátce DPH, vystaví na měsíční

zdanitelné plnění dílčí fakturu, jejíž nedílnou součástí je soupis provedených prací, dodávek a

služeb, odsouhlasených objednatelem.

2. Objednatel prohlašuje, že služba, kterou u Zhotovitele objednává, je určena pro hlavní činnost

obce, tj. pro veřejnou správu a nevztahuje se na ni režim § 92a Zákona o DPH a město Rumburk

není pro tento obchodní případ osobou povinnou k dani (tzn. Nakupuje službu včetně DPH).

3. Splatnost daňových dokladů se stanoví na 30 kalendářních dnů ode dne doručení.  Za termín

úhrady se považuje datum odúčtování částky z účtu objednatele. 

4. Konečný daňový doklad musí obsahovat náležitosti uvedené v odstavci 6, dále pak rekapitulaci

dílčích daňových dokladů v samostatné příloze.

5. Objednatel je oprávněn daňový doklad vrátit, bude-li obsahovat nesprávné údaje. V  tom případě

se hledí na daňový doklad jako na nedoručený.

6. Podkladem  pro  úhradu  smluvní  ceny  dodaného  díla  je  faktura,  která  bude  mít  náležitosti

daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z  přidané hodnoty, v platném znění

(dále jen „faktura“)

7. Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad je druhá smluvní

strana povinna uvést ve faktuře i tyto údaje:

a) registrační číslo projektu bude doplněno v případě získání dotace

b) číslo a datum vystavení faktury

c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření

d) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci (nestačí odkaz na číslo smlouvy)

e) označení banky a číslo účty, na který musí být zaplaceno

f) lhůta splatnosti faktury

g) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu

h) IČ a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo

i) označení útvaru, který případ likviduje

j) soupis provedených prací včetně zjišťovacího protokolu – položkového výkazu výměr, 

podepsaný oprávněnými osobami
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8. V případě prodlení  zhotovování díla  oproti termínům stanoveným v čl.  III.  této smlouvy není

objednatel povinen dílčí fakturu zaplatit dříve, než mu zhotovitel prokáže, že příslušnou část díla

již zhotovil.

9. V případě, že příslušná část díla není provedena v souladu s technickou zprávou a položkovým

rozpočtem, není objednatel povinen dílčí fakturu zaplatit dříve, než mu zhotovitel prokáže, že

příslušná část díla je provedena řádně v souladu s technickou zprávou a položkovým rozpočtem

a veškeré vady odstraněny.

VI. Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník,

do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je

povinen  zapisovat  údaje  o  časovém  postupu  prací,  jejich  jakosti,  zdůvodnění  odchylek

prováděných  prací  od  technické  dokumentace  apod.  Povinnost  vést  stavební  deník  končí

předáním a převzetím díla.

2. Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné:

- název, sídlo, IČ, DIČ zhotovitele

- název, sídlo, IČ objednatele

- název, sídlo, IČ (příp. DIČ) zpracovatele PD

- seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků

- seznam dokladů a úředních opatření týkající se stavby

3. Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány. Je zakázáno zápisy ve stavebním deníku

přepisovat, škrtat, a nelze též z něj vytrhávat jednotlivé stránky.

4. Stavební deník bude po celou pracovní dobu přístupný pro objednatele.

5. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako případný podklad

pro vypracování doplňků a změn smlouvy.

6. Zhotovitel i objednatel jsou povinni sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat svá

stanoviska. Nepřipojí-li některá ze smluvních stran své stanovisko k zápisům druhé strany do 3

pracovních dnů, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.  Toto ujednání se nevztahuje na

odsouhlasení  nových  prací,  víceprací  či  změn  předmětu  díla,  u  nichž  bude  nutná  dohoda

smluvních stran o ceně.

7. Zhotovitel je povinen do stavebního deníku učinit mimo jiné zápis o termínech zkoušek a kontrol

a dalších  skutečnostech podle  článku VIII.  odst.  1  shora a tuto skutečnost  písemně oznámit

objednateli. Totéž platí při dokončení díla.

8. Stavební deník má náležitosti uvedené ve vyhlášce ke stavebnímu zákonu (vyhláška č. 499/2006

Sb., o dokumentaci staveb)
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VII. Staveniště

1. Objednatel  předá zhotoviteli  staveniště nejpozději  dva (2)  dny před zahájením prací.  O jeho

předání a převzetí vyhotoví smluvní strany zápis.

2. Staveništěm se rozumí prostor určený pro realizaci tohoto díla specifikovaný v čl. II. Pokud bude

zhotovitel pro realizaci díla potřebovat prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.

3. Zhotovitel  je  povinen  udržovat  na  převzatém  staveništi  pořádek  a  čistotu  a  je  povinen

odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Poruší-li tuto povinnost a přes upozornění

oprávněného zástupce objednatele nepořádek do pěti pracovních dnů neodstraní, je objednatel

oprávněn zajistit pořádek na náklady zhotovitele. Náklady vynaložené objednatelem na zajištění

pořádku na převzatém staveništi a v důsledku tohoto znečištění  pravomocně uložené sankce

objednateli, je objednatel oprávněn započíst proti fakturované ceně díla, účtovanou dílčí nebo

konečnou fakturou.

4. Zhotovitel je odpovědný za řádné uložení a zabezpečení materiálů, strojů a zařízení v prostoru

staveniště. Objednatel nepřebírá odpovědnost za jejich případné ztráty nebo odcizení. Za ztrátu,

poškození  či  odcizení  materiálu,  strojů,  zařízení  či  jakýchkoli  jiných  věcí  souvisejících

s provedením díla neodpovídá objednatel, ale zhotovitel,  pokud takové poškození či  odcizení

neučinil výlučně objednatel.

5. Nejpozději do pěti (5) pracovních dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit

staveniště a upravit jej tak, jak určuje technická zpráva.

6. Pokud dojde činností zhotovitele ke znečištění nebo poškození staveb, komunikací, zavazuje se

zhotovitel, že je uvede do původního stavu na své náklady, a to bez zbytečného odkladu. Pokud

tak  neučiní  je  objednatel  oprávněn  odstranit  nečistoty  a  poškození  na  náklady  zhotovitele.

Náklady vynaložené objednatelem na odstranění znečištění nebo poškození staveb, komunikací

a v důsledku tohoto znečištění pravomocně uložené sankce objednateli, je objednatel oprávněn

započíst proti fakturované ceně díla, účtovanou dílčí nebo konečnou fakturou.

7. Pracovní doba pro účely této smlouvy je od 7:00 do 17:00 hod každý všední den, nedohodnou-li 

obě strany jiné. 

VIII. Provádění díla

1. Zhotovitel  je  povinen prokazatelně vyzvat objednatele,  zápisem do stavebního deníku 3 dny

před plánovaným termínem kontroly nebo zkoušky, ke kontrole a prověření prací, které v dalším

postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Objednatel a stavební dozor objednatele

si může zápisem ve stavebním deníku předem vymínit přítomnost svého zástupce při dokončení

jednotlivých částí díla. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly

zakryty, které se staly nepřístupnými nebo provést příslušnou zkoušku na svůj náklad. V takovém

případě až do takového provedení nemůže část díla, v jejímž rámci měla být taková zkouška či

kontrola provedena, platit za ukončenou. Pokud se zástupce objednatele nebo dozor investora

ke kontrole či převzetí bez vážného důvodu a omluvy nedostaví, platí část díla za zkontrolovanou
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či převzatou zápisem o této skutečnosti do stavebního deníku. Pokud bude zhotovitel trvat na

provedení  zkoušky  či  kontroly,  o  jejímž  konání  nebyl  objednatel  včas  a  řádně  vyrozuměn,

zvýšené  náklady  s  jejich  provedením  za  přítomnosti  zástupce  objednatele  nese  zhotovitel.

Provedení  kontroly  bude  dokladováno  zápisem  do  stavebního  deníku  nebo  samostatným

protokolem. Lhůta pro oznámení začíná běžet dnem následujícím po provedení zápisu.

2. Veškeré  odborné  práce  musí  vykonávat  pracovníci  zhotovitele  mající  příslušnou  kvalifikaci.

Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen na požádání objednatele doložit.

3. Zhotovitel  je  povinen při  realizaci  díla  dodržovat  veškeré ON, ČSN a  bezpečnostní  předpisy,

veškeré zákony a  jejich prováděcí  vyhlášky,  které  se týkají  jeho činnosti,  bezpečnosti práce,

požární  ochrany  a  ochrany  životního  prostředí.  Pokud  porušením  těchto  předpisů  vznikne

jakákoliv škoda, nese veškeré náklady zhotovitel.

4. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost za škody způsobené na zhotoveném díle po celou dobu

výstavby, to znamená do převzetí díla objednatelem, stejně tak za škody způsobené stavební

činností třetí osobě (např. škody způsobené na infrastruktuře, pozemcích jiných vlastníků apod.).

Zhotovitel se zavazuje tyto škody neprodleně odstranit.

5. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost díla, a to buď jeho střežením, pojištěním nebo jiným

adekvátním způsobem. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese od předání staveniště do

převzetí díla zhotovitel.

6. Zhotovitel se zavazuje hospodařit s odpady v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech a

vyhláškou  MŽP  č.  273/2021  Sb.,  o  podrobnostech  nakládání  s odpady.  Při  porušení  této

povinnosti odpovídá zhotovitel za způsobenou škodu, kterou je objednatel oprávněn započíst

oproti fakturované ceně díla, účtovanou dílčí nebo konečnou fakturou.

7. Objednatel si vyhrazuje právo v případě sporu či jiné oprávněné potřeby k prověření jakosti díla

nechat si zhotovit znalecký posudek. V případě, že jeho výsledek ukáže oprávněnost pochyb či

námitek objednatele, náklady na jeho vyhotovení půjdou k tíži zhotovitele.

8. Umístění reklamy zhotovitele na staveništi podléhá schválení objednatele.

9. Při  realizací  díla  bude  zhotovitel  spolupracovat  a  předávat  provedené  dílo  oprávněnému

zaměstnanci  objednatele.  Při  realizaci  a  předávání  díla  budou striktně  kontrolovány použité

materiály tak, aby byly dodrženy podmínky dané technickou zprávou a položkovým rozpočtem.

Pokud nebudou dodrženy tyto podmínky, nebude dílo nebo část díla převzata. Pokud budou

během  následné  péče  a  záruční  doby  realizovány  dosadby,  musí  sortiment  odpovídat

původnímu dle technické zprávy a položkového rozpočtu.

10. Zhotovitel musí umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru projektanta,

případně výkon činnosti koordinátora BOZP,  pokud to stanoví  jiný právní  předpis a  umožnit

osobám, které je vykonávají vstup na stavbu a staveniště.
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IX. Bezpečnost práce

1. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost práce a ochranu zdraví všech osob v prostoru

staveniště  během  realizace  díla.  Po  celou  dobu provádění  díla  zajistí  zhotovitel  bezpečnost

zdraví a provozu zejména dodržováním předpisů BOZ a PO na pracovišti a odpovídá za škody

vzniklé jejich porušením jemu, objednateli nebo třetím osobám.

Zhotovitel  zabezpečí  vybavení  pracovníků  ochrannými  pracovními  pomůckami.  Dále  se

zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.

Povinnosti a úkoly na úseku BOZP, vyplývající z platných právních předpisů, zajišťuje zhotovitel

na vlastní náklady a odpovědnost.

2. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, ochrany

zdraví a předpisy o požární ochraně a prevenci, a to zejména:

- podle zákona č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, v platném znění

- Vyhl. ČÚBP č. 601/2006 Sb., O bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích

- Zák. ČNR č.133/1985 Sb., O požární ochraně v platném znění

- Vyhl.  Ministerstva vnitra č.  246/2001 Sb.,  kterou se provádí některá ustanovení  požárního

zákona ČNR č.133/1985 Sb. v platném znění

- Vyhl.  ČÚBP  a  ČBÚ  498/2001  Sb.,  O  evidenci  a  registraci  pracovních  úrazů  a  o  hlášení

provozních nehod (havárií) a poruch technického zařízení v platném znění

- je  povinen  respektovat  veškerá  bezpečnostní  pravidla,  vydaná  objednatelem.  Zajištění

prostředků bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany je výlučně povinností

zhotovitele

3. Za porušení povinností zhotovitele ve smyslu předchozího odstavce se považují zejména požití

alkoholických nápojů nebo jiné návykové látky na pracovišti, popř. odmítnutí dechové zkoušky.

Toto porušení bude sankcionováno částkou 5 000 Kč, a to za každé jednotlivé porušení.

4. Pokud dojde pracovníkem nebo pracovníky zhotovitele k požití alkoholických nápojů nebo jiné

návykové  látky  na  staveništi,  je  povinen  stavbyvedoucí  zhotovitele  dotyčného  pracovníka

okamžité ze stavby odvolat. Pro případ jeho nepřítomnosti má toto právo hlavní stavbyvedoucí

nebo  zástupce  objednatele.  Odvolaný  pracovník  musí  být  nahrazen  nejpozději  do  24  hodin

pracovníkem  jiným.  Pracovníci  zhotovitele  jsou  povinni  podrobit  se  na  žádost  objednatele

dechové  zkoušce  na  přítomnost  alkoholických  nápojů  nebo  jiné  návykové  látky  za  účasti

oprávněného zástupce zhotovitele.  V případě,  že  se  pracovník  zhotovitele  odmítne podrobit

takovéto zkoušce, má se za to, že byl pod vlivem alkoholického nápoje či jiné návykové látky.

X. Předání díla

1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději tři (3) dny předem, kdy bude dílo

připraveno k předání. Předání díla se řídí ustanoveními občanského zákoníku, není-li ve smlouvě

dohodnuto  jinak.  Zhotovitel  předá  zhotovené  dílo  či  jeho  dílčí  část  a  objednatel  převezme

formou zápisu o předání a převzetí zhotoveného díla. Nedostaví-li se objednatel k převzetí řádně

10



dokončeného díla, má se za to, že dílo bylo zhotovitelem řádně předáno a objednatelem řádně

převzato.

2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předání díla zejména:

- doklady o likvidaci odpadů vzniklých při realizaci díla

- technické listy výrobků, použitých materiálů

- seznam osob s uvedením jejich adres a telefonních čísel, u kterých bude možné nahlásit

reklamovanou vadu

- stavební deník (případně deníky)

- geodetické zaměření vrtů a horizontálních rozvodů

- dokumentaci skutečného provedení

Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.

3. Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech prací uvedených v této smlouvě, pokud jsou

ukončeny řádně a včas a zhotovitel  předal  objednateli  potřebné doklady.  Pokud jsou v této

smlouvě použity termíny ukončení díla nebo den předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k

podpisu předávacího protokolu.

4. Zhotovitel  splní  svůj  závazek  provést  dílo  jeho  řádným  dokončením,  úspěšným  provedením

zkoušek a protokolárním předáním díla objednateli. Dílo bude předáno bez vad a nedodělků.

5. Nejpozději  při  předání  díla  předá  zhotovitel  objednateli  doklad  o  zajištění  likvidace  odpadu

vzniklého stavebními pracemi v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech.

6. Předání a převzetí díla se uskuteční na základě písemného zápisu podepsaného oprávněnými

zástupci smluvních stran. Vady a nedodělky shledané objednatelem při předání díla a zapsané do

protokolu, jsou důvodem pro nepřevzetí díla.

7. Zhotovitel  odpovídá  za  kvalitu  a  úplnost  díla.  Kvalita  díla  musí  odpovídat  požadavkům

objednatele uvedeným zejména v prováděcím projektu a v přílohách této smlouvy. Zhotovitel

zaručuje objednateli  provedení díla  a  jeho jednotlivých částí v souladu s veškerými platnými

právními,  bezpečnostními,  hygienickými  a  technologickými  předpisy  a  normami  platnými  na

území České republiky, a dále zhotovitel zaručuje možnost používání tohoto díla v souladu s

těmito předpisy a touto smlouvou na území České republiky.

XI. Přechod vlastnických práv

1. Staveniště na pozemcích příslušných k prostoru, kde bude dílo realizováno, má zhotovitel po

dobu provádění díla v bezplatném užívání.

2. Nebezpečí škod na zhotovovaném díle nese zhotovitel od zahájení prací  až do jeho řádného

předání a převzetí objednatelem.
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XII. Záruka

1. Záruční doba na předané a převzaté práce dle návrhu zhotovitele činí 60 měsíců. Záruční doba

počíná  běžet  dnem  předání  díla  objednateli  bez  vad  a  nedodělků  anebo  při  převzetí  díla

s vadami a nedodělky  ode dne odstranění všech vad a nedodělků uvedených v podepsaném

protokolu o předání a převzetí díla.

2. Objednatel je povinen vady vzniklé v záruční době písemně (poštou, popř. e-mailem) reklamovat

u zhotovitele  bez  zbytečného odkladu po jejich  zjištění.  V reklamaci  budou vady popsány a

uvedeno,  jak  se  projevují.  Dále  v  reklamaci  může  objednatel  uvést  své  požadavky,  jakým

způsobem  požaduje  vadu  odstranit  nebo  zda  požaduje  finanční  náhradu.  Dále  objednatel

navrhne termín schůzky k projednání reklamace a kontaktní osobu, se kterou bude reklamace

projednána.

3. Zhotovitel je povinen odstranit veškeré vady, které se objeví v průběhu záruční doby, nejpozději

do 14 dnů po obdržení reklamace, pokud se s objednatelem nedohodne na jiné lhůtě. V případě,

že se jedná o havárii, která znemožňuje užívání díla, je zhotovitel povinen tuto vadu odstranit do

48 hodin.

4. Reklamaci  lze  uplatnit  do  posledního  dne  záruční  lhůty,  přičemž  i  reklamace  odeslaná

objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

5. Nezahájí-li zhotovitel práce vedoucí k odstranění vady do pěti (5) dnů po obdržení reklamace

objednatele, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí osobu. Veškeré takto vzniklé

náklady uhradí objednateli zhotovitel.

6. Záruční  doba  neběží  po  dobu,  po  kterou  probíhá  řízení  o  reklamaci,  tj.  ode  dne  uplatnění

reklamace  do  dne  vyřízení  reklamace  zhotovitelem.  Dnem  vyřízení  reklamace  je  den,  kdy

objednatel potvrdil vyřízení reklamace. O tuto dobu se záruční doba prodlužuje.

7. V  případě,  že  vady  na  díle  způsobené  zhotovitelem budou příčinou  vad  vzniklých na  jiných

částech díla,  má objednatel  právo přeúčtovat  zhotoviteli  veškeré náklady související  s  jejich

odstraněním.

XIII. Změna smlouvy, odstoupení od smlouvy

1. Tuto  smlouvu  lze  měnit  pouze  písemným,  oboustranně  potvrzeným  ujednáním,  výslovně

nazvaným „Dodatek ke smlouvě“. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.

2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to

ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k

podpisu smlouvy.

3. Ohrozí-li nebo zmaří-li zhotovitel realizaci díla nebo podstatným způsobem poruší tuto smlouvu,

má objednatel právo od této smlouvy odstoupit. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na povinnost

zaplatit smluvní pokutu. 

12



Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy z těchto důvodů:

a) Podstatného porušení smluvní povinnosti druhou smluvní stranou, v případech stanovených

touto  smlouvou  a  v případě,  je-li  podán  insolvenční  návrh,  nebo  v insolvenčním  řízení

příslušným  soudem  pravomocně  rozhodnuto  o  úpadku  zhotovitele  nebo  je-li  insolvenční

návrh ve věci zhotovitele v postavení dlužníka zamítnut pro nedostatek majetku. 

b) Za podstatné porušení smluvních povinností se považuje též neplnění sjednaných termínů a

dalších rozhodujících závazků vyplývajících z této smlouvy zejména:

- neprovádí-li  zhotovitel  dílo  řádně  a  kvalitně  ani  v přiměřené  lhůtě  která  mu  byla

poskytnuta k nápravě, přičemž tato lhůta nesmí kratší než 10 kalendářních dnů, 

- prodlení  zhotovitele  s plněním  termínů  dle  článku  III.  této  smlouvy  převyšující  

10 kalendářních dnů, 

- nesplnění objemu díla v rozsahu 45 % v polovině sjednané lhůty k dokončení díla,

- nedodržení harmonogramu provádění díla, 

- opakované nebo zvlášť hrubé porušení podmínek jakosti díla, 

- opakované nebo zvlášť hrubé porušení provozních podmínek pracoviště,

- úhrada plnění (faktur) svým poddodavatelům při plnění díla dle této smlouvy. 

4. Chce-li  některá  ze  stran  od  této  smlouvy  odstoupit  na  základě  ujednání  z  této  smlouvy

vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu,

ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana

od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje.

Bez těchto náležitostí nelze odstoupení navrhnout.

5. Odstoupení  od smlouvy  musí  být  učiněno písemně a  doručeno prokazatelně  druhé  smluvní

straně.  Účinky  odstoupení  nastávají  dnem  doručení  písemného  oznámení  o  odstoupení.

Vzájemné nároky účastníků této smlouvy se v případě ukončení platnosti této smlouvy některým

ze  způsobů  uvedených  v  odst.  2.  a  3.  tohoto  článku  smlouvy  budou  řídit  příslušnými

ustanoveními občanského zákoníku. V tomto případě bude provedeno vyúčtování provedených

prací a zabudovaných materiálů.

6. Dojde-li k účinnému odstoupení od smlouvy, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli pouze to,

o  co  se  prováděním díla  obohatil.  Nedojde-li  k  dohodě o  hodnotě  tohoto  obohacení,  bude

oceněno znaleckým posudkem na náklady zhotovitele.

7. Objednateli budou uhrazeny zhotovitelem vícenáklady vzniklé z titulu přerušení prací z důvodů

na  straně  zhotovitele  a  tím  pádem  nutnosti  dokončení  díla  jiným  zhotovitelem  a  vlivem

nedodržení termínu dokončení díla.

8. Zánikem smlouvy nejsou dotčeny nároky účastníků na náhradu škody a jiné sankce, které za

trvání smlouvy vznikly.

XIV. Smluvní pokuty

1. V případě nesplnění termínu proplacení daňových a nedaňových dokladů z důvodů na straně

objednatele, sjednává se smluvní pokuta ve výši  0,05 % z ceny fakturované částky za každý i

započatý kalendářní den prodlení.
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2. Pokud zhotovitel bude v prodlení s dokončením díla v termínu sjednaném v čl. III. bod 1, písm. d)

této  smlouvy  je  povinen  zaplatit  objednateli  smluvní  pokutu  ve  výši  20  000  Kč za  každý  i

započatý kalendářní den prodlení.

3. Jestliže zhotovitel oznámí objednateli,  že je dílo připraveno k předání a při přejímacím řízení

zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno nebo připraveno k předání, je zhotovitel

povinen  zaplatit  objednateli  veškeré  náklady  s  tím  vzniklé  nebo  smluvní  pokutu  ve  výši  

10.000 Kč. Objednatel si zvolí, který způsob uplatní.

4. Převezme-li objednatel dílo s drobnými vadami, které nebrání užívání, má objednatel právo na

dodatečné bezplatné odstranění vady v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí. Jestliže

tak zhotovitel v tomto termínu neučiní a to ani 15 dní po uplynutí tohoto termínu, je objednatel

oprávněn dát vady na náklady zhotovitele odstranit a současně je zhotovitel povinen zaplatit

objednateli smluvní pokutu 5.000 Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení s odstraněním

až do dne, kdy vady budou odstraněny. Objednatelem vynaložené náklady na odstranění vad je

objednatel oprávněn započíst proti fakturované ceně díla.

5. Za nesplnění  termínu vyklizení  staveniště  dle  ustanovení  článku VII.  odst.  5 této smlouvy je

zhotovitel povinen zaplatit objednateli  smluvní pokutu ve výši  20.000 Kč za každý i započatý

kalendářní den prodlení.

6. Za nesplnění dohodnutého termínu pro odstranění skrytých vad díla v záruční době je zhotovitel

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč za každý i započatý kalendářní den

prodlení.

7. Za  prodlení  s  nástupem  k  vyřizování  reklamovaných  vad  je  zhotovitel  povinen  zaplatit

objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.

8. V případě, že nebude stavební deník přístupný v pracovní době na stavbě nebo došlo v něm

k zakázaným  úpravám  podle  čl.  6.  odst.  3,  je  zhotovitel  povinen  zaplatit  objednateli

jednorázovou smluvní pokutu 500 Kč za každý zjištěný případ.

9. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli poplatky, sankce, škody a vzniklé vícenáklady, které byl

objednatel  povinen zaplatit  z  důvodu nedodržení  podmínek pravomocných  rozhodnutí nebo

závazných vyjádření orgánů státní správy ze strany zhotovitele.

10. Povinnost  zaplatit  jednotlivé  dohodnuté  smluvní  pokuty  nemá  vliv  na  povinnost  náhrady

způsobených škod. Je proto možný souběh úhrady pokuty i vzniklé škody.

11. Všechny  smluvní  pokuty  podle  této  smlouvy  je  objednatel  oprávněn  započítávat  proti

fakturované ceně díla, účtovanou dílčí nebo konečnou fakturou.

XV. Jiná ujednání

1. Zhotovitel prohlašuje, že je schopen zajistit dílo jako celek.

2. Zhotovitel prohlašuje, že nemá žádné daňové nedoplatky vůči příslušnému finančnímu úřadu,

nemá závazky na pojistném vůči příslušné správě sociálního zabezpečení a příslušné zdravotní

pojišťovně. Pokud se prokáže, že toto prohlášení je nepravdivé nebo se prokáže, že po dobu
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účinnosti této smlouvy dojde k vzniku takových závazků na straně zhotovitele, má objednatel

právo odstoupit od smlouvy.

3. Zhotovitel prohlašuje, že bude uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu

včetně účetních dokladů minimálně do doby 31.12.2035.

4. Zhotovitel je povinen minimálně do 31.12.235 poskytovat požadované informace a dokumentaci

související  s realizací  projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Centra

pro  regionální  rozvoj  České  republiky,  Ministerstva  pro  místní  rozvoj  České  republiky,

Ministerstva financí České republiky, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího

kontrolního  úřadu,  příslušného  orgánu  finanční  správy  a  dalších  orgánů  státní  správy)  a  je

povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci

projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

5. Zhotovitel  je oprávněn využít pro zhotovení části díla poddodavatele,  které uvedl v seznamu

poddodavatelů  a poddodavatele,  prostřednictvím kterých prokazoval  některý  z  kvalifikačních

předpokladů. V každém případě však zhotovitel odpovídá za řádné a včasné provedení díla, jako

by ho prováděl on sám.

6. Změna  poddodavatele  je  možná  pouze  s písemným  souhlasem  objednatele.  Změna

poddodavatele,  jehož prostřednictvím se prokazovala kvalifikace, je možná pouze v důsledku

nepředvídatelných skutečností a je  možná pouze za předpokladu,  že  náhradní  poddodavatel

splní  kvalifikaci  ve  stejném  rozsahu  jako  původní  poddodavatel  a  taktéž  po  předchozím

písemném souhlasu objednatele. 

7. Pro případ odpovědnosti za škody  způsobené při  činnosti zhotovitele v souvislosti se stavbou

na jakémkoli majetku, škody na zdraví, škody způsobené na životním prostředí atd. vzniklou ob-

jednateli či třetí osobě v souvislosti s činností nebo vztahem zhotovitele a jeho poddodavatelů,

a to na pojistnou částku ve výši nejméně 15 milionu Kč.

8. Toto pojištění musí zhotovitel platné po celou dobu realizace díla. Za tím to účelem má zhotovitel

uzavřenou pojistnou smlouvu u Kooperativa pojišťovna a.s.,  jejíž  kopii  předloží

před podpisem smlouvy.

9. Zhotovitel prohlašuje, že se důkladně a podrobně seznámil s rozsahem a povahou díla a že mu

jsou známy technické, kvalitativní a specifické podmínky, za nichž se bude dílo realizovat.

10. Zhotovitel  je  povinen  přečíst  projektovou  dokumentaci  a  na  případné  nedostatky  a  vady

upozornit objednatele. Případné vady a nedostatky sepsat a navrhnout jejich odstranění a tento

soupis předat objednateli.  

11. Ve věcech souvisejících s realizací díla pověřily k jednání smluvní strany tyto svoje zástupce:

za objednatele – ve věcech technických: 

Ing. Dagmar Mertlová, vedoucí Odboru regionálního rozvoje a investic

Miroslav Tejnor, referent Odboru regionálního rozvoje a investic

za zhotovitele – ve věcech technických:
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Roman Kalina

12. Zhotovitel si zabezpečí po dobu provádění díla všechny potřebné zdroje energie a vody sám, k

čemuž mu na požádání poskytne objednatel potřebnou součinnost, a zajistí si řádné ukládání a

zabezpečení materiálu, surovin, strojů a strojních zařízení.

13. Pokud  činností  zhotovitele  dojde  ke  způsobení  škody  objednateli  nebo  jiným  subjektům  z

důvodu neplnění podmínek této smlouvy o dílo, zákona, ČSN či jiných norem a předpisů, je

zhotovitel  povinen  bez  zbytečného odkladu  škodu odstranit,  není-li  to  možné,  pak  finančně

uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

14. Zhotovitel na své náklady zajistí zařízení staveniště, zábor veřejného prostranství, odstraňování

odpadů  a  nečistot,  vzniklých  prováděním  díla,  a  to  i  na  veřejných  komunikacích,  střežení

staveniště a zabezpečení díla proti vniknutí nepovolaných osob. Objednatel má právo kdykoli

přístup na stavbu. Objednatel je oprávněn k soustavné kontrole provádění díla.

15. Zhotovitel prohlašuje, že neumožní výkon nelegální práce v souladu s § 141a zákona č. 435/2004

Sb. zákon o zaměstnanosti v platném znění.

16. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle zákona

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv

a o registru smluv (zákon o registru smluv).

17. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny

zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, …) a nemohou být poskytnuty, a

to  šedou  barvou  zvýraznění  textu.  Smluvní  strana,  která  smlouvu  zveřejní,  za  zveřejnění

neoznačených údajů podle předešlé věty nenese žádnou odpovědnost.

18. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění  v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1

zákona  č.  340/2015  Sb.,  o  zvláštních  podmínkách  účinnosti  některých  smluv,  uveřejňování

těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

19. Zveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.

XVI. Závěrečná ustanovení

1. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy.

2. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě ve formátu PDF/A a je podepsána platnými

zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech.

Každá  ze  smluvních  stran  obdrží  smlouvu  v elektronické  formě  s uznávanými  elektronickými

podpisy smluvních stran.

3. Strany se dohodly, že obchodním soudem příslušným pro řešení sporů z této smlouvy vzniklých

je příslušný soud v Děčíně.

4. Práva a  povinnosti smluvních  stran  v  této  smlouvě výslovně neupravená se  řídí  příslušnými

ustanoveními občanského zákoníku a předpisy s tím souvisejícími.
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5. Smluvní strany se zavazují udržovat veškeré informace zjištěné při plnění této smlouvy v tajnosti

a nezveřejňovat je ve vztahu k třetím osobám.

6. Tato smlouva byla schválena na 45. schůzi Rady města Rumburk dne 10.04.2024, usnesením  

č. 814/2024/RM45.

Přílohy:

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace ze dne 14. 03. 2024
Příloha č. 2 Oceněný soupis prací, dodávek a služeb
Příloha č. 3 Harmonogram prací
Příloha č. 4 Pojistná smlouva

Za objednatele:                                                  Za zhotovitele:

Jiří Pimpara Vítězslav Čepelka
místostarosta města Rumburk za společnost TECHVET a DSP

(Vedoucí účastník společnosti)
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1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE 

 

Zadavatel: Město Rumburk 

Sídlem: Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk 

IČ:  00261602 

DIČ:  CZ00261602 
 

Osoba oprávněná jednat jménem Zadavatele: 
Jiří Pimpara, místostarosta města   

 

Kontaktní osoba Zadavatele ve věcech technických: 
Ing. Dagmar Mertlová, vedoucí Odboru regionálního rozvoje a investic, tel.: 

7

Miroslav Tejnor, referent Odboru regionálního rozvoje a investic, tel.: 4 ,  

 

Kontaktní osoba pověřená výkonem zadavatelských činností: 
Ing. Miroslav Jeništa, referent Odboru regionálního rozvoje a investic 

 

ÚVOD 
 

Touto zadávací dokumentací se rozumí veškeré písemné dokumenty obsahující zadávací 
podmínky, sdělované nebo zpřístupňované účastníkům zadávacího řízení při zahájení 
zadávacího řízení včetně výzvy uvedené v příloze č. 6 k zákonu, případně včetně formulářů 
podle § 212 ZZVZ (dále jen „zadávací dokumentace“) ve zjednodušeném podlimitním řízení 
podle ZZVZ. Práva, povinnosti či podmínky v této zadávací dokumentaci neuvedené se řídí 
zákonem a jeho prováděcími předpisy. 

 

Tato zadávací dokumentace slouží jako podklad pro vypracování nabídek účastníků. Práva a 
povinnosti neuvedené v této zadávací dokumentaci musí být v souladu se zásadami 
uvedenými v § 6 ZZVZ a také v souladu s aktuálními Pokyny pro zadávání zakázek pro 
programy spolufinancované z rozpočtu SFŽP ČR. 

 

Tato veřejná zakázka je zadávána pomocí certifikovaného elektronického nástroje ve smyslu 
§ 213 ZZVZ, dostupného na https://vzakazky.rumburk.cz/profile_display_2.html (dále také 
jen „elektronický nástroj“).  
 

Veškeré podmínky a informace týkající se elektronického nástroje jsou dostupné na: 
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https://vzakazky.rumburk.cz/manual_2/ezak-manual-dodavatele-cdd-pdf - manuál 
dodavatele. 

 

V případě jakýchkoli otázek týkajících se uživatelského ovládání elektronického nástroje 
nebo technického nastavení dostupného na výše uvedené webové stránce kontaktujte, 
prosím, podporu elektronického nástroje na tel.: +420 538 702 719, e-mail: 

podpora@ezak.cz. 

 

Komunikace Zadavatele s dodavateli se vede prostřednictvím elektronického nástroje, 
dostupného na https://vzakazky.rumburk.cz/profile_display_2.html. 

 

V případě, že tato Zadávací dokumentace obsahuje technické podmínky stanovené 
prostřednictvím přímého nebo nepřímého odkazu na určité dodavatele nebo výrobky, nebo 
patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení 
původu, jedná se o minimální standard požadovaný zadavatelem. Zadavatel umožňuje 
nabídnout rovnocenné nebo lepší řešení.  

2 KOMUNIKACE MEZI DODAVATELI A ZADAVATELEM 

 

Komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem bude v souladu s ustanovením § 211 odst. 3 

ZZVZ probíhat písemně prostřednictvím elektronického nástroje dostupného na 
https://vzakazky.rumburk.cz/profile_display_2.html.  

 

Zadavatel upozorňuje, že nezná a nemůže znát potencionální dodavatele předmětu plnění a 
pro plné využití všech možností elektronického nástroje E-ZAK, zejména uveřejňování 
vysvětlení, změn nebo doplnění zadávací dokumentace, doporučuje dodavatelům provést a 
dokončit tzv. registraci dodavatele v elektronickém nástroji dostupném na 
https://vzakazky.rumburk.cz/profile_display_2.html. 

3 PŘEDMĚT PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

2.1. Předmět veřejné zakázky 
 

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce s názvem veřejné zakázky Městská 
knihovna Rumburk – změna systému vytápění. Předpokládá se spolufinancování projektu 
z Modernizačního fondu. 

 

Předmětem plnění je změna systému vytápění objektu městské knihovny Rumburk, 
situované na st.p.č. 570 v k.ú. Rumburk.  Stavba bude současně probíhat na p.p.č. 569 a 572, 
v k.ú. Rumburk. Dojde ke změně systému vytápění z původního elektroakumulačního 
vytápění na vytápění tepelnými čerpadly – země – voda. Budou provedeny zemní práce pro 
přivedení primárního okruhu tepelných čerpadel a zároveň provedeny geotermální vrty V1 – 

https://vzakazky.rumburk.cz/manual_2/ezak-manual-dodavatele-cdd-pdf
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V10.  Budou provedeny dělící příčky z pórobetonových tvárnic v technické místnosti 0.17. 
Budou provedeny vnitřní povrchy stěn a kleneb do výšky min. 1 m ze sanačních štukových 
omítek. Ostatní omítky budou provedeny vápennými štukovými omítkami. Stěny kolem 
podlah s keramickou dlažbou budou opatřeny keramickými soklíky. Budou provedeny 
podlahy dle technické zprávy. Současně dojde k částečné výměně výplně otvorů, provedení 
izolací proti vodě v místnosti 0.17, provedení tepelné izolace v místnosti 0.03, 3.01. až 3.04. 
Součástí díla je provedení klempířských prací, zámečnických konstrukcí a dodávka 

truhlářských výrobků, vše dle technické zprávy. Trasa hlavního rozvodu ÚT bude z větší části 
zakryta pomocí nerozebíratelných SDK kastlíků provedených na kovových roštech ze 
sádrovláknitých desek. Budou provedeny nátěry a malby dle technické zprávy. Vrty pro TČ 

musí provádět odborná vrtná organizace vlastnící platné oprávnění k činnosti prováděné 

hornickým způsobem (ČPHZ) vydané příslušným obvodním báňským úřadem. Dodavatelská 

firma by také měla být způsobilá k výkonu funkce závodního a báňského projektanta pro 

ČPHZ s platným osvědčením. Na vrty musí dodavatel – vrtná firma zpracovat projekt 
báňským projektantem pro ČPHZ dle přílohy č. 1 k vyhlášce č. 239/1998 Sb. a minimálně 8 
dní před započetím vrtných prací ohlásí zhotovitel tuto činnost prováděnou hornickým 
způsobem (ČPHZ) příslušnému obvodnímu báňskému úřadu. Součástí díla jsou geodetické 
práce a vyhotovení dokumentace skutečného provedení. V průběhu stavebních prací v části 
objektu knihovny, kde je provoz restaurace, bude dohodnuto s provozovatelem restaurace 

přerušení provozu. Podrobně je předmět plnění veřejné zakázky vymezen v příloze č. 2 – 

projektová dokumentace pro provedení stavby zpracovaná společností DK Atelier, Ing. Jiří 
Drahota, IČ 46796720, Náměstí Lužické 158/12, 408 01 Rumburk, z 10/2023 a příloze č. 3 – 

soupis prací, dodávek a služeb s výkazy výměr. 

 

Veřejná zakázka není dělená na části.  
 

Vybraný dodavatel je povinen v rámci plnění předmětu veřejné zakázky zajistit a do ceny díla 
zahrnout veškeré další činnosti související s realizací stavby, které jsou zahrnuty v závazném 
návrhu smlouvy o dílo (příloha č 1 této Zadávací dokumentace), v projektové dokumentaci 
(příloha č. 2 této Zadávací dokumentace) a v soupisu prací, dodávek a služeb s výkazy výměr 
(příloha č. 3 této Zadávací dokumentace), včetně vedlejších a ostatních nákladů. 

 

Informace uvedené v jednotlivých částech a přílohách této Zadávací dokumentace vymezují 
závazné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky. Tyto požadavky je účastník povinen 
plně a bez výhrad respektovat při zpracování své nabídky a ve své nabídce akceptovat. 
Neakceptování požadavků zadavatele uvedených v této Zadávací dokumentaci či změny 
obchodních podmínek budou považovány za nesplnění zadávacích podmínek s následkem 
vyloučení účastníka z další účasti v zadávacím řízení. 
 

Plnění této veřejné zakázky bude prováděno v souladu s platnými právními předpisy, kterými 
jsou zejména: 
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• zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů; 
• vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona České 

národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 
předpisů; 

• zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek; ve znění pozdějších předpisů; 
• zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů; 
• zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 

znění pozdějších předpisů; 
• zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších 
předpisů. 

2.2. Klasifikace předmětu veřejné zakázky (CPV) 
 

45000000-7 Stavební práce 

42511110-5 Tepelná čerpadla 

45255110-3 Provádění vrtů 

45110000-1 Demolice a zemní práce  
45232141-2 Vytápění 
45261300-7 Klempířské práce a montáž okapových žlabů 

45315000-8 Elektroinstalační práce pro vytápění budov a montáž jiných elektrická zařízení  
45324000-4 Práce se sádrokartonem  
45432000-4 Pokládka podlah a podlahových krytin, obklady stěn a tapetování stěn  
45442120-4 Nátěry a ochranné nátěry staveb 

71300000-1 Technickoinženýrské služby 

 

4 PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA 

 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky k okamžiku zahájení zadávacího řízení je  

8 780 821 Kč bez DPH. 
 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla stanovena v souladu s § 16 a 22 ZZVZ.  

 

4.1. Vyhrazené změny závazku dle § 100 ZZVZ 

Cena díla bude zahrnovat veškeré náklady nezbytné k řádnému splnění závazků zhotovitele 
včetně inflace a zároveň si zadavatel v souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ formou změnových listů 
vyhrazuje objemové změny rozsahu jednotlivých položek ve stavebních objektech uvedených 
v soupisu prací, dodávek a služeb, při zachování jednotkové ceny na základě skutečného 
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plnění při realizaci díla. Tyto změny nebudou měnit celkovou povahu veřejné zakázky a 
budou podrobně popsány ve změnových listech včetně odůvodnění. 

5 DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

5.1. Předpokládaná doba plnění veřejné zakázky 

 

Termín zahájení plnění veřejné zakázky je podmíněn zadáním zakázky. Zadavatel si vyhrazuje 
právo změnit předpokládaný termín zahájení plnění veřejné zakázky s ohledem na délku 
trvání tohoto zadávacího řízení.  
 

Předpokládaný termín zahájení:   01. 05. 2024 

Předpokládaný termín zkušebního provozu:  30. 09. 2024 

Předpokládaný termín ukončení:   31. 10. 2024 

 

Dodavatel předloží do své nabídky závazný časový harmonogram stavebních prací, jež bude 
přílohou smlouvy na plnění předmětu veřejné zakázky. Tento harmonogram musí být v 
kalendářních týdnech a musí zahrnovat veškeré činnosti při plnění veřejné zakázky. 

5.2. Výhrada dle § 100 ZZVZ 

 

Pokud v důsledku okolností, které nemůže ovlivnit zadavatel, ani dodavatel (např. 
prodloužení zadávacího řízení, řízení před ÚOHS), dojde k situaci, že předpokládaný termín 

zahájení stavby dle bodu 5.1 této zadávací dokumentace nebude možné dodržet, posune se 
předpokládaný termín jak pro zahájení, tak i pro dokončení stavby o dobu, po kterou trvá 
překážka, pro kterou nelze realizaci stavby zahájit.  
 

Termín ukončení stavby lze v průběhu realizace stavby prodloužit na základě dohody obou 
smluvních stran, pouze pokud nastane okolnost, kterou žádná ze smluvních nemůže ovlivnit 

(např. dlouhodobě nepříznivé povětrnostní podmínky apod.) a v důsledku níž nebudou moci 
stavební práce na díle probíhat, a to vždy o dobu trvání konkrétní nastalé překážky. Současně 
lze termín k dokončení díla prodloužit v případě dodatečných prací, požadovaných ze strany 
objednatele, které nebylo možné předvídat, i když zadavatel jednal s náležitou péčí a jsou 
nezbytné k řádnému dokončení předmětu plnění. Změna termínů bude provedena 
písemným dodatkem k uzavřené smlouvě o dílo. 

5.3. Místo plnění veřejné zakázky 

 

Místem plnění veřejné zakázky je stavební parcela číslo 570 a pozemkové parcely číslo 569 a 

572, vše v katastrálním území Rumburk, město Rumburk. 
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6 KVALIFIKACE DODAVATELŮ 

 

V souladu s § 39 odst. 4 ZZVZ provede zadavatel posouzení splnění podmínek kvalifikace 
podle § 37 odst. 1 písm. a) ZZVZ, po hodnocení nabídek. U vybraného dodavatele provede 
zadavatel posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení jeho nabídky 
vždy. 
 

Doklady o kvalifikaci předkládají dodavatelé v nabídkách v prostých kopiích v českém nebo 
slovenském jazyce (doklad o vzdělání v latinském jazyce se nepřekládá) a mohou je nahradit 

čestným prohlášením.  
 

Zadavatel doporučuje použít vzor čestného prohlášení, které je součástí zadávací 
dokumentace jako příloha č. 4.  

 

Dodavatel může postupovat podle § 86 odst. 2 ZZVZ, tj. dodavatel může vždy nahradit 
požadované doklady jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky. 
 

Povinnost předložit doklad může dodavatel splnit odkazem na odpovídající informace 
vedené v informačním systému veřejné správy nebo v obdobném systému vedeném v jiném 
členském státu, který umožňuje neomezený dálkový přístup. Takový odkaz musí obsahovat 
internetovou adresu a údaje pro přihlášení a vyhledání požadované informace, jsou-li takové 
údaje nezbytné. 

6.1. Splněním kvalifikace se rozumí: 
 

6.1.1 splnění základní způsobilosti podle § 74 ZZVZ, 

6.1.2 splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 a § 77 odst. 2 písm. a) ZZVZ,  

6.1.3 splnění technické kvalifikace podle § 79 odst. 2 písm. a) ZZVZ,   

 

Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 ZZVZ musí prokazovat splnění 
požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání 
nabídky (§ 86 odst. 5 ZZVZ).  
 

Pokud zákon nebo zadavatel vyžaduje předložení dokladu podle právního řádu České 
republiky, může dodavatel předložit obdobný doklad podle právního řádu státu, ve kterém 
se tento doklad vydává; tento doklad se předkládá s překladem do českého jazyka. Má-li 

zadavatel pochybnosti o správnosti překladu, může si vyžádat předložení úředně ověřeného 
překladu dokladu do českého jazyka tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a 
tlumočníků. Doklad ve slovenském jazyce a doklad o vzdělání v latinském jazyce se 
předkládají bez překladu. Pokud se podle příslušného právního řádu požadovaný doklad 
nevydává, může být nahrazen čestným prohlášením. 
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6.2. Základní způsobilost 

 

Základní způsobilost splňuje dodavatel, který splnil podmínky podle § 74 Zákona. Dodavatel 

prokazuje splnění základní způsobilosti podle § 53 odst. 4 Zákona předložením čestného 
prohlášení nebo jednotného evropského osvědčení pro veřejné zakázky. 

 

6.3. Profesní způsobilost 

 

Profesní způsobilost splňuje dodavatel podle § 77 odst. 1 a 2 písm. a) ZZVZ. Dodavatel 

prokazuje splnění profesní způsobilosti podle § 53 odst. 4 Zákona předložením čestného 
prohlášení nebo jednotného evropského osvědčení pro veřejné zakázky. 
 

Profesní způsobilost: 

a) výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis 
do takové evidence vyžaduje, 

b) oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky: 
- provádění staveb, jejich změn a odstraňování 
- oprávnění k činnosti prováděné hornickým způsobem v rozsahu dle § 3 písm. 

f) zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské 
správě, ve znění pozdějších předpisů.  

 

6.4. Technická kvalifikace 

 

Technickou kvalifikaci splňuje dodavatel podle § 79 odst. 2 písm. a) Zákona. Dodavatel 

prokazuje splnění technické kvalifikace podle § 53 odst. 4 Zákona předložením čestného 
prohlášení nebo jednotného evropského osvědčení pro veřejné zakázky. 
 

Kvalifikaci podle § 79 odst. 2 písm. a) ZZVZ splní dodavatel, který v seznamu stavebních prací 
uvede a příslušně doloží minimálně 3 zakázky na stavební práce poskytnutých za posledních 
5 let před zahájením zadávacího řízení v následujícím členění: 

- jedna zakázka na dodávku a montáž tepelného čerpadla typu země – voda 

včetně geotermálních vrtů v minimální hodnotě 4 000 000 Kč bez DPH 

- dvě zakázky na dodávku a montáž tepelného čerpadla typu země – voda 

včetně geotermálních vrtů v minimální hodnotě v minimální hodnotě 900 000 

Kč bez DPH 

 

Rovnocenným dokladem k prokázání kritéria je zejména smlouva s objednatelem a doklad o 
uskutečnění plnění dodavatele. 
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6.5. Prokázání kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, výpisem 
ze seznamu certifikovaných dodavatelů, prokázání kvalifikace zahraničním 
dodavatelem, prokázání kvalifikace v případě společné účasti dodavatelů a 

prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob 

 

6.5.1. Prokázání kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů 

 

Dodavatel může prokázat kvalifikaci v souladu s § 228 ZZVZ výpisem ze seznamu 
kvalifikovaných dodavatelů. Tento výpis nahrazuje prokázání splnění: 

a) základní způsobilosti dle § 74 ZZVZ; 
b) profesní způsobilosti podle § 77 ZZVZ v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze 

seznamu kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti. 
 

Zadavatel je povinen přijmout výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, pokud k 
poslednímu dni, ke kterému má být prokázána základní způsobilost nebo profesní 
způsobilost, není výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů starší než 3 měsíce. Zadavatel 
nemusí přijmout výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, na kterém je vyznačeno 
zahájení řízení podle § 231 odst. 4 ZZVZ. 
  

Stejně jako výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů může dodavatel prokázat kvalifikaci 
osvědčením, které pochází z jiného členského státu, v němž má dodavatel sídlo, a které je 
obdobou výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů.   
 

6.5.2. Prokázání kvalifikace prostřednictvím certifikátu, který byl vydán v rámci 
systému certifikovaných dodavatelů 

 

Dodavatel může prokázat v souladu s § 234 ZZVZ kvalifikaci platným certifikátem vydaným 
v rámci systému certifikovaných dodavatelů. 
Nejdelší přípustná platnost certifikátu je jeden rok od jeho vydání. 
  

Stejně jako certifikátem může dodavatel prokázat kvalifikaci osvědčením, které pochází z 
jiného členského státu, v němž má dodavatel sídlo, a které je obdobou certifikátu vydaného 
v rámci systému certifikovaných dodavatelů. 
  

6.5.3. Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob 

 

Dodavatel může prokázat určitou část technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti s 
výjimkou kritéria podle § 77 odst. 1 ZZVZ požadované zadavatelem prostřednictvím jiných 
osob. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit: 

a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 ZZVZ jinou 
osobou,  

b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,  
c) doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 ZZVZ jinou osobou a  
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d) smlouvu nebo jinou osobou podepsané potvrzení o její existenci, jejímž obsahem 
je závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo 
k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat při 
plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala 
kvalifikaci za dodavatele. 

 

Má se za to, že požadavek podle písm. d) je splněn, pokud obsahem písemného závazku jiné 
osoby je společná a nerozdílná odpovědnost této osoby za plnění veřejné zakázky společně s 
dodavatelem.  

 

Prokazuje-li však dodavatel prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a předkládá doklady podle 
§ 79 odst. 2 písm. a), b) nebo d) ZZVZ vztahující se k takové osobě, musí dokument podle 
odstavce d) obsahovat závazek, že jiná osoba bude vykonávat stavební práce či služby, ke 
kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje. 
 

6.5.4. Prokázání kvalifikace v případě společné účasti dodavatelů 

 

V případě společné účasti dodavatelů podle § 82 ZZVZ prokazuje základní způsobilost a 
profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 ZZVZ každý dodavatel samostatně. 
 

6.5.5. Prokázání kvalifikace zahraničním dodavatelem 

 

Zahraniční dodavatel prokazuje kvalifikaci podle ustanovení § 81 ZZVZ. 

 

V případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí, prokazuje se doklady vydanými podle 
právního řádu země, ve které byla získána, a to v rozsahu požadovaném zadavatelem. 
 

Zahraniční dodavatel může podle § 234 ZVZ splnit kvalifikaci nebo její část platným 
certifikátem vydaným v rámci schváleného systému certifikovaných dodavatelů lze prokázat 
kvalifikaci v zadávacím řízení. Má se za to, že dodavatel je kvalifikovaný v rozsahu uvedeném 
na certifikátu.  
 

Doklady o kvalifikaci předkládá zahraniční osoba v původním jazyce s připojením jejího 
úředně ověřeného překladu do českého nebo slovenského jazyka, pokud mezinárodní 
smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak; to platí i v případě, prokazuje-li 

splnění kvalifikace doklady v jiném než českém jazyce dodavatel se sídlem, místem podnikání 
nebo místem trvalého pobytu na území České republiky. Povinnost připojit k dokladům 
úředně ověřený překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce. 
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6.6. Prokazování kvalifikace poddodavatelem 

 

Zadavatel požaduje, aby účastník zadávacího řízení předložil doklady jeho poddodavatelů 
prokazující základní způsobilost podle § 74 ZZVZ v plném rozsahu podle této zadávací 
dokumentace a profesní způsobilost podle § 77 ZZVZ v rozsahu části veřejné zakázky, kterou 
bude poddodavatel plnit způsobem, tj. doklady stanovenými v této zadávací dokumentaci.  
  

Zadavatel bude požadovat nahrazení poddodavatele, který neprokáže splnění zadavatelem 
požadovaných kritérií způsobilosti nebo u kterého zadavatel prokáže důvody jeho 
nezpůsobilosti podle § 48 odst. 5 ZZVZ. V takovém případě musí dodavatel poddodavatele 
nahradit nejpozději do konce zadavatelem stanovené přiměřené lhůty. Tuto lhůtu může 
zadavatel prodloužit nebo prominout její zmeškání. Pokud dodavatel náhradu 
poddodavatele neprovede, bude se jednat o důvod vyloučení účastníka zadávacího řízení 
podle § 48 ZZVZ, pokud neoznámí, že část veřejné zakázky, kterou měl plnit poddodavatel, 
bude plnit sám a v případě potřeby k této části prokáže kvalifikaci podle této zadávací 
dokumentace. 

  

Zadavatel požaduje, aby účastník zadávacího řízení v nabídce dále předložil jako přílohu č. 5 

závazného návrhu smlouvy seznam poddodavatelů včetně jejich identifikačních údajů, pokud 

jsou účastníkovi zadávacího řízení známi a věcných částí včetně rozsahu %, které budou plnit. 

Pokud účastník zadávacího řízení nepředloží seznam svých poddodavatelů, má se za to, že 
účastník zadávacího řízení bude plnit veřejnou zakázku vlastní kapacitou. 
  

Změna poddodavatele je upravena v článku XV. závazných smluvních ustanoveních návrhu 
smlouvy. 

6.7. pravost a stáří dokladů prokazujících splnění způsobilosti 
 

Doklady prokazující základní způsobilost dle § 74 ZZVZ musí prokazovat splnění 
požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců před dnem podání nabídky. 

7 OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

7.1. Obchodní podmínky 

 

Obchodní podmínky jsou vymezeny závazným návrhem smlouvy o dílo, která je přílohou  
č. 1 této zadávací dokumentace, která nesmí být měněna, vyjma podbarvených částí textu 
závazného návrhu smlouvy (doplnění identifikačních údajů dodavatele a ceny). 

7.2. Platební podmínky 

 

Zadavatel neposkytne zálohu na plnění veřejné zakázky. Provedené práce budou 
fakturovány měsíčně, na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu provedených prací, vždy 
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k poslednímu dni kalendářního měsíce. 

Splatnost daňových dokladů je stanovena na 30 dnů od jejich prokazatelného doručení 
zadavateli. 

Faktura – daňový doklad musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 28 odst. 2 
zákona 235/2004 Sb. Zadavatel si vyhrazuje právo před uplynutím lhůty splatnosti vrátit 
fakturu, pokud neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. 
Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Opravená faktura 
bude opatřena novou lhůtou splatnosti. 
Blíže jsou platební podmínky uvedeny v závazných smluvních ustanoveních závazného 
návrhu smlouvy o dílo, která je přílohou č. 1 této zadávací dokumentace. 

8 TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA VARIANTY NABÍDEK 

8.1. Stanovení technických podmínek 

 

Technické podmínky pro provedení stavby jsou stanoveny Projektovou dokumentací (příloha 
č. 2 zadávací dokumentace), zpracovaná společností DK Atelier, Ing. Jiří Drahota, IČ 
46796720, Náměstí Lužické 158/12, 408 01 Rumburk, z 10/2023 a soupisem stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (příloha č. 3 zadávací dokumentace). 
 

V případě, že tato zadávací dokumentace obsahuje technické podmínky stanovené 
prostřednictvím přímého nebo nepřímého odkazu na určité dodavatele nebo výrobky, nebo 
patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení 
původu, jedná se o minimální standard požadovaný zadavatelem a zadavatel umožňuje 

nabídnout kvalitativně a technicky rovnocenné nebo lepší řešení. 
 

8.2. Stanovení požadavků na varianty nabídek 

 

Zadavatel nepřipouští variantní řešení. 

9 POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY 

9.1. Nabídková cena 

9.1.1 Dodavatel je povinen stanovit nabídkovou cenu absolutní částkou v českých korunách 
v členění bez DPH, částka DPH, platná v době podání nabídek, s DPH, která bude 
uvedena v návrhu smlouvy. 

9.1.2 Nabídková cena musí být stanovena jako nejvýše přípustná, kterou není možné 
překročit nebo změnit, pokud to výslovně neupravuje tato zadávací dokumentace. 
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9.1.3 Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady dodavatele nutné k realizaci 
předmětu veřejné zakázky vymezeného v této zadávací dokumentaci. Účastník doplní 
všechny položky předloženého soupisu prací, dodávek a služeb s výkazy výměr.  

9.1.4 Nabídková cena může být změněna pouze z důvodu změny zákona č. 235/2004 Sb., o 
dani přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, v takovém případě bude cena 
včetně DPH částečně či úplně snížena nebo zvýšena přesně podle účinnosti příslušné 
změny zákona č. 235/2004 Sb., o dani přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.   

9.1.5.  Nabídková cena může být změněna o výši vyhrazeného závazku dle § 100 ZZVZ. 
 

Výše překročení, popř. snížení nabídkových jednotkových cen bude sjednána dodatkem ke 
smlouvě o dílo. 

10 POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ A ČLENĚNÍ NABÍDKY 

10.1. Pokyny pro zpracování nabídky 

 

10.1.1 Dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Dodavatel, který podal nabídku v 
zadávacím řízení, nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný dodavatel v 
tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci. Zadavatel vyloučí účastníka zadávacího 
řízení, který podal více nabídek samostatně nebo společně s jinými dodavateli, nebo 
podal nabídku a současně je osobou, jejímž prostřednictvím jiný účastník zadávacího 
řízení v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci. 

10.1.2 Nabídka: 
- bude předložena písemně v elektronické podobě, v českém nebo slovenském 

jazyce prostřednictvím elektronického nástroje dostupného na 
https://vzakazky.rumburk.cz/profile_display_2.html, 

- nabídka a dokumenty předložené v jiném než v českém či slovenském jazyce bude 
opatřena překladem do českého nebo slovenského jazyka, 

- nesmí obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl, bude 

obsahovat návrh smlouvy vč. příloh (vyjma Pojistné smlouvy, která je Přílohou č. 3 
návrhu smlouvy a Zadávací dokumentace, která je Přílohou č. 4 návrhu smlouvy; 

uvedené Přílohy budou předloženy vybraným dodavatelem k podpisu smlouvy)  

- zadavatel požaduje přiložit oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb 
s výkazy výměr ve formátu xls. a vyšším, 

- zadavatel požaduje přiložit návrh smlouvy o dílo ve formátu doc. a vyšším, 
- bude obsahovat doklady, jimiž dodavatel prokazuje splnění kvalifikace, 
- bude obsahovat prohlášení o tom, že obchodní společnost, ve které veřejný 

funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, 
ve znění pozdějších předpisů, nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující 
alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, se neúčastní tohoto 
zadávacího řízení jako účastník nebo poddodavatel, prostřednictvím kterého 
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dodavatel prokazuje kvalifikaci (§ 4b zákona č. 159/2006 Sb.) – příloha č. 5 
zadávací dokumentace.  

Zadavatel je povinen obchodní společnost popsanou v § 4b zákona č. 159/2006 
Sb. vyloučit ze zadávacího řízení. 

 

10.1.3 Zadavatel doporučuje dodavatelům, aby zpracovali nabídku v následujícím členění: 
- krycí list nabídky, 
- obsah nabídky,  
- prohlášení ke zpracování nabídky, 
- doklady, jimiž dodavatel prokazuje splnění kvalifikace, tj. vyplněná a podepsaná 

příloha č. 4 zadávací dokumentace – vzory čestných prohlášení,  
- doplněný návrh smlouvy, 
- oceněný soupis prací s výkazy výměr, 
- harmonogram plnění v týdnech 

- ostatní doklady vztahující se k předmětu plnění veřejné zakázky.  

11  JISTOTA  

 

Zadavatel požaduje k zajištění povinností dodavatele vyplývajících z jeho účasti v zadávacím 
řízení jistotu.  
 

Jistotu poskytne účastník zadávacího řízení formou: 
a) složení peněžní částky na účet zadavatele (dále jen "peněžní jistota"), nebo 

b) předložením bankovní záruky ve prospěch zadavatele, nebo  
c) předložením pojištění záruky ve prospěch zadavatele. 

 

Účastník zadávacího řízení prokáže v nabídce poskytnutí jistoty  
  

a) sdělením údajů o provedené platbě zadavateli, jde-li o peněžní jistotu,  
b) předložením kopie záruční listiny obsahující závazek vyplatit zadavateli za podmínek 

stanovených v § 41 odstavci 8 jistotu, jde-li o bankovní záruku, nebo  
c) předložením písemného prohlášení pojistitele obsahující závazek vyplatit zadavateli 

za podmínek stanovených v § 41 odst. 8 ZZVZ jistotu, jde-li o pojištění záruky.  
 

Poskytnutí jistoty složením peněžní částky na účet zadavatele: 
Zadavatel požaduje v souladu s § 41 odst. 3 písmeno a) ZZVZ jistotu ve výši 100 000,- Kč na 

účet zadavatele vedený u Komerční banky, a.s., pobočka Rumburk, číslo účtu 78-

5141960227/0100, variabilní symbol je IČ dodavatele. Do zprávy pro příjemce uveďte 
Knihovna TČ. 
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11.1. Plnění z jistoty 

Zadavatel má právo na plnění z jistoty včetně úroků zúčtovaných peněžním ústavem, pokud 
účastníku zadávacího řízení v zadávací lhůtě zanikla účast v zadávacím řízení po vyloučení 
podle § 122 odst. 7 nebo § 124 odst. 2 ZZVZ. 

12 VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE, PROHLÍDKA 
MÍSTA PLNĚNÍ 

12.1. Vysvětlení zadávací dokumentace podle § 98 ZZVZ 

 

Zadavatel může v souladu se ZZVZ poskytnout dodavatelům vysvětlení zadávacích podmínek 
i bez jejich předchozí žádosti, a to pomocí profilu zadavatele dostupného na 

https://vzakazky.rumburk.cz/profile_display_2.html. 

Vysvětlení zadávací dokumentace uveřejní zadavatel v souladu s § 54 odst. 5) ZZVZ 
nejpozději 4 pracovní dny před skončením lhůty pro podání nabídek. 
 

Dodavatel (Účastník) je oprávněn požadovat po zadavateli vysvětlení zadávací dokumentace, 
nejpozději však 3 pracovní dny před uplynutím lhůty dle § 54 odst. 5) ZZVZ.  

 

Na základě žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace doručené v řádné lhůtě zadavatel 

uveřejní (pomocí elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek dostupného na 

https://vzakazky.rumburk.cz/profile_display_2.html vysvětlení, a to do 3 pracovních dnů. 
Zadavatel vysvětlení uveřejní včetně přesného znění žádosti bez identifikace tohoto 
dodavatele. 

 

Zadavatel případnou změnu nebo doplnění zadávací dokumentace provede v souladu s § 99 

ZZVZ. 

12.2. Prohlídka místa plnění 
 

Zadavatel organizuje prohlídku místa plnění. Sraz účastníků je před objektem Městské 
knihovny Rumburk, Třída 9. května 150/29, 40801 Rumburk. Začátek prohlídky místa plnění 
je stanoven na 21. 03. 2024 od 10:00 hodin.  

13  LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK, OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK 

13.1. Způsob a místo podání nabídek 

 

Nabídky se podávají písemně v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje 
dostupného na https://vzakazky.rumburk.cz/profile_display_2.html.  

 

Nabídky nelze podat prostřednictvím datové schránky nebo e-mailu! 

https://vzakazky.rumburk.cz/profile_display_2.html
https://vzakazky.rumburk.cz/profile_display_2.html
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13.2. Lhůta pro podání nabídky 

 

Lhůta pro podání nabídek končí dne: 03. 04. 2024 do 13:00 hod. Lhůta pro podání nabídek je 
zároveň lhůtou pro prokázání splnění kvalifikace.   
 

13.3. Otevírání nabídek 

Otevírání nabídek se uskuteční na: Město Rumburk, Třída 9. května 1366/48, 408 01 
Rumburk, bezodkladně po skončení lhůty pro podání nabídek. Otevírání nabídek se koná 
elektronicky. 

Otevírání nabídek se koná bez přítomnosti účastníků zadávacího řízení, a to v souladu s § 109 
odst. 1 ZZVZ, tj. otevřením nabídky v elektronické podobě se rozumí zpřístupnění jejího 
obsahu zadavateli. 

14 ZADÁVACÍ LHŮTA 

 

V souladu s § 40 ZZVZ zadavatel stanovuje zadávací lhůtu (lhůta, po kterou účastníci 
zadávacího řízení nesmí odstoupit ze zadávacího řízení). 
Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a činí 90 dnů. 

 

15 KRITÉRIA A ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK 

 

15.1. Kritéria hodnocení 
 

Základním hodnotícím kritériem je ekonomická výhodnost nabídky.  

 

Ekonomická výhodnost nabídek se bude hodnotit podle nejnižší nabídkové ceny bez DPH. 

Váha 100 %.  
 

15.2. Způsob hodnocení nabídek  
 

V souladu s § 39 odst. 4 ZZVZ provede zadavatel posouzení splnění podmínek účasti 
v zadávacím řízení po hodnocení nabídek. U vybraného dodavatele provede zadavatel 
posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení jeho nabídky vždy. 
 

Hodnocení nabídek bude provedeno tak, že Zadavatel seřadí nabídky podle výše nabídkové 
ceny. Nabídka s nejnižší nabídkovou cenou je ekonomicky nejvýhodnější nabídkou.  
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16    POSKYTOVÁNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 

 

Zadávací dokumentace vč. všech příloh je uveřejněna na profilu zadavatele: 

https://vzakazky.rumburk.cz/profile_display_2.html 

Zadavatel nepožaduje úhradu za poskytnutí zadávací dokumentace. 
 

Dodavatel smí Zadávací dokumentaci použít pouze pro účely zpracování nabídky včetně 
Dokladů o kvalifikaci pro toto zadávacího řízení a Zadavatel doporučuje, aby na případné 
zjištěné vady a nedostatky Zadávací dokumentace, především Technických a obchodních 
podmínek, upozornil Zadavatele bez zbytečného odkladu. 

17 ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ 
 

Zadavatel je oprávněn zrušit zadávací řízení z důvodů stanovených ZZVZ.  Za důvody hodné 
zvláštního zřetele, včetně důvodů ekonomických, pro které nelze po Zadavateli požadovat, 
aby v zadávacím řízení pokračoval, bez ohledu na to, zda tyto důvody Zadavatel způsobil či 
nikoliv, ve smyslu § 127 odst. 2 písm. d) Zákona, bude přitom považována mj. absence 
nabídek s nabídkovou cenou umožňující Zadavateli nepřekročit finanční limit pro danou 
veřejnou zakázku, který je stanoven předpokládanou hodnotou veřejné zakázky.  

Zadavatel může zrušit zadávací řízení, pokud neobdrží dotaci, z níž má být veřejná zakázka 
zcela nebo částečně hrazena (§ 127 odst. 2 písm. e) ZZVZ).  

18 OZNÁMENÍ, ROZHODNUTÍ 
 

Zadavatel si vyhrazuje v souladu s ustanoveními § 53 odst. 5 ZZVZ, že Rozhodnutí o vyloučení 
účastníka a Oznámení o výběru dodavatele uveřejnit na profilu zadavatele. V takovém 
případě se oznámení považují za doručená všem účastníkům zadávacího řízení okamžikem 
jejich uveřejnění.  

19 PRIORITA DOKUMENTŮ  
 

Pokud z jakýchkoliv důvodů dojde k nesouladu údajů obsažených v Zadávací dokumentaci a 

příloh Zadávací dokumentace, pak platí, že rozhodující a prioritní jsou vždy podmínky 
uveřejněné v Zadávací dokumentaci. 

20 OSTATNÍ POŽADAVKY ZADAVATELE 

 

Zadavatel požaduje po dodavateli předložení pojistné smlouvy pro případ pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem (dodavatelem) třetí osobě ve výši 
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minimálně 10 mil. Kč. Pojistná smlouva se do nabídky nepřikládá a bude přiložena až 
k podpisu smlouvy s vybraným dodavatelem. 

21 VYHRAZENÁ PRÁVA ZADAVATELE 

 

Nabídky nezpracované dle zadávací dokumentace nebo neúplné nabídky budou vyloučeny. 
 

Zadavatel je oprávněn odstoupit od smlouvy bez jakýchkoliv sankcí po uzavření zadávacího 
řízení v případě, že mu nebyla poskytnuta dotace z dotačního titulu, ze kterého má být 
veřejná zakázka spolufinancována. 

Při předání dokončené stavby bude zadavateli předána vedle nezbytných dokumentů o 
průběhu stavby i dokumentace skutečného provedení 3 paré a 1 x v elektronické podobě 
na nosiči CD nebo DVD nebo flash disku. Součástí stavby jsou veškeré zkoušky, revize, 
atesty, poplatky apod. 

 

Dodavatel nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí v tomto zadávacím řízení. 
 

Za důvěrné se podle § 218 ZZVZ považují údaje nebo sdělení, které dodavatel poskytl 
zadavateli v zadávacím řízení a označil je jako důvěrné. Zadavatel neposkytne podle zákona o 
svobodném přístupu k informacím (č. 106/1999 Sb.),  

  a) do ukončení zadávacího řízení informace, které se týkají obsahu nabídek a osob, 
které se podílejí na průběhu zadávacího řízení,  

  b) důvěrnou informaci; to neplatí pro informace, které má zadavatel povinnost podle 
tohoto zákona uvést ve zprávě o hodnocení, oznámení o výběru dodavatele, výsledku 
posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele nebo v písemné zprávě 
zadavatele.  

Zadavatel nemusí uveřejnit informaci podle ZZVZ, pokud by její uveřejnění znamenalo 
porušení jiného právního předpisu nebo by bylo v rozporu s veřejným zájmem, nebo by 
mohlo porušit právo dodavatele na ochranu obchodního tajemství nebo by mohlo ovlivnit 
hospodářskou soutěž.  

Zadavatel v této souvislosti doporučuje označit důvěrné informace a obchodní tajemství již 
při podání nabídky, jinak se účastník zadávacího řízení vystavuje riziku, že zadavatel 
nebude s jeho právy včas seznámen. 
 

Vyhrazené změny závazku podle § 100 Zákona, další podmínky pro uzavření smlouvy podle 
§ 104 Zákona a změny závazku ze smlouvy podle § 222 Zákona i ukončení závazku podle § 

aspi://module='ASPI'&link='106/1999%20Sb.%2523'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='106/1999%20Sb.%2523'&ucin-k-dni='30.12.9999'
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223 Zákona jsou v rámci této zadávací dokumentace podrobně upraveny v obchodních 
podmínkách (návrhu smlouvy) v příloze č. 1 zadávací dokumentace. 
 

Jestliže bude vybraný dodavatel právnickou osobou, vyhrazuje si zadavatel jako podmínku 
pro uzavření smlouvy předložení dokladů podle § 104 písm. e) ZZVZ, a to: 

a) identifikačních údajů všech osob, které jsou jeho skutečnými majiteli podle zákona o 
některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, 
b) doklady, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písmene a) k dodavateli; těmito 
doklady jsou zejména 

1. výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, 
2. seznam akcionářů, 
3. rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku, 
4. společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy. 

 

Nelze-li zjistit údaje o skutečném majiteli postupem podle § 122 odst. 4 Zákona, zadavatel ve 
výzvě podle § 122 odst. 3 Zákona vyzve vybraného dodavatele rovněž k předložení výpisu z 
evidence obdobné evidenci údajů o skutečných majitelích nebo 

a) ke sdělení identifikačních údajů všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem, a 

b) k předložení dokladů, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písmene a) k dodavateli; 
těmito doklady jsou zejména 

1. výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, 
2. seznam akcionářů, 
3. rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku, 
4. společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy. 

22 ODPOVĚDNÉ ZADÁVÁNÍ 
 

Zadavatel v souladu s ustanovením § 6 odst. 4 ZZVZ se při stanovení zadávacích podmínek 
zabýval stanovenými zásadami odpovědného zadávání a při stanovení zadávacích podmínek 
přihlédl k uvedeným zásadám a snížil požadovanou technickou kvalifikaci z původních  
8 780 821 Kč bez DPH na 3.000.000 Kč bez DPH. Současně snížil požadovanou jistotu  
z 175 616 Kč na 100 000 Kč. Nastavením minimální kvalifikace umožní zadavatel přístup 
malým a středním podnikům. 
 

Zadavatel při přípravě zadávacích podmínek posoudil a zohlednil možnost použití zásad 
sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek a nastavil tyto aspekty sociálně 
odpovědného zadávání: 
 

a) zajištění dodržování veškerých právních předpisů vůči svým pracovníkům, zejména 
odměňování, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy. 
Dodavatel se dále zavazuje, že všechny osoby, které se na plnění zakázky budou 
podílet, jsou vedeny v příslušných registrech, například v registru pojištěnců ČSSZ a 
mají příslušná povolení k pobytu v ČR; 
 

Zadavatel je oprávněn požadovat předložení dokladů, ze kterých dané povinnosti vyplývají a 
Zhotovitel je povinen je bez zbytečného odkladu Objednateli předložit. Zhotovitel je povinen 
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zajistit splnění požadavků tohoto ustanovení Smlouvy i u svých subdodavatelů. Nesplnění 
povinností Dodavatele dle shora uvedené podmínky bude ze strany zadavatele považováno 
za podstatné porušení Smlouvy o dílo. 
 

b) zajištění dodržování férovosti vůči případným poddodavatelům, zejména včasné 
proplácení faktur, dodržování BOZP a dalších příslušných právních předpisů; 
 

Zadavatel je oprávněn požadovat předložení dokladů, ze kterých dané povinnosti vyplývají a 
Zhotovitel je povinen je bez zbytečného odkladu Objednateli předložit. Zhotovitel je povinen 
zajistit splnění požadavků tohoto ustanovení Smlouvy i u svých subdodavatelů. Nesplnění 
povinností Dodavatele dle shora uvedené podmínky bude ze strany zadavatele považováno 
za podstatné porušení Smlouvy o dílo. 
 

Environmentálně odpovědné zadávání: 

Zadavatel při přípravě zadávacích podmínek posoudil a zohlednil možnost použití zásad 
sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek a nastavil tyto aspekty sociálně 
odpovědného zadávání v environmentální oblasti a požaduje: 

c) minimalizaci negativních dopadů na životní prostředí (např. minimalizování využití 
primárních surovin, vzniku odpadů); 

d) maximalizaci využití odpadů při jeho vzniku v průběhu zakázky v souladu se zákonem č. 
541/2020 Sb., o odpadech. 

 

Inovace: 

 

Zadavatel posoudil možnost inovativního řešení při zadávání veřejné zakázky a konstatuje, že 
při zadávání veřejné zakázky nebylo možné využití inovativního řešení. 

23    DALŠÍ ČÁSTI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE – PŘÍLOHY 

 

• Příloha č. 1 - Smlouva o dílo – závazný návrh 

• Příloha č. 2 - Projektová dokumentace 

• Příloha č. 3 - Soupis prací s výkazy výměr   
• Příloha č. 4 - Vzory čestných prohlášení 
• Příloha č. 5 - Prohlášení ke zpracování nabídky 

• Příloha č. 6 – Krycí list nabídky 

• Příloha č. 7 – Čestné prohlášení odpovědné zadávání 
• Příloha č. 8 – Vzor změnového listu 

• Příloha č. 9 – Prohlášení o nepodléhání sankčním omezením 
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24    PROHLÁŠENÍ O ZPRACOVÁNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 
 

Zadávací dokumentaci vypracoval na základě podkladů poskytnutých zadavatelem 
administrátor veřejné zakázky Ing. Miroslav Jeništa, referent Odboru regionálního rozvoje a 
investic MěÚ Rumburk, s výjimkou přílohy č. 2 a č. 3 zadávací dokumentace, která byla 
vypracována společností DK Atelier, Ing. Jiří Drahota, IČ 46796720, Náměstí Lužické 158/12, 
408 01 Rumburk, z 10/2023. 

 

 

 

Jiří Pimpara 

místostarosta města 

 
 

V Rumburku dne 14. 03. 2024 

Jiří 

Pimpara

Digitálně podepsal 

Jiří Pimpara 

Datum: 2024.03.14 

09:10:11 +01'00'



Krycí list rozpočtu

Název stavby: MĚSTSKÁ KNIHOVNA Objednatel: MĚSTO RUMBURK IČO/DIČ:

Druh stavby: ZMĚNA SYSTÉMU VYTÁPĚNÍ Projektant: Ing. Jiří Drahota IČO/DIČ:

Lokalita: RUMBURK,TŘÍDA 9.KVĚTNA 150/29 Zhotovitel: Společnost TECHVET a DSP IČO/DIČ: 07657994

Začátek výstavby: 20.10.2023  Položek: 82

JKSO:  Zpracoval: Ing. Jiří Drahota, Jiří Trojan Datum: 4/2/2024

Rozpočtové náklady v Kč

A Základní rozpočtové náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby (NUS)

HSV Dodávky 111,818.27 Práce přesčas 0.00 Zařízení staveniště 0
Montáž 251,028.72 Bez pevné podl. 0.00 Mimostav. doprava 0

PSV Dodávky 4,126,472.83 Kulturní památka 0.00 Územní vlivy 0
Montáž 2,695,613.40 Provozní vlivy 0

"M" Dodávky 21,248.28 Ostatní 0
Montáž 478,347.72 NUS z rozpočtu 0

Ostatní materiál 0.00
Přesun hmot a sutí 207,457.00
ZRN celkem 7,891,986.22 DN celkem 0.00 NUS celkem 0.00

DN celkem z obj. 0.00 NUS celkem z obj. 0.00
VORN celkem 399,000.00
VORN celkem z obj. 0.00

Základ 0% 0.00
Základ 15% 0.00 DPH 15% 0.00 Celkem bez DPH 8,290,986.23
Základ 21% 8,290,986.23 DPH 21% 1,741,107.11 Celkem včetně DPH 10,032,093.34

Projektant Objednatel Zhotovitel

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis
Poznámka:

Konec 
výstavby:



Stavební rozpočet - rekapitulace
Název stavby: MĚSTSKÁ KNIHOVNA Doba výstavby Objednatel: MĚSTO RUMBURK

Druh stavby: ZMĚNA SYSTÉMU VYTÁPĚNÍ Začátek výsta20.10.2023 Projektant: Ing. Jiří Drahota

Lokalita: RUMBURK,TŘÍDA 9.KVĚTNA 150/29 Konec výstavb Zhotovitel: Společnost TECHVET a DSP

Zpracoval: Ing. Jiří Drahota, Jiří Trojan Zpracováno dn20.10.2023 Zpracováno dne: 4/2/2024

Kód Zkrácený popis Náklady (Kč) - dodávka Náklady (Kč) - Montáž Náklady (Kč) - celkem

13 Hloubené vykopávky 0.00 5,563.21 5,563.21

17 Konstrukce ze zemin 803.65 503.16 1,306.81

19 Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní 0.00 650.00 650.00

27 Základy 4,099.58 410.42 4,510.00

31 Zdi podpěrné a volné 460.99 159.01 620.00

34 Stěny a příčky 28,538.54 14,412.01 42,950.55

61 Úprava povrchů vnitřní 39,733.18 88,371.69 128,104.88

63 Podlahy a podlahové konstrukce 6,145.38 4,226.76 10,372.14

64 Výplně otvorů 31,015.33 34,109.67 65,125.00

711 Izolace proti vodě 684.61 2,011.14 2,695.75

713 Izolace tepelné 298,178.64 145,356.70 443,535.35

721 Vnitřní kanalizace 6,237.19 6,218.41 12,455.60

731 ÚT dle dílčího rozpočtu 5,697,655.00 333,172.00 6,030,827.00

764 Konstrukce klempířské 971.24 453.76 1,425.00

766 Konstrukce truhlářské 23,010.42 67,386.90 90,397.32

767 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) 16.77 118,967.23 118,984.00

771 Podlahy z dlaždic 49,092.38 86,909.46 136,001.83

781 Obklady (keramické) 0.00 937.50 937.50

784 Malby 9,266.74 20,379.18 29,645.92

90 Hodinové zúčtovací sazby (HZS) 0.00 23,100.00 23,100.00

95 Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách 531.18 37,745.17 38,276.35

96 Bourání konstrukcí 490.44 5,300.56 5,791.00

97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 0.00 36,477.06 36,477.06

H01 Budovy občanské výstavby 0.00 28,526.40 28,526.40

M21 Elektromontáže 0.00 383,976.00 383,976.00

M46 Zemní práce při montážích 21,248.28 94,371.72 115,620.00

S Přesuny sutí 100.56 134,011.00 134,111.56

VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady 0.00 350,000.00 350,000.00

01VRN Průzkumy, geodetické a projektové práce 0.00 49,000.00 49,000.00

03VRN Zařízení staveniště 0.00 330,000.00 330,000.00

04VRN Inženýrské činnosti 0.00 20,000.00 20,000.00

Celkem: 8,290,986.23



Stavební rozpočet
Název stavby: MĚSTSKÁ KNIHOVNA Doba výstavby:  Objednatel: MĚSTO RUMBURK

Druh stavby: ZMĚNA SYSTÉMU VYTÁPĚNÍ Začátek výstavby: 20.10.2023 Projektant: Ing. Jiří Drahota

Lokalita: RUMBURK,TŘÍDA 9.KVĚTNA 150/29 Konec výstavby:  Zhotovitel: Společnost TECHVET a DSP

JKSO:  Zpracováno dne: 20.10.2023 Zpracoval: Ing. Jiří Drahota, Jiří Trojan

Č Kód Zkrácený popis MJ Množství Cena/MJ Náklady (Kč) Cenová

  Rozměry   (Kč) Dodávka Montáž Celkem soustava

13 Hloubené vykopávky    0.00 5,563.21 5,563.21

1 133201101R00 Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 m3 0.77 2,570.00 0.00 1,967.21 1,967.21 RTS II / 2023

0,9*0,9*0,945 místnost 017 pod základ 0.77

0,9*0,9*1,1,65 z venkovní strany 0.00

RTS komentář: V položce je kalkulováno i svislé přemístění výkopku.
2 132201401R00 Hloubený výkop pod základy v hor.3 m3 0.23 15,500.00 0.00 3,596.00 3,596.00 RTS II / 2023

0,4*0,4*1,45 0.23

RTS komentář: Položka obsahuje přehození výkopku nebo naložení na ruční dopravní prostředek. Položka neobsahuje podchycení základového zdiva.

17 Konstrukce ze zemin    803.65 503.16 1,306.81

3 174101102R00 Zásyp ruční se zhutněním m3 0.75 1,750.00 803.65 503.16 1,306.81 RTS II / 2023

0,9*0,9*0,515 hutněný šterk  4-8 0.42

0,8*0,8*0,515 0.33

RTS komentář:

19 Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní    0.00 650.00 650.00

4 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04 m3 1.00 650.00 0.00 650.00 650.00 RTS II / 2023

1 1.00

27 Základy    4,099.58 410.42 4,510.00

5 274313611R00 Beton základových pasů prostý C 16/20 m3 0.82 5,500.00 4,099.58 410.42 4,510.00 RTS II / 2023

0,4*0,4*1,5 pod základem 0.24

0,9*0,9*0,4 0.32

0,8*0,8*0,4 0.26

RTS komentář: Položka obsahuje náklady na dodávku a uložení betonu do připravené konstrukce. Bednění se oceňuje samostatně

31 Zdi podpěrné a volné    460.99 159.01 620.00

6 317168122R00 Překlad POROTHERM plochý 145 x 71 x 1250 mm kus 1.00 620.00 460.99 159.01 620.00 RTS II / 2023

1 otvor nových dveří 0.17 1.00

RTS komentář:

34 Stěny a příčky    28,538.54 14,412.01 42,950.55

7 342255028R00 Příčky z přesných porobetonových tvárnic tl. 150 mm m2 11.16 1,350.00 11,586.30 3,483.75 15,070.05 RTS II / 2023

3,66*3,05 11.16

8 347015119R00 Předstěna SDK, tl.65mm,ocel.kce CW,1x DFRIH 12,5mm m2 22.30 1,250.00 16,952.24 10,928.26 27,880.50 RTS II / 2023

0,61*(12,10+11+1,4+6,08+2,66) zákryt potrubí vedené na povrchu 20.28

Položka obsahuje přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 15 m od hrany zasypávaného prostoru - bez použití strojů. Položka je určena pro sypané konstrukce vyplňující prostor 
pod úrovní terénu v prostorách, kde není možné použít těžkou mechanizaci

V položkách překladů jsou zakalkulovány náklady na očištění podkladu pod překladem, navlhčení podkladu vodou, rozprostření malty pod ložnou plochou, osazení překladu do vodorovné 
polohy včetně začištění vytlačené malty. V položkách překladů plochých jsou zakalkulovány i náklady na montážní podepření překladu takové, aby vzdálenost mezi podporami nebo 
podporou a nosnou stěnou byla maximálně 1 m. Ztratné je kalkulováno ve výši 2 %. V položkách plochých překladů nejsou kalkulovány náklady na nadbetonávku a nadezdívku tlakové zóny. 
Tyto práce se oceňují samostatně položkami souboru 317 23 - 81.. Nadezdívka plochých překladů a 317 31 - 81.. Nadbetonování plochých překladů.



2,6*0,78 zákryt třístranný 2.03

RTS komentář:

61 Úprava povrchů vnitřní    39,733.18 88,371.69 128,104.88

9 611421133R00 Omítka vnitřní stropů , MVC, štuková m2 63.34 424.00 4,996.89 21,859.27 26,856.16 RTS II / 2023

63,34 63.34

RTS komentář: V položce jsou zakalkulovány náklady na pomocné pracovní lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa
10 612421637R00 Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková m2 102.87 397.00 5,359.71 35,481.10 40,840.82 RTS II / 2023

(3,66+3,66+5,4+5,4+4,7+4,7+6+6)*2,04 80.62

3,66*3,04*2 příčka 0.17 22.25

RTS komentář: Položka je určena pro jakýkoliv druh podkladu
11 612409991RT2 Začištění omítek kolem oken,dveří apod. m 13.30 263.00 795.34 2,702.56 3,497.90 RTS II / 2023

(0,9+2+2)*2 dveře 9.80

(0,75+0,5+0,5)*2 okno 3.50

12 612401291RT2 Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,25 m2 kus 12.00 310.00 1,211.64 2,508.36 3,720.00 RTS II / 2023

12 prostupy rozvodů,začištění 12.00

RTS komentář:

13 622434113RT1 Omítkový sanační systém, třívrstvý m2 39.40 1,350.00 27,369.60 25,820.40 53,190.00 RTS II / 2023

(3,6+3,6+5,4+5,4+4,7+4,7+6+6)*1 0.17,0.15 39.40

RTS komentář:

63 Podlahy a podlahové konstrukce    6,145.38 4,226.76 10,372.14

14 631313611R00 Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20 m3 0.63 5,500.00 2,551.01 913.99 3,465.00 RTS II / 2023

0,9*0,9*0,1 podkladní beton 0.17 0.08

1,5*3,66*0,1 0.03 0.55

RTS komentář:

15 631313311R00 Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C -/7,5 m3 0.03 5,100.00 116.09 49.15 165.24 RTS II / 2023

0,9*0,9*0,04 vrchní 0.03

RTS komentář:

16 631312141R00 Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách m3 1.23 5,500.00 3,478.28 3,263.62 6,741.90 RTS II / 2023

13,62*0,3*0,3 1.23

64 Výplně otvorů    31,015.33 34,109.67 65,125.00

17 641952211R00 Osazení rámů okenních dřevěných, plocha do 2,5 m2,včetně dodávky okna kus 1.00 20,125.00 18,705.98 1,419.02 20,125.00 RTS II / 2023

1 výkres č.01,dle popisu bod 1 1.00

RTS komentář:
18 642952110R00 Osazení zárubní a dveřního křídla , dřevěných, pl. do 2,5 m2 s dodávkou kus 1.00 45,000.00 12,309.35 32,690.65 45,000.00 RTS II / 2023

1 výkres č.01 ,výrobek dle bodu 2. 1.00

711 Izolace proti vodě    684.61 2,011.14 2,695.75

Předsazené stěny Rigips, volně stojící, systém OK11, samostatná ocelová konstrukce z profilů CW 50 a UW 50, 1x opláštěná, tl. 65 mm, s minerální izolací tl. 40 mm, vysokopevnostní 
desky Habito H tl. 12,5 mm. Požární odolnost EI 30. 3.22.00 HB

V položce jsou zakalkulovány náklady na pomocné pracovní lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. Položka obsahuje cementový postřik, jádrovou omítku a štukovou 
omítku

Sanační systém je určen pro nízké zasolení. Systém je tvořen sanačním podhozem tl. 4 mm, jádrovou omítkou tl. 20 mm a štukovou omítkou tl. 2,5 mm. Na systém je možné aplikovat 
povrchovou úpravu (penetraci a nátěr). Systém splňuje požadavky WTA

Položka je určena pro mazaninu hlazenou dřevěným hladítkem a to pro mazaninu krycí, popř. podkladní nebo vyrovnávací nebo plovoucí, pod potěry, vlýsky do asfaltu, pod podlahy. Položka 
je určena i pro betonový okapový chodníček budovy. Jeho podloží se oceňuje samostatně. V položce jsou zakalkulovány i náklady na vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění. 
Tyto náklady se oceňují položkami souboru 63460 Zaplnění dilatačních spár v mazaninách

Položka je určena pro mazaninu hlazenou dřevěným hladítkem a to pro mazaninu krycí, popř. podkladní nebo vyrovnávací nebo plovoucí, pod potěry, vlýsky do asfaltu, pod podlahy. Položka 
je určena i pro betonový okapový chodníček budovy. Jeho podloží se oceňuje samostatně. V položce jsou zakalkulovány i náklady na vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění. 
Tyto náklady se oceňují položkami souboru 63460 Zaplnění dilatačních spár v mazaninách



19 711111001RZ1 m2 1.21 65.00 57.11 21.54 78.65 RTS II / 2023

1,1*1,1 s přesahy 1.21

RTS komentář:

20 711141559RY1 Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, asfaltovými pásy přitavením m2 1.21 510.00 495.10 122.00 617.10 RTS II / 2023

1,1*1,1 včetně přesahů,včetně materiálu 1.21

RTS komentář:

21 711777278R00 Opracování prostupů přírub termoplasty, D do 200 mm kus 1.00 2,000.00 132.40 1,867.60 2,000.00 RTS II / 2023

1 tvarovka prostupu 1.00

RTS komentář: Doporučená spotřeba 0,6 kg tmelu na jeden prostup

713 Izolace tepelné    298,178.64 145,356.70 443,535.35

22 713101323R00 m2 72.11 65.00 0.00 4,686.83 4,686.83 RTS II / 2023

3,75*3,66*1,3 strop 0.17 17.84

3,75*3,66 podlaha 0.17 13.73

4,7*3,75*1,3 strop 0.15 22.91

4,7*3,75 podlaha 0.15 17.63

23 713103123R00 m2 96.43 52.00 0.00 5,014.30 5,014.30 RTS II / 2023

(3,75+3,75+3,66+3,66)*3,04 0.17 45.05

(3,75+3,75+4,7+4,7)*3,04 0.15 51.38

24 979011221R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1.PP nošením t 2.11 1,900.00 0.00 4,016.60 4,016.60 RTS II / 2023

2,114 2.11

RTS komentář:

25 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 2.11 2,250.00 0.00 4,756.50 4,756.50 RTS II / 2023

2,114 2.11

RTS komentář: Včetně případného složení na staveništní deponii
26 979083114R00 Vodorovné přemístění suti na skládku do 3000 m t 2.11 350.00 10.55 729.35 739.90 RTS II / 2023

2,114 2.11

RTS komentář: Pro volbu položky je rozhodující dopravní vzdálenost těžiště skládky a půdorysné plochy objektu. V položce jsou zakalkulovány i náklady na naložení suti na dopravní prostředek a složení
27 979086112R00 Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot t 2.11 280.00 0.00 591.92 591.92 RTS II / 2023

2,114 2.11

28 979990144R00 Poplatek za uložení suti - minerální vata, skupina odpadu 170604 t 2.11 2,400.00 0.00 5,073.60 5,073.60 RTS II / 2023

2,114 2.11

29 713121121R00 Montáž tepelné izolace podlah na sucho, dvouvrstvá m2 5.49 150.00 0.00 823.50 823.50 RTS II / 2023

1,5*3,66 5.49

RTS komentář:

30 2837639902 Deska polystyrénová EPS 150S tl. 200 x 600 x 1250 mm m2 5.60 475.00 2,659.91 0.00 2,659.91 RTS II / 2023

1,5*3,66 5.49

;ztratné 2%; 0,1098 0.11

31 713121411RAA Izolace podlah, systém Isover STEPcross m2 185.34 2,100.00 292,802.29 96,402.26 389,204.55 RTS II / 2023

Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, 1x asfaltovým penetračním 
nátěrem

Plochy izolací jednotlivě menší než 10 m2 se oceňují s příplatkem položka číslo 711 19 - 9095. Při stanovení množství izolace se z celkového množství neodečítají otvory nebo neizolované 
plochy menší než 2 m2.  V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodávku ALP v množství 0,33 kg/m2

Plochy izolací jednotlivě menší než 10 m2 se oceňují s příplatkem položka číslo 711 19 - 9097.Při stanovení množství izolace se z celkového množství neodečítají otvory nebo neizolované 
plochy menší než 2 m2

Odstranění tepelné izolace stropů a podhledů, z desek minerálních, tl. nad 200 
mm

Odstranění tepelné izolace stěn, volně uložené, z desek minerálních, tl. nad 200 
mm

Položka je určena pro dopravu suti a vybouraných hmot za prvé podlaží  pod základním podlažím. Svislá doprava suti ze základního podlaží se neoceňuje. Základním podlažím je zpravidla 
přízemí

V položce není zakalkulována dodávka izolačního materiálu. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. Při stanovení množství tepelné izolace se z celkového množství neodečítají otvory nebo 
neizolované plochy menší než 2 m2



5,85*18,55 výška 160mm,včetně záklopu z OSB desek dle P 108.52

9,3*8,26 76.82

RTS komentář:

32 713191100RT9 Položení separační fólie m2 185.34 69.00 2,705.89 10,082.22 12,788.12 RTS II / 2023

185,335 185.34

RTS komentář: V položce jsou zakalkulovány náklady na dodávku folie.
33 713121111RT1 Montáž tepelné izolace podlah na sucho, jednovrstvá m2 109.08 48.00 0.00 5,235.60 5,235.60 RTS II / 2023

2,5*25,83 3.01,3.02,3.03,3.04 64.58

2,5*(7+7,9+2,9) 44.50

RTS komentář:

34 998713103R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m t 4.44 1,790.00 0.00 7,944.02 7,944.02 RTS II / 2023

4,438 4.44

721 Vnitřní kanalizace    6,237.19 6,218.41 12,455.60

35 721176102R00 Potrubí HT připojovací, D 40 x 1,8 mm m 12.72 480.00 2,367.83 3,737.77 6,105.60 RTS II / 2023

2,66+3,75+1,65+3,66+1 0.17 , 0.03 12.72

36 721170902R00 kus 1.00 790.00 169.08 620.92 790.00 RTS II / 2023

1 připojení na stávající kanalizaci 1.00

37 721194104R00 Vyvedení odpadních výpustek, D 40 x 1,8 mm kus 4.00 190.00 0.00 760.00 760.00 RTS II / 2023

4 4.00

38 725860211R00 Sifon kus 4.00 1,200.00 3,700.28 1,099.72 4,800.00 RTS II / 2023

4 4.00

731 ÚT dle dílčího rozpočtu    5,697,655.00 333,172.00 6,030,827.00

39 731249 R-02 Ústřední vytápění dle dílčího rozpočtu soubor 1.00 2,571,793.00 2,238,621.00 333,172.00 2,571,793.00

1 1.00

RTS komentář: Položka je určena pro ocenění ÚT dle rozpisu
40 4847610 R-01 Primární okruh pro TČ dle dílčího rozpočtu soub 1.00 3,459,034.00 3,459,034.00 0.00 3,459,034.00

1 1.00

RTS komentář: D.1.45 dle přiloženého rozpisu

764 Konstrukce klempířské    971.24 453.76 1,425.00

41 764510250RT2 Oplechování parapetů včetně rohů z Cu, rš 330 mm m 0.75 1,900.00 971.24 453.76 1,425.00 RTS II / 2023

0,75 0.75

766 Konstrukce truhlářské    23,010.42 67,386.90 90,397.32

42 766660044RA0 Demontáž a zpětná montáž dveří a obložkové zárubně šířky 80 cm kus 1.00 5,000.00 545.55 4,454.45 5,000.00 RTS II / 2023

1 poznámka č.3 1.00

RTS komentář:

43 766441111R00 m 34.44 2,478.00 22,464.87 62,877.45 85,342.32 RTS II / 2023

12,10+11,60+1,4+6,08+2,66+0,3+0,3 zaoblená hrana 34.44

RTS komentář: včetně  položení podkladního roštu do štěrkového lože, nebo na rovný pevný povrch, položení palubek a upevnění nerezovými šrouby skrytým spojem. Bez povrchové úpravy nátěrem
44 998766103R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m t 0.01 5,000.00 0.00 55.00 55.00 RTS II / 2023

0,011 0.01

Položka obsahuje dodávku a montáž: - parozábrany včetně vytažení na stěny - nosných EPS křížů a EPS trámů - vyrovnání nerovností broušením - slepení spojů mezi trámy a kříži PUR 
lepidlem - prken na PUR lepidlo pro montáž záklopu - záklopu z OSB desek

V položce není zakalkulována dodávka izolačního materiálu. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. Při stanovení množství tepelné izolace se z celkového množství neodečítají otvory nebo 
neizolované plochy menší než 2 m2

Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí plastové, vsazení odbočky, D 40 
mm

Položka obsahuje:demontáž, montáž, vyrovnání a zapěnování obložkové zárubně, osazení a vyvážení dveří, montáž kliky a štítku, osazení a dodávku prahu. Bez dodávky dveří, zárubně a 
kování.

Položení a dodávka  masivní  dubové desky tl.24mm  na podkladní rošt s 
nátěrem š.240mm



767 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)    16.77 118,967.23 118,984.00

45 767112812R00 Demontáž stěn svařovaných-konstrukce a kovové prvky AKURY soub 2.00 50,000.00 0.00 100,000.00 100,000.00 RTS II / 2023

2 rozřezáním do šrotu místnst 0.17 a 0.15 2.00

46 979011221R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1.PP nošením t 3.36 3,400.00 0.00 11,424.00 11,424.00 RTS II / 2023

3,36 3.36

RTS komentář:

47 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 3.36 3,400.00 0.00 11,424.00 11,424.00 RTS II / 2023

3,36 3.36

RTS komentář: Včetně případného složení na staveništní deponii
48 979083114R00 Vodorovné přemístění suti na skládku do 3000 m t 3.36 350.00 16.77 1,159.23 1,176.00 RTS II / 2023

3,36 3.36

RTS komentář: Pro volbu položky je rozhodující dopravní vzdálenost těžiště skládky a půdorysné plochy objektu. V položce jsou zakalkulovány i náklady na naložení suti na dopravní prostředek a složení
49 979951111R00 Výkup kovů - železný šrot tl. do 4 mm t 3.36 -1,500.00 0.00 -5,040.00 -5,040.00 RTS II / 2023

3,36 3.36

RTS komentář: https://www.druhotnesuroviny.c

771 Podlahy z dlaždic    49,092.38 86,909.46 136,001.83

50 771101116R00 Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou tloušťky do 30 mm m2 46.01 282.00 0.00 12,975.10 12,975.10 RTS II / 2023

3,75*3,66 0.17 13.73

4,7*6 0.15 28.20

13,62*0,3 doplnění v trase potrubí 4.09

RTS komentář:

51 771130111R00 Obklad soklíků rovných do tmele výšky do 100 mm m 47.26 598.00 0.00 28,261.48 28,261.48 RTS II / 2023

3,75+3,75+3,66+3,66 14.82

12,10+6,08+2,66+11+0,30+0,30 32.44

RTS komentář:

52 771212112R00 Kladení dlažby keramické do TM, vel. do 200x200 mm m2 51.50 769.00 0.00 39,603.50 39,603.50 RTS II / 2023

46,01+1,5*3,66 51.50

RTS komentář:

53 59764230 Dlažba Taurus tmavě šedá 200 x 200 x 9 mm dle TS m2 54.59 825.00 45,036.75 0.00 45,036.75 RTS II / 2023

51,50 51.50

;ztratné 6%; 3,09 3.09

RTS komentář:

54 771101210R00 Penetrace podkladu pod dlažby m2 51.50 45.00 1,106.22 1,211.28 2,317.50 RTS II / 2023

51,50 51.50

RTS komentář: Položka obsahuje montáž a dodávku penetračního nátěru pro zlepšení kontaktu s lepicím tmelem.
55 771101310R00 Vyčištění keramické dlažby m2 51.50 100.00 2,949.41 2,200.60 5,150.00 RTS II / 2023

51,5 51.50

RTS komentář: Položka je určena pro očištění a odmaštěšní keramické dlažby. Obsahuje nanesení čisticího přípravku, prokartáčování a umytí prostředku z povrchu dlažby včetně dodávky prostředku..

Položka je určena pro dopravu suti a vybouraných hmot za prvé podlaží  pod základním podlažím. Svislá doprava suti ze základního podlaží se neoceňuje. Základním podlažím je zpravidla 
přízemí

Položka je určena pro vyrovnání podlahy před kladením dlaždic na maltu nebo na tmel. Položka obsahuje :  - zametení podkladu, - rozmíchání suché směsi s vodou, - lití na podklad, 
popřípadě rozetření hladkou stěrkou. Položka neobsahuje materiál.

Položka je určena pro kladení soklíků rovných do tmele. Položka obsahuje :  - rozbalení balíků, třídění nebo rozpojení dlaždic nebo obkladaček dodávaných v blocích, - příprava a nanesení 
tmele na plochu, - řezání dlaždic - kladení dlaždic nebo obkladaček, - spárování, čištění soklíku, odstranění odpadu,včetně materiálů

Položka je určena pro kladení dlažby do tmele, rovnoběžně se stěnou, bez skládání složitých vzorů a tvarů.. Položka obsahuje :  - zametení podkladu, - rozměření plochy,  - rozbalení balíků, 
třídění nebo rozpojení dlaždic dodávaných v blocích, - příprava a nanesení tmele na plochu, - řezání dlaždic, - kladení dlaždic, - spárování, čištění dlažby, odstranění odpadu. Položka 
neobsahuje žádný materiál. Skládání složitých vzorů a tvarů se oceňuje individuálně.

Slinuté neglazované obkladové prvky s velmi nízkou nasákavostí pod 0,5 %, určené k obkladům podlah v exteriérech a interiérech, které jsou vystaveny povětrnostním vlivům a vysokému až 
extremnímu mechanickému namáhání, obrusu a znečištění.  TR726076 Série TAURUS GRANIT dlaždice slinutá, neglazovaná 20 x 20 cm, šed



56 998771103R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m t 1.06 2,500.00 0.00 2,657.50 2,657.50 RTS II / 2023

1,063 1.06

781 Obklady (keramické)    0.00 937.50 937.50

57 781320121R00 Obkládání parapetů do tmele šířky do 300 mm m 0.75 1,250.00 0.00 937.50 937.50 RTS II / 2023

0,75 okno 0.75

RTS komentář:

784 Malby    9,266.74 20,379.18 29,645.92

58 784161701R00 Penetrace podkladu nátěrem Hetline Forte, 1 x m2 239.08 39.00 6,546.01 2,778.11 9,324.12 RTS II / 2023

11,163+22,304+63,34+102,873+39,40 239.08

RTS komentář:

59 784164121R00 Malba HET univerzál.,bez penetr.1x m2 239.08 85.00 2,720.73 17,601.07 20,321.80 RTS II / 2023

239,08 239.08

RTS komentář:

90 Hodinové zúčtovací sazby (HZS)    0.00 23,100.00 23,100.00

60 912      R00 Hzs - Zedník tř.7-stavební výpomoce pro řemesla h 42.00 550.00 0.00 23,100.00 23,100.00 RTS II / 2023

42 42.00

95 Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách    531.18 37,745.17 38,276.35

61 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 156.23 245.00 531.18 37,745.17 38,276.35 RTS II / 2023

13,73 13.73

5,82 5.82

22,02 22.02

66,21 66.21

20,31 20.31

28,14 28.14

RTS komentář: Položka je určena pro vyčištění budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů,

96 Bourání konstrukcí    490.44 5,300.56 5,791.00

62 962031116R00 Bourání příček z cihel pálených plných tl. 140 mm m2 27.21 175.00 479.52 4,283.00 4,762.52 RTS II / 2023

3,66*3,04 11.13

4,7*3,04 14.29

0,9*2,00 pro dveře č.2 1.80

63 962032231R00 Bourání zdiva z cihel pálených na MVC m3 0.14 1,927.00 10.92 267.30 278.22 RTS II / 2023

0,75*0,55*0,35 okno č.1 0.14

RTS komentář: V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979
64 965041321R00 Bourání lehčených mazanin, tl.10 cm, pl. 1 m2 m3 0.16 4,750.00 0.00 750.26 750.26 RTS II / 2023

0,9*0,9*0,195 místnost 017 0.16

RTS komentář:

97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce    0.00 36,477.06 36,477.06

65 974042587R00 Vysekání rýh v podlaze betonové, 30x30 cm m 13.62 950.00 0.00 12,939.00 12,939.00 RTS II / 2023

1,82+1,4+1,4+9 13.62

Položka je určena pro obkládání parapetů z obkladaček pórovinových, keramických, hutných i polohutných, do tmele. Položka platí pro položení obkladaček v jedné řadě. Položení 
obkladaček ve více řadách se oceňuje součtem délek jednotlivých řad. Položka obsahuje: - očištění podkladu od nesoudržných částic,  - rozměření plochy,  - rozbalení balíků, třídění nebo 
rozpojení obkladaček dodávaných v blocích, - příprava a nanesení tmelu na plochu, - řezání obkladaček, - kladení obkladaček, - spárování, čištění obkladu, odnesení odpadu na vykázané 
místo. Položka neobsahuje žádný materiál. Skládání složitých vzorů a tvarů se oceňuje individuálně.

Univerzální hrubozrnná akrylátová disperzní bílá matná barva na sádrokarton k okamžitému použití do vnitřních prostor, čistitelná vodou, paropropustná, odolná vůči otěru za sucha, vodou 
ředitelná, rychleschnoucí, doporučovaná na systémy KNAUF, RIGIPS, LAFARGE GIPS aj. Pro základní napouštěcí nátěr se ředí max. 0,1 l čisté vody na 1 kg barvy.

Disperzní nátěr určený pro použití v interiérech i exteriérech, omyvatelný..  V položce je zakalkulováno i případné tmelení latexovým tmelem. Styk dvou barev se oceňuje položkou 784 43 - 
9001 této části sborníku

V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979. V položce nejsou zakalkulovány náklady na bourání podkladního lože podlah nebo 
dlažeb



RTS komentář: V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.
66 978013191R00 Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % m2 120.14 120.00 0.00 14,416.90 14,416.90 RTS II / 2023

(3,66+3,66+5,4+5,4)*3,04 0.17 55.08

(4,7+4,7+6+6)*3,04 0.15 65.06

RTS komentář: S vyškrabáním spár, s očištěním zdiva. V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.
67 978011191R00 Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 100% m2 63.34 144.00 0.00 9,121.16 9,121.16 RTS II / 2023

3,66*5,4*1,35 0.17 26.68

6*4,7*1,3 0.15 36.66

RTS komentář: V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.

H01 Budovy občanské výstavby    0.00 28,526.40 28,526.40

68 998011003R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m t 15.85 1,800.00 0.00 28,526.40 28,526.40 RTS II / 2023

1,615+9,528+4,655+0,050 15.85

M21 Elektromontáže    0.00 383,976.00 383,976.00

69 210010 R-03 Elektroinstalace dle přiloženého dílčího rozpočtu soub 1.00 383,976.00 0.00 383,976.00 383,976.00

1 1.00

M46 Zemní práce při montážích    21,248.28 94,371.72 115,620.00

70 460620013R00 Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 3 m2 489.00 130.00 0.00 63,570.00 63,570.00 RTS II / 2023

(150+13)*3 po výkopech 489.00

71 460620006RT1 Osetí povrchu trávou m2 450.00 55.00 3,249.00 21,501.00 24,750.00 RTS II / 2023

150*3 450.00

72 460620031R00 Položení a zhutnění štětových komunikací m2 39.00 700.00 17,999.28 9,300.72 27,300.00 RTS II / 2023

13*3 úprava po překopech 39.00

S Přesuny sutí    100.56 134,011.00 134,111.56

73 979011221R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1.PP nošením t 20.15 3,400.00 0.00 68,516.80 68,516.80 RTS II / 2023

9,212+10,94 20.15

RTS komentář:

74 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 20.15 2,250.00 0.00 45,342.00 45,342.00 RTS II / 2023

20,152 20.15

RTS komentář: Včetně případného složení na staveništní deponii
75 979083114R00 Vodorovné přemístění suti na skládku do 3000 m t 20.15 350.00 100.56 6,952.64 7,053.20 RTS II / 2023

20,152 20.15

RTS komentář: Pro volbu položky je rozhodující dopravní vzdálenost těžiště skládky a půdorysné plochy objektu. V položce jsou zakalkulovány i náklady na naložení suti na dopravní prostředek a složení
76 979990101R00 Poplatek za uložení směsi betonu a cihel skupina 170101 a 170102 t 20.15 430.00 0.00 8,665.36 8,665.36 RTS II / 2023

20,152 20.15

77 979095312R00 Naložení a složení suti t 20.15 225.00 0.00 4,534.20 4,534.20 RTS II / 2023

20,152 20.15

VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady    0.00 350,000.00 350,000.00

01VRN Průzkumy, geodetické a projektové práce    0.00 49,000.00 49,000.00

78 012002VRN Geodetické zaměření Soubor 1.00 19,000.00 0.00 19,000.00 19,000.00

1 Vrtů a tras primárního okruhu 1.00

79 013002VRN Projektové práce skutečného provedení Soubor 1.00 30,000.00 0.00 30,000.00 30,000.00

1 1.00

03VRN Zařízení staveniště    0.00 330,000.00 330,000.00

Položka je určena pro dopravu suti a vybouraných hmot za prvé podlaží  pod základním podlažím. Svislá doprava suti ze základního podlaží se neoceňuje. Základním podlažím je zpravidla 
přízemí



80 030001VRN Zařízení staveniště  1% ze ZRN Soubor 1.00 180,000.00 0.00 180,000.00 180,000.00

1 1.00

81 034002VRN Zabezpečení staveniště Soubor 1.00 150,000.00 0.00 150,000.00 150,000.00

1 1.00

04VRN Inženýrské činnosti    0.00 20,000.00 20,000.00

82 043002VRN Zkoušky Soubor 1.00 20,000.00 0.00 20,000.00 20,000.00

1 1.00

Celkem: 8,290,986.23

Poznámka:
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Položka   materiál    materiál    montáž    montáž   cena 
 cena   celkem   cena   celkem    celkem  

ZAŘÍZENÍ
1. Tepelné čerpadlo země- voda

včetně čidel, regulátoru, vzdáleného přístupu a zprovoznění

jm. výkon při 0/55°C 29.3 kW

COP při 0/55°C 3.66

SCOP 5.61

vestavěný elektrokotel 15 kW

max. výstupní teplota 68 °C

max. příkon kompresoru 12.4 kW

max. provozní proud 24 A

akust. výkon 57 dB (A)

napětí 400 V

rozměry 700x760x1620mm

hmotnost 360 kg 1 ks      555,800 Kč          555,800 Kč      29,960 Kč         29,960 Kč          585,760 Kč 
                  -   Kč                 -   Kč                    -   Kč 

2. Tepelné čerpadlo země- voda                   -   Kč                 -   Kč                    -   Kč 
včetně čidel, regulátoru, vzdáleného přístupu a zprovoznění                   -   Kč                 -   Kč                    -   Kč 

jm. výkon při 0/55°C 38.8 kW                   -   Kč                 -   Kč                    -   Kč 
COP při 0/55°C 3.1                   -   Kč                 -   Kč                    -   Kč 
SCOP 5.48                   -   Kč                 -   Kč                    -   Kč 
max. výstupní teplota 68 °C                   -   Kč                 -   Kč                    -   Kč 
max. příkon kompresoru 16.4 kW                   -   Kč                 -   Kč                    -   Kč 
max. provozní proud 36 A                   -   Kč                 -   Kč                    -   Kč 
akust. výkon 55 dB (A)                   -   Kč                 -   Kč                    -   Kč 
napětí 400 V                   -   Kč                 -   Kč                    -   Kč 
rozměry 700x760x1620mm                   -   Kč                 -   Kč                    -   Kč 
hmotnost 370 kg 1 ks      604,800 Kč          604,800 Kč      29,960 Kč         29,960 Kč          634,760 Kč 

                  -   Kč                 -   Kč                    -   Kč 
3. Závěsný elektrokotel                   -   Kč                 -   Kč                    -   Kč 

jm. výkon 2,3-21 kW                   -   Kč                 -   Kč                    -   Kč 
napětí 400 V 1 ks        89,100 Kč            89,100 Kč        5,412 Kč           5,412 Kč            94,512 Kč 

                  -   Kč                 -   Kč                    -   Kč 
4. Akumulační zásobník včetně izolace                   -   Kč                 -   Kč                    -   Kč 

objem 750 l 1 ks        40,500 Kč            40,500 Kč        7,200 Kč           7,200 Kč            47,700 Kč 
                  -   Kč                 -   Kč                    -   Kč 

5. Expanzní nádoba sekundární okruh                   -   Kč                 -   Kč                    -   Kč 
objem 400 l 1 ks        16,574 Kč            16,574 Kč        1,524 Kč           1,524 Kč            18,098 Kč 

                  -   Kč                 -   Kč                    -   Kč 
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6. Oběhové čerpadlo                   -   Kč                 -   Kč                    -   Kč 
DN 32/0,35-12                   -   Kč                 -   Kč                    -   Kč 

průtok 6 m3/h                   -   Kč                 -   Kč                    -   Kč 
dopravní výška 6 m                   -   Kč                 -   Kč                    -   Kč 
příkon 340 W                   -   Kč                 -   Kč                    -   Kč 
Napětí 230 V 1 ks        30,541 Kč            30,541 Kč        5,580 Kč           5,580 Kč            36,121 Kč 

                  -   Kč                 -   Kč                    -   Kč 
7. Termohydrulický oddělovač do 70kW                   -   Kč                 -   Kč                    -   Kč 

ref. výrobek MEIBES 5/4" 2 ks             6,228 Kč            12,456 Kč        2,532 Kč           5,064 Kč            17,520 Kč 
                  -   Kč                 -   Kč                    -   Kč 

8. Rozdělovač a sběrač do 70 kW včetně izolace a podpěr                   -   Kč                 -   Kč                    -   Kč 
2 okruhy  6/4" 2 ks             7,186 Kč            14,372 Kč      11,826 Kč         23,652 Kč            38,024 Kč 

                  -   Kč                 -   Kč                    -   Kč 
9. Čerpadlová skupina směšovanÁ                   -   Kč                 -   Kč                    -   Kč 

DN 32,  kvs 10,0m3/h                   -   Kč                 -   Kč                    -   Kč 
šerpadlo DN32 32-60 4 ks           28,140 Kč          112,560 Kč        5,580 Kč         22,320 Kč          134,880 Kč 

                  -   Kč                 -   Kč                    -   Kč 
10. Trojcestný přepínací ventil s pohonem                   -   Kč                 -   Kč                    -   Kč 

DN 50 1 ks          8,698 Kč              8,698 Kč        2,532 Kč           2,532 Kč            11,230 Kč 
                  -   Kč                 -   Kč                    -   Kč 

11. Expanzní nádoba s vakem - primární okruh                   -   Kč                 -   Kč                    -   Kč 
objem 33 l 1 ks          1,884 Kč              1,884 Kč        2,532 Kč           2,532 Kč              4,416 Kč 

                  -   Kč                 -   Kč                    -   Kč 
12. Napouštěcí sestava                   -   Kč                 -   Kč                    -   Kč 

1 x kulový kohout DN 50                   -   Kč                 -   Kč                    -   Kč 
2 x kulový kohout DN 25 1 ks        11,760 Kč            11,760 Kč        2,532 Kč           2,532 Kč            14,292 Kč 

                  -   Kč                 -   Kč                    -   Kč 
ARMATURY                   -   Kč                 -   Kč                    -   Kč 
1. Kulový kohout                   -   Kč                 -   Kč                    -   Kč 

DN 40 4 ks             520 Kč              2,080 Kč           625 Kč           2,500 Kč              4,580 Kč 
DN 50 15 ks             725 Kč            10,875 Kč        1,008 Kč         15,120 Kč            25,995 Kč 

                  -   Kč                 -   Kč                    -   Kč 
2. Kulový kohout s filtrem                   -   Kč                 -   Kč                    -   Kč 

DN 50 1 ks          4,906 Kč              4,906 Kč        1,008 Kč           1,008 Kč              5,914 Kč 
                  -   Kč                 -   Kč                    -   Kč 

3. Kulový kohout se zajištěním                   -   Kč                 -   Kč                    -   Kč 
DN 20 1 ks             811 Kč                 811 Kč           625 Kč              625 Kč              1,436 Kč 
DN 25 1 ks          1,213 Kč              1,213 Kč        1,008 Kč           1,008 Kč              2,221 Kč 

                  -   Kč                 -   Kč                    -   Kč 
3. Magnetický odlučovač nečistot                   -   Kč                 -   Kč                    -   Kč 
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DN 50 1 ks          2,809 Kč              2,809 Kč        1,440 Kč           1,440 Kč              4,249 Kč 
                  -   Kč                 -   Kč                    -   Kč 

4. Zpětná klapka                   -   Kč                 -   Kč                    -   Kč 
DN 40 2 ks             823 Kč              1,646 Kč           625 Kč           1,250 Kč              2,896 Kč 
DN 50 3 ks          1,151 Kč              3,453 Kč        1,008 Kč           3,024 Kč              6,477 Kč 

                  -   Kč                 -   Kč                    -   Kč 
5. Vypouštěcí kulový kohout                   -   Kč                 -   Kč                    -   Kč 

DN 15 23 ks             161 Kč              3,703 Kč           242 Kč           5,566 Kč              9,269 Kč 
                  -   Kč                 -   Kč                    -   Kč 

6. Automatický odvdušňovací ventil se zpětnou klapkou                   -   Kč                 -   Kč                    -   Kč 
DN 15 15 ks             203 Kč              3,045 Kč           505 Kč           7,575 Kč            10,620 Kč 

                  -   Kč                 -   Kč                    -   Kč 
7. Manometr se zpětnou klapkou                   -   Kč                 -   Kč                    -   Kč 

rozsah 0-4 bar 2 ks             600 Kč              1,200 Kč           242 Kč              484 Kč              1,684 Kč 
                  -   Kč                 -   Kč                    -   Kč 
                  -   Kč                 -   Kč                    -   Kč 

8. Termomanometr                   -   Kč                 -   Kč                    -   Kč 
rozsah 0-4 bar                   -   Kč                 -   Kč                    -   Kč 

0-120 °C 2 ks             252 Kč                 504 Kč           242 Kč              484 Kč                 988 Kč 
                  -   Kč                 -   Kč                    -   Kč 

POTRUBÍ                   -   Kč                 -   Kč                    -   Kč 
1. Potrubí Cu                   -   Kč                 -   Kč                    -   Kč 

včetně tvarovek, fitinek a objímek                   -   Kč                 -   Kč                    -   Kč 
polotvrdých                   -   Kč                 -   Kč                    -   Kč 

22x1 5 m             350 Kč              1,750 Kč           358 Kč           1,790 Kč              3,540 Kč 
                  -   Kč                 -   Kč                    -   Kč 

tvrdých                   -   Kč                 -   Kč                    -   Kč 
28x1 10  m                413 Kč              4,130 Kč           727 Kč           7,270 Kč            11,400 Kč 
54x2 200 m          2,905 Kč          581,000 Kč           359 Kč         71,800 Kč          652,800 Kč 
89x2 10 m          7,488 Kč            74,880 Kč           552 Kč           5,520 Kč            80,400 Kč 

                  -   Kč                 -   Kč                    -   Kč 
2. Tlakové zkoušky potrubí                   -   Kč                 -   Kč                    -   Kč 

potrubí  Cu                   -   Kč                 -   Kč                    -   Kč 
do DN 50 215 m                   -   Kč                   -   Kč               28 Kč           6,020 Kč              6,020 Kč 

                  -   Kč                 -   Kč                    -   Kč 
IZOLACE                   -   Kč                 -   Kč                    -   Kč 
1. Návleková izolace                   -   Kč                 -   Kč                    -   Kč 

22/20 5 m                  22 Kč                 110 Kč               20 Kč              100 Kč                 210 Kč 
28/20 10 m                  25 Kč                 250 Kč               20 Kč              200 Kč                 450 Kč 
54/30 180 m                  42 Kč              7,560 Kč               20 Kč           3,600 Kč            11,160 Kč 
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                  -   Kč                 -   Kč                    -   Kč 
2. Návleková izolace pro chlad                   -   Kč                 -   Kč                    -   Kč 

54/25 20 m                232 Kč              4,640 Kč               20 Kč              400 Kč              5,040 Kč 
89/25 20 m                330 Kč              6,600 Kč               20 Kč              400 Kč              7,000 Kč 

                  -   Kč                 -   Kč                    -   Kč 
3. Pásky spojky , lepidlo 1 ks             5,821 Kč              5,821 Kč                -   Kč                 -   Kč              5,821 Kč 

                  -   Kč                 -   Kč                    -   Kč 
OSTATNÍ                   -   Kč                 -   Kč                    -   Kč 

1. Prostupy a drážky pro potrubí 12 hod                   -   Kč                   -   Kč             420 Kč           5,040 Kč              5,040 Kč 
                  -   Kč                 -   Kč                    -   Kč 

2. Demontáž otopného tělesa včetně zaslepení potrubí 1 ks                   -   Kč                   -   Kč        16,800 Kč         16,800 Kč            16,800 Kč 
                  -   Kč                 -   Kč                    -   Kč 

3. Doplnění primárního okruhu nemrznoucí kapalinou 1 ks             2,190 Kč              2,190 Kč          2,400 Kč           2,400 Kč              4,590 Kč 
                  -   Kč                 -   Kč                    -   Kč 

4. Napojení na stávající rozvod 1 ks           14,400 Kč            14,400 Kč          3,600 Kč           3,600 Kč            18,000 Kč 
                  -   Kč                 -   Kč                    -   Kč 

5. Topná zkouška 24 hod                   -   Kč                   -   Kč             450 Kč         10,800 Kč            10,800 Kč 
                  -   Kč                 -   Kč                    -   Kč 

6. Zaregulování systému 24 hod                   -   Kč                   -   Kč             450 Kč         10,800 Kč            10,800 Kč 
                  -   Kč                 -   Kč                    -   Kč 

7. Vnitrostaveništní přemístění                   -   Kč                 -   Kč                    -   Kč 
do 6 m 3 t                   -   Kč                   -   Kč          2,760 Kč           8,280 Kč              8,280 Kč 

CELKEM bez DPH      2,238,621 Kč       333,172 Kč      2,571,793 Kč 
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ROZPOČET – PRIMÁRNÍ OKRUH

Projekt:  MĚSTSKÁ KNIHOVNA - ZMĚNA SYSTÉMU VYTÁPĚNÍ

Investor:  Město Rumburk, Třída 9. května 1366/48, Rumburk 1, 40801 Rumburk

Část PD:  ROZPOČET

Datum: 15.10.2023

A) Organizační, projektové, administrativní a provozní náklady spojené s provedením díla

pol. název jednotka celková cena bez DPH

1 1 kpl 2,500 Kč 2,500 Kč

2 Hlášení prací na OBÚ (báňský úřad) 1 kpl 500 Kč 500 Kč

3 Doprava materiálu na stavbu 1 kpl 52,232 Kč 52,232 Kč

4 Doprava techniky na stavbu - vrtná souprava, technika 1 kpl 18,150 Kč 18,150 Kč

5 Ubytování pracovníků případně cestovní náklady 1 kpl 52,250 Kč 52,250 Kč

6 1 kpl 16,500 Kč 16,500 Kč

7 1 kpl 17,500 Kč 17,500 Kč

8 1 kpl 4,000 Kč 4,000 Kč

163,632 Kč

B) Vrtné práce včetně vystrojení geotermálních vertikálních vrtů

pol. název jednotka celková cena bez DPH

9

1990 m

1,244.0 Kč 2,475,560.0 Kč

10 ks

10 ks

10 ks

1990 m

B) Dílčí cena  (bez DPH) 2,475,560.0 Kč

jednotková cena bez 
DPH

Zpracování dokumentace pro provádění vrtů hornickým způsobem, ve smyslu přílohy č. 
1 vyhlášky č. 239/1998 - nutný pro kontrolní orgán - OBÚ

Autorský dozor projektanta, dozor hydrogeologa včetně cestovních nákladů, 
koordinace/sled/řízení

Geodetické vytyčení geotermálních vrtů, sběrné jímky a základních tras napojení vrtů, 
včetně páteře

Závěrečná technická zpráva primárního okruhu (kompletní dokladová část díla nutná k 
získání kolaudačního souhlasu stavby)

A) Dílčí cena  (bez DPH)

jednotková cena bez 
DPH

Vrtné práce - 10 x 199 m
• vrtání do vyprojektované hloubky - vrtaný průměr cca Ø130-150mm
• instalace (zapuštění) geotermální vertikální sondy
• průtočná zkouška sondy před zapuštěním, tlaková a průtočná zkouška po zapuštění, 
tlaková a průtočná zkouška po injetáži vrtu

Vystrojení vrtů - Geotermální vertikální sonda PN20, alternativně s proměnlivou 

tloušťkou stěny
• délka normované sondy 200 m
• typ vystrojení: 4 x 40 x 4,5 mm PE 100 RC, SDR11, PN20, alternativně 3,7-4,5 mm, PE 
100 RC, SDR11, PN16-20
• vratné U-koleno se separační jímkou z PE 100 RC, PN20
• bezpečnostní separační jímka u dna vrtu o objemu 40 cm3
• průtok U-kolenem splňující VDI4640
• zvýšená ochranná funkce při zapouštění sondy - NOPY

Závaží pro geotermální sondy
• hmotnost 19,0 kg, litina
• s aretačním kolíkem pro systémové uchycení k sondě

Injektážní potrubí
• Ø 32 x 3 mm, PE 100, SDR 11, PN 16
• délka 202 m

Tlaková injektáž vrtu termosměsí
• vodivé spojení podloží s geotermální vertikální sondou
• zaručená tepelná vodivost injektážní směsi 2,0 W/mK
• zamezení propojení jednotlivých horizontů spodních vod
• ochrana spodních vod před kontaminací povrchovou vodou
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C) Materiál pro dopojení geotermálních vertikálních vrtů do technické místnosti

pol. název jednotka jednotková cena celková cena

10 20 ks 1,355.0 Kč 27,100.0 Kč

11 700 m 95.0 Kč 66,500.0 Kč

12 15 ks 165.0 Kč 2,475.0 Kč

13 10 ks 373.0 Kč 3,730.0 Kč

14 1 ks 143,461.0 Kč 143,461.0 Kč

15 9 ks 314.0 Kč 2,826.0 Kč

16 2 ks 761.0 Kč 1,522.0 Kč

17 42 m 208.0 Kč 8,736.0 Kč

18 4 ks 766.0 Kč 3,064.0 Kč

19 6 ks 243.0 Kč 1,458.0 Kč

20 2 kpl 487.0 Kč 974.0 Kč

21 2 ks 2,664.0 Kč 5,328.0 Kč

22 6 ks 625.0 Kč 3,750.0 Kč

23    Trasová fólie do výkopu 2 ks 886.0 Kč 1,772.0 Kč

24 12 m 112.0 Kč 1,344.0 Kč

25 10 m 191.0 Kč 1,910.0 Kč

26 2 ks 3,398.0 Kč 6,796.0 Kč

Redukce počtu větví vrtů  - přímá (snížení počtu okruhů) 
• redukce 2 x Ø 40 → 1 x Ø 50 mm, PE 100 RC, SRD 11, PN16
• 2 x elektrospojka : Ø 40 mm, PE 100, SDR 11
• 1 x elektrospojka: Ø 50 mm, PE 100, SDR 11

Potrubí PE-GT-RC 
• Ø 50 x 4,6 mm, tlaková odolnost 16 bar (SDR11, PN16)
• vnější ochranná vrstva zelené barvy
• vyrobeno dle normy PAS 1075 typ 2, náviny: 100 m
• ukládka BEZ pískového lože

Elektrotvarovka pro spojení potrubí
• elektrospojka: Ø 50 mm, PE 100, SDR 11

Tvarovka pro spojení pomocí elektrotvarovek
• elektrokoleno 45°, Ø 50 mm, PE 100, SDR 11

Plně vybavená jímka 10/10
• orientace vývodů: L5P5
• poklop s protiskluzovou úpravou, pochůzný do 1500 kg
• 1 x rozdělovač, PVC kulové kohouty DN25 – 10 výstupů
• 1 x sběrač, PP vyvažovací ventily, vč. PP průtokoměru – 10 vstupů
• 10 x PP průtokoměr o rozsahu 5 - 42 l/min
• 2 x napouštěcí / odvzdušňovací PVC kohout s vnějším závitem 1"
• 20 x vývod z jímky potrubí Ø 50 mm 
• 2 x vývod z jímky potrubí Ø 90 mm
• 2 x uzavírací klapka na výstupu páteře DN80

• jímku není potřeba obetonovávat - pochozí

Elektrotvarovka pro spojení potrubí
• elektrospojka: Ø 90 mm, PE 100, SDR 11

Elektrotvarovka pro spojení potrubí
• elektrokoleno 90°: Ø 90 mm, PE 100, SDR 11

Potrubí RC
• Ø 90 x 5,4 mm, tlaková odolnost 10 bar (SDR17, PN10)
• vnější ochranná vrstva
• vyrobeno dle normy PAS 1075 typ 2
• 6 m  tyč
• ukládka BEZ pískového lože

Elektrotvarovka pro spojení potrubí
• elektrokoleno 45°: Ø 90 mm, PE 100, SDR 11

Příslušenství k otočné přírubě
• lemový nákružek: Ø 90, PE 100, SDR 17

Spojovací materiál k otočným přírubám
• šrouby, matice, podložky

Mezipřírubová uzavírací klapka
• uzavírací klapka Ø 90 mm (DN 80), 
• PVC-U těsnení kulového členu PTFE

Otočná příruba
• otočná příruba: Ø 90 (DN 80), 8 x M16, PP - V

Izolace potrubí
• Ø 89 x 13 mm, kaučuková izolace s komůrkovou strukturou

Chránička izolace potrubí
• Ø 160 mm (vnější), PEHD

Smršťovací rukáv za tepla 200/65 (s lepidlem)
• barva černá
• smrštění 3:1
• délka 1,22 m
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27 24 m 67.0 Kč 1,608.0 Kč

28 24 m 73.0 Kč 1,752.0 Kč

29 6 ks 1,489.0 Kč 8,934.0 Kč

30 2 ks 3,704.0 Kč 7,408.0 Kč

31 2 ks 2,714.0 Kč 5,428.0 Kč

32 2 ks 723.0 Kč 1,446.0 Kč

33 2425 l 55.0 Kč 133,375.0 Kč

442,697.0 Kč

D) Práce - napojení vrtů do technické místnosti

pol. kód název jednotka jednotková cena celková cena

34 1 kpl 102,960.0 Kč 102,960.0 Kč

35 Osazení těsnících vložek na potrubí v místě prostupu do objektu 2 ks 2,750.0 Kč 5,500.0 Kč

36 Tlakové zkoušky systému dle rozsahu stanoveném v technické zprávě 1 kpl 13,200.0 Kč 13,200.0 Kč

37 Tepelné izolování potrubí a ukládání do chráničky 36 m 160.0 Kč 5,760.0 Kč

38 194 m3 348.0 Kč 67,512.0 Kč

39 Zemní práce - přesuny výkopku v rámci stavební jámy do 100 m vzdálenosti 194 m3 93.0 Kč 18,042.0 Kč

Izolace potrubí
• Ø 54 x 13 mm, kaučuková izolace s komůrkovou strukturou

Chránička izolace potrubí
• Ø 110 mm (vnější), PEHD

Smršťovací rukáv za tepla 140/42 (s lepidlem)
• barva černá
• smrštění 3:1
• délka 1,22 m

Prostupová tvarovka Typ KG: 160/500
• pro vodorovné i svislé konstrukce, plnostěnné PVC  
• vnější průměr potrubí: DN/OD 160  • 1× systémové hrdlo (KG/HT)
• kruhový límec: pro modifikované asfaltové pásy, nátěry a PVC Fólie
  šířka kruhového límce 150 mm  
  tlaková odolnost: vodotěsnost, plynotěsnost do 1,5 bar
• délka tvarovky 500 mm (možnost zkrácení na stavbě)
• příslušenství – těsnící a fixační tmel PU 50

Nedělená těsnící vložka Typ DD: 150/90
• pro hladké potrubí a kabely s pevnou stěnou
• vnitřní průměr pažnice, nebo jádrového vývrtu: DN/ID 150
• vnější průměr potrubí, nebo kabelu: 1× Ø 90 mm
• přítlačné kroužky: nerez V2A – certifikát  Rost Frei, tloušťka 5 mm
• pryžový segment: EPDM, protiskluzový, nepodléhá stárnutí, otěruodolný
• šířka pryžového těsnícího prvku 40 mm
• tlaková odolnost: vodotěsnost, plynotěsnost do 5,0 bar
• utahovací matice systém DKM: optimální utahovací moment (montáž bez použití 
momentového klíče)

Těsnící a fixační tmel PU 50 
• vysoce kvalitní, trvale elastický a přilnavý tmel pro těsnění a fixaci fóliového límce na 
podklad
• použitelný i na vlhký betonový podklad
• kartuš 290 ml
• příslušenství pro tvarovky a pažnice s fóliovým límcem

Nemrznoucí směs - KONCENTRÁT
• chemická báze - monoethylenglykol, bez zápachu
• koncentrát – poměr ředění 1 : 2,2 (koncentrát / voda)
• teplonosná antikorozní kapalina, šetrná k pryžovým těsněním
• delší životnost oběhových čerpadel, doporučená výrobci TČ v EU

C) Celková cena (bez DPH)

Montážní práce - pokládka a elektrosvařování potrubí, práce s náviny: rozvody od vrtů 
ke sběrné jímce a od jímky do objektu, uložení sběrné jímky včetně zhotovění 
štěrkopískového lože (alternativně podkladního betonu), připojení potrubí k jímce a 
obsypání a hutnění obsypu okolo vývodů, odkopání vrtů

Zemní práce - strojní výkopy  - rýhy š. cca 500-1000 mm, hl. 1,2-1,5 m pro horizontální 
potrubí, předpokládaná těžitelnost tř.I 
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40 191.5 m3 134.0 Kč 25,661.0 Kč

41 4 t 425.0 Kč 1,700.0 Kč

42 Zemní práce - likvidace přebytečného výkopku 2.5 m3 550.0 Kč 1,375.0 Kč

43 1 kpl 78,600.0 Kč 78,600.0 Kč

44 Míchání nemrznoucí kapaliny a plnění systému 1 kpl 32,835.0 Kč 32,835.0 Kč

D) Dílčí cena  (bez DPH) 353,145.0 Kč

E) Požadavky na stavbu

pol. kód název jednotka jednotková cena celková cena

45 1 kpl 24,000 Kč 24,000 Kč

E) Dílčí cena  (bez DPH)

REKAPITULACE:

A) Organizační, projektové, administrativní a provozní náklady spojené s provedením díla: 163,632 Kč

B) Vrtné práce včetně vystrojení geotermálních vertikálních vrtů: 2,475,560 Kč

C) Materiál pro dopojení horizontálního vedení geotermálních vertikálních vrtů do technické místnosti: 442,697 Kč

D) Práce - napojení vrtů k předávacímu bodu - rozhraní profesí 353,145 Kč

E) Požadavky na stavbu 24,000 Kč

Cena díla celkem bez DPH: 3,459,034 Kč

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST:

Zemní práce - záhrn výkopu hutnitelným materiálem (předpoklad vytěženým výkopkem) 
+ hutnění po vrstvách 

Zemní práce - provedení štěrkopískového lože frakce 0/8 - prosívka včetně dopravy a 
uložení do výkopů (cca 2,5 m3)

Odvoz a likvidace vytěženého materiálu z vrtání včetně poplatků za skládkovné 
(předpoklad 20ks korba/kontejner á 7 m3)
Voda vytlačená z vrtu při vrtání bude likvidována v rámci odvodnění stavby

Zajistění prostupu páteřního vedení primárního okruhu TČ do technické místnosti 
objektu (2 ks potrubí d90)

Projekt počítá s připraveností staveniště:
• Sjízdnost pro osobní i nákladní automobil
• Zabezpečení stavebiště ostrahou nebo oplocením
• Přípojka pitné vody pro staveniště
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REKAPITULACE ROZPOČTU – ELEKTROINSTALACE

Stavba:

Místo: Třída 9. května 150/29, Rumburk Datum: 10.10.2023

Objednatel: Město Rumburk Projektant: Ing. Ota Pour

Zhotovitel: Zpracovatel: Ing. Ota Pour

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 383,976.00

HSV - Práce a dodávky HSV 9,126.00

PSV - Práce a dodávky PSV 307,500.00

    740 - Elektromontáže - zkoušky a revize 7,560.00

    742 - Elektromontáže - rozvodný systém 150,288.00

    743 - Elektromontáže - hrubá montáž 19,401.00

    744 - Elektromontáže - rozvody vodičů měděných 20,768.00

    746 - Elektromontáže - soubory pro vodiče 25,244.00

    747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů 24,949.00

    748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla 23,910.00

    749 - Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce 35,380.00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 67,350.00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 9,600.00

    VRN7 - Provozní vlivy 4,800.00

    VRN9 - Ostatní náklady 52,950.00

2) Ostatní náklady 0.00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 383,976.00

Městská knihovna – změna systému vytápění
Elektroinstalace – rozvody NN



Elektroinstalace

Stránka 20

ROZPOČET – ELEKTROINSTALACE

Stavba:

Místo: Třída 9. května 150/29, Rumburk Datum: 10.10.2023

Objednatel: Město Rumburk Projektant: Ing. Ota Pour

Zhotovitel: Zpracovatel: Ing. Ota Pour

PČ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu 383,976.00

HSV - Práce a dodávky HSV 9,126.00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 9,126.00

1 K 971033141 kus 6.000 93.00 558.00

2 K 971033148 kus 4.000 132.00 528.00

3 K 973031324 kus 10.000 294.00 2,940.00

4 K 974082212 m 60.000 71.00 4,260.00

5 K 974082214 m 10.000 84.00 840.00

PSV - Práce a dodávky PSV 307,500.00

    740 - Elektromontáže - zkoušky a revize 7,560.00

6 K 740991200 kus 1.000 7,560.00 7,560.00

    742 - Elektromontáže - rozvodný systém 150,288.00

7 K 742231112 Montáž rozvodné skříně do 50 kg ks 1.000 1,776.00 1,776.00

8 M 357118715R Rozvaděč RT - viz výkr.č. E-03 ks 1.000 83,760.00 83,760.00

9 M 357118712R ks 1.000 25,000.00 25,000.00

10 M 357118700R ks 1.000 31,700.00 31,700.00

Městská knihovna – změna systému vytápění
Elektroinstalace – rozvody NN

Ty
p

Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 
60 mm na MVC nebo MV tl do 300 mm

Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 
150 mm na MVC nebo MV tl do 300 mm

Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV 
nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 150 mm

Vysekání rýh pro vodiče v omítce MC 
stěn š do 30 mm

Vysekání rýh pro vodiče v omítce MC 
stěn š do 70 mm

Celková prohlídka elektrického rozvodu 
a zařízení do 0,3 milionu Kč

Rozvaděč ER - elektroměrový - OM pro 
tepelné čerpadlo , IP44, na stěnu 
provedení dle PPDS

Rozvaděč s deionem 3/315A s VC pro 
TOTAL STOP v plombovatené skříni dle 
PPDS na stěnu vč. příslušenství
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PČ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Ty
p

11 K 742231004 hod 4.000 480.00 1,920.00

12 K 742268485 Přípojnice hlavního /lokálního pospojení ks 1.000 547.00 547.00

13 M 35711289R Přípojnice hlavního /lokálního pospojení ks 1.000 785.00 785.00

14 K 74281111R hod 10.000 480.00 4,800.00

    743 - Elektromontáže - hrubá montáž 19,401.00

15 K 743112115 m 30.000 76.00 2,280.00

16 M 345710510 trubka elektroinstalační ohebná D23 mm m 30.000 12.00 360.00

17 K 743112117 m 40.000 76.00 3,040.00

18 M 345710940 trubka elektroinstalační ohebná D36 mm m 40.000 21.00 840.00

19 K 743411111 ks 4.000 68.00 272.00

20 M 345715110 krabice přístrojová instalační KP 68/1 kus 3.000 8.00 24.00

21 M 345715210 krabice univerzální z PH KU 68/2-1903 kus 1.000 8.00 8.00

22 K 743411121 kus 3.000 192.00 576.00

23 M 10.033.023 Krabice  IP54 kus 3.000 68.00 204.00

24 K 743611121 m 40.000 52.00 2,080.00

25 M 354410730 drát průměr 10 mm FeZn m 40.000 31.00 1,240.00

26 K 743622200 Drátěný kabelový žlab š.100mm m 14.000 326.00 4,564.00

27 M 354420290 m 14.000 247.00 3,458.00

28 K 718111222 Trubka korugovaná 50/41 m 5.000 72.00 360.00

29 M 341828522 Trubka korugovaná 50/41 m 5.000 19.00 95.00

    744 - Elektromontáže - rozvody vodičů měděných 20,768.00

30 K 744211111 m 40.000 54.00 2,160.00

Kontrola stavu přípojky NN a stávajícího 
elektroměrového rozvaděče

Koordinace s provozovatelem / 
investorem

Montáž trubka plastová ohebná D 23 mm 
uložená pevně

Montáž trubka plastová ohebná D 36 mm 
uložená pevně

Montáž krabice zapuštěná plastová 
kruhová typ KU68/2-1902, KO125

Montáž krabice zapuštěná plastová 
čtyřhranná typ KO68, KO100, KO125

Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano 
D do 10 mm / v liště / pod omítkou

Drátěný kabelový žlab š.100mm vč. 
výložníků spoj.materiálu a příslušenství

Montáž vodič Cu izolovaný sk.1 do 1 kV 
žíla 0,35 až 6 mm2 do stěny
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31 M 341408256 m 20.000 13.00 260.00

32 M 341408258 m 20.000 15.00 300.00

33 K 744211112 m 10.000 58.00 580.00

34 M 341408270 m 10.000 36.00 360.00

35 K 744411220 m 210.000 36.00 7,560.00

36 M 341110300 m 160.000 15.00 2,400.00

37 M 341110050 m 20.000 12.00 240.00

38 M 341110050 m 30.000 56.00 1,680.00

39 K 744411230 m 10.000 36.00 360.00

40 M 341110380 m 10.000 24.00 240.00

41 K 744411260 m 12.000 44.00 528.00

42 M 103541080R3 m 10.000 164.00 1,640.00

43 M 103541080R4 m 10.000 164.00 1,640.00

44 M 103541080R5 m 2.000 1,230.00 2,460.00

    746 - Elektromontáže - soubory pro vodiče 25,244.00

45 K 746211110 kus 42.000 46.00 1,932.00

46 M 21060624 SVORKA WAGO 221-415 5x2,5 ks 12.000 15.00 180.00

47 M 68500231 SVORKA ST 5 NA POTRUBI ks 4.000 42.00 168.00

48 M 68500240 OZNAC.STITEK C.1 ks 24.000 4.00 96.00

49 M 345723090 páska stahovací kabelová VPP 4/280 10.000 96.00 960.00

50 K 746211140 kus 12.000 78.00 936.00

51 K 746211146 kus 24.000 108.00 2,592.00

52 K 746211146 kus 8.000 286.00 2,288.00

vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 2 
mm2 zž

vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 4 
mm2 zž

Montáž vodič Cu izolovaný sk.1 do 1 kV 
žíla 10 až 16 mm2 do stěny

vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 10 
mm2 zž

Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 0,20 kg 
pod omítku stěn

kabel silový s Cu jádrem CYKY-J 3x1,5 
mm2

kabel silový s Cu jádrem CYKY-O 2x1,5 
mm2

Kabel bezhalogenový s funkční 
integritou dle PBŘ

Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 0,40 kg 
pod omítku stěn

kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x1,5 
mm2

Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 1,10 kg 
pod omítku stěn

kabel silový s Cu jádrem CYKY-J 
5x10mm2

kabel silový s Cu jádrem CYKY-J 
5x10mm2

kabel silový s Cu jádrem CYKY 
4Bx95mm2

Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v 
rozváděči nebo na přístroji

100 
kus

Ukončení vodič izolovaný do 10 mm2 v 
rozváděči nebo na přístroji

Ukončení vodič izolovaný do 25 mm2 v 
rozváděči nebo na přístroji vč. kab.ok

Ukončení vodič izolovaný do 95 mm2 v 
rozváděči nebo na přístroji vč. kab.ok
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53 K 746211005D Demontáž stávající elektroinstalace hod 20.000 480.00 9,600.00

54 K 746211005 hod 4.000 480.00 1,920.00

55 K 746591510 Montáž pospojení kus 1.000 3,072.00 3,072.00

56 M 10.939.562 Sada pro ochranné pospojení KS 1.000 1,500.00 1,500.00

    747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů 24,949.00

57 K 747111111 kus 3.000 117.00 351.00

58 M 345357691 kus 3.000 152.00 456.00

59 K 747111126 kus 2.000 135.00 270.00

60 M 345355554 spínač řazení 6 10A bílý IP40, komplet kus 2.000 156.00 312.00

61 K 747111128 Krabice vývodka do 5x2,5mm2 kus 2.000 328.00 656.00

62 M 345357130 Krabice vývodka do 5x2,5mm2 kus 2.000 197.00 394.00

63 K 747161060 Tlačítko TOTAL STOP kus 1.000 295.00 295.00

64 M 345551240R kus 1.000 747.00 747.00

65 K 747161348 Protipožární kabelová ucpávka kus 2.000 600.00 1,200.00

66 M 10.048.852R Protipožární kabelová ucpávka kus 2.000 4,224.00 8,448.00

67 K 747162151 Podružný montážní materiál kpl 1.000 5,820.00 5,820.00

68 M 10.048.000 Podružný montážní materiál kpl 1.000 6,000.00 6,000.00

    748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla 23,910.00

69 K 748121142 kus 5.000 462.00 2,310.00

70 M 34814435R1 kus 4.000 2,820.00 11,280.00

71 M 34814435R2 kus 1.000 1,740.00 1,740.00

Přepojení stávajících rekonstruovaných 
úseků vč. nastavení a přeložení kabelů 
( vč. materiálu ), zajištění funčnosti 
objektu během stavby

Montáž vypínač nástěnný 1-jednopólový 
prostředí obyčejné nebo vlhké

spínač jednopólový řazení 1 10A bílý, 
IP40, komplet

Montáž přepínač nástěnný 6-střídavý 
prostředí obyčejné nebo vlhké

Tlačítko TOTAL STOP v prosklené krabici 

Montáž svítidlo LED stropní / nástěnné / 
svěšené do dvou zdrojů

C - Svítidlo LED 58W/ 8200 lm
nástěnné / přisazené / svěšené, min 
IP44 

D - Svítidlo LED 34W/ 3600 lm
kruhové / nástěnné / přisazené, min 
IP44 
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72 K 74899220R zkouška nouzových svítidel vč. protokolu 1.000 4,200.00 4,200.00

73 K 748992300 Měření intenzity osvětlení 1.000 4,380.00 4,380.00

    749 - Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce 35,380.00

74 K 74991111R kus 1.000 31,180.00 31,180.00

75 M 340550847R ks 1.000 4,200.00 4,200.00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 67,350.00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 9,600.00

76 K 013254000 1.000 6,000.00 6,000.00

77 K 013254000R 1.000 3,600.00 3,600.00

    VRN7 - Provozní vlivy 4,800.00

78 K 071103000 práce ve výšce nad 3m 1.000 4,800.00 4,800.00

    VRN9 - Ostatní náklady 52,950.00

79 K 092103001 Náklady na zkušební provoz 1.000 3,600.00 3,600.00

80 K 092100008 Stavební přípomoce hod 20.000 480.00 9,600.00

81 M 340520545R m2 42.000 475.00 19,950.00

82 K 092100099 hod 10.000 660.00 6,600.00

83 K 092100008 Opatření proti prašnosti a úklid hod 20.000 360.00 7,200.00

84 M 340520545R Opatření proti prašnosti a úklid ks 1.000 3,600.00 3,600.00

85 K 092203041 Ekologická likvidace odpadů 1.000 2,400.00 2,400.00

sou
bor

sou
bor

Podružný, spojovací, připojovací, 
kotevní a upevňovací materiál, svorky a 
- veškeré příslušenství,

Podružný, spojovací, připojovací, 
kotevní a upevňovací materiál, svorky, 
konstrukce a - veškeré příslušenství

Dokumentace skutečného provedení 
stavby (3 paré)

sou
bor

Koordinace vypnutí stavby, prozatímní 
napájení staveništního rozvaděče

sou
bor

sou
bor

sou
bor

Materiál pro stavební přípomoce / 
zához rýh ( jádro + štuk ) pro vodiče a 
kabely

Inženýring s provozovatelem distribuční 
sítě ( vypnutí a zapnutí objektu, 
kordinace a plombování , …...

sou
bor
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