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Město Český Brod 
námèflfi Hnfløvø 70 

| 
282 01 

I 
česky Brod 

Smlouva o dílo č. Objednatele 202400133/OR 

č. Zhotovitele: 03/2024 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

,,občanSký zákoník“). 

Smluvní strany 

Objednatel: Město Český Brod 

Siáıøz náxnčsıi Hnsøvø 70,282 01 Český Bxøá 

Statutární orgán: Mgr. Tomáš Klinecký, starosta, 

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: 

Mgr. Tomáš Klinecký, starosta 

IČ; 00235334 

DIČz CZ00235334 

Bankovní Spojení: 

Osoba stanovená jako určený zastupitel: 

Oprávněný zástupce ve věcech technických: 

o plánování 

(dále jen ,,Objednatel“) 

Zhotovitel: United Architect Studio, s.r.o. 

Sídlo: Pod Vrstevnicí 494/8, 140 00 Praha 4 

Jednající: Ing. arch. Jaromír Myška, jednatel Společnosti, autorizovaný architekt 

Osoba oprávněná jednat 

Bankovní spojení: 

IČ; 25734695 

DIČz Cz 25734695 
(dále jen ,,Zhotovitel) 

uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen ,,Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavazuje provést činnosti 

Specifikované v článku I. Smlouvy a Ojednatel zaplatit cenu podle článku II. Smlouvy za jejich 

řádné a včasné provedení, a to za podmínek dále ve Smlouvě uvedených. 

Preambule 

Objednatel uzavírá tuto Smlouvu se Zhotovitelem jako logický krok následující po rozhodnutí 

Zastupitelstva města Český Brod o pořizování souboru změn pod názvem Změna č. 4 Uzemního 

plánu Český Brod. Územní plán Český Brod byl Zpracováván na základě průzkumů a Situace 

v roce 2012, schválen v roce 2016, a od té doby nebyl aktualizován, pouze na něm byly provedeny 

soubory změn pod označením Změna č. 1 až Změna č. 3. Možnost provedení Změny č. 4 vyžaduje, 

aby byl územní plán současně S návrhem této Změny č. 4 převeden do jednotného Standardu 

územně plánovací dokumentace, který je předepsán právní úpravou platnou od data 01. 01. 2023.



Ý" 

Protože Územní plán Český Brod nebyl dosud jako celek aktualizován, a tato aktualizace je již žádoucí, bude současně se změnami vedenými pod souborem Změny č. 4 provedena jeho aktualizace včetně převodu do jednotného Standardu, a takto bude dokument projednán, to vše pod názvem Aktualizace a Změna č. 4 Územního plánu Český Brod (dále jen Dílo). Výsledkem činosti bude Úplné zrıění Územního plánu Český Brod (po aktuallizaci včetně převodu do jednotného standardu, a po Změně č. 4). 

Článek I. Přøánnčı Dna 

1.1. Předmětem Díla je zpracování aktualizace platného Územního plánu Český Brod, včetně převodu tohoto Úzerrmího plánu Český Brod do jednotného Standardu územně plánovací 
dokumentace (Standardu vybraných částí územního plánu), zapracování Všech změn 
vyplývajících Z této aktualizace a standardizace, posouzení Shromážděných žádostí o jeho změny od fyzických a právnických osob (soustředěných do souboru zvaného Změna č. 4), následné zapracování změn vybraných Z tohoto souboru změn Objednatelem na základě 
tohoto posouzení, účast na veřejném projednání Aktualizace a Změny č. 4 Územního plánu Český Brod, zapracování úprav, které vyplynou Z tohoto projednání, a vyhotovení úplného 
znění (čistopisu) aktualizovaného Územního plánu Český Brod po ukončení procesu 
pořizování pro jeho Vydání, to Vše za účasti a součinnosti Objednatele. Vyhodnocení vlivu územního plánu či jeho změny na udržitelný rozvoj území (VVURÚ) nebo na životní 
prostředí (SEA) nebude Zpracováváno (měněno). 

1.2. Dílo bude zahrnovat úkony a jejich naplnění dle „Zadání prací na Aktualizaci a Změně č. 4 Uzemního plánu Ceský Brod“, které tvoří nedílnou Přílohu č. 1 této Smlouvy. 

1.3. Dílo bude zpracováno V textové a grafické podobě dle náležitostí vyplývajících Z vyhlášky! 
č. 500/2006 Sb., O územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a O způsobu evidence, V platném zrıění, dle přílohy č. 7 Vyhlášky č. 500/2006 Sb., dle zákona 
č. 500/2004 Sb., Zákon správní řád, V platném znění, a dle § 53 odst. 4. a 5. stavebního 
zákona dle právního prostředí platného k datu uzavření této Smlouvy. Pokud by V průběhu 
prací dle této Smlouvy bylo změněno toto platné právní prostředí, které by mohlo znamenatl 
jiný rozsah a obsah prací a jiné postupy V pořizování, zavazují se Smluvní strany k uzavření 
dodatku této Smlouvy, ve kterém zohlední dopady takových změn na cenu a termíny odevzdání díla.
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1.4. Dílo bude předáno k veřejnému projednání i V úplném znění po projednání 1 x V tištěné 
papírové podobě, 1 x elektronicky ve fonnátu PDF, a ve standardu vektorová data územního 
plánu V CAD dle Metodického pokynu 2. Vydání, Verze 02. 01. 2023. 

1.5. Úřad územního plánování l\/íěstského úřadu Český Brod bude projednávat Aktualizaci 
a| Změnu č. 4 Uzemnı'ho plánu Ceský Brod zkráceným postupem dle § 55a zákona č. 183/2006 

Sb., O územním plánování a stavebním řádu (starého stavebního zákona), a zajistí veřejné 
projednání a následné Vyhodnocení a jeho projednání. Zhotovitel provede výklad při veřejném projednání a bude se podílet na vypracování Vyhodnocení.

I 

1.6. Ceny za veškeré dodávky, služby a práce nezbytné k provedení díla Zhotovitelem jsou 
zaln'nuty V celkové ceně Díla uvedené V článku II. Smlouvy. V této ceně nejsou dodávky, 
služby a práce V případě opakovaného veřejného projednání / opakovaných veřejných 
projednání, nebo vypracování územních či dopravních studií, pokud by to povaha 
vyžadovala. 
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Článek II. Cena áiın 

2.1. Cena, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za kompletní, řádně provedené Dílo, 

činí dle dohody smluvních stran 

Cena bez DPH: 800 000,- Kč 
DPH: 168 000,- Kč 

Cena včetně DPH: 968 000, Kč 
Částka včetně DPH (Slovy): devětsetšedesátosmtisíc korun českých. 

2.2. Tato cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele vzniklé 

v souvislosti S prováděním předmětu Díla popsaného v článku I. této Smlouvy (včetně 
například plateb v cizí měně, nákladů spojených S dopravou, pořízením softwaru apod.). 

2.3. Celková cena Díla je složena Z následujících ocenění jednotlivých etap prací: 

0 Shromáždění a zpracování průzkumů a dat potřebných pro aktualizaci textové i výkresové 
části Územního plánu Český Brod (včetně pochozího průzkumu) a jejich zapracování do 
Územního plánu Český Brod - aktualizace): 

Cena bez DPH: 250 000,- Kč 

DPH: 52 500,- Kč 

Cena včetně DPH: 302 500,- Kč. 
0 Převedení a úpravy vybraných částí Územního plánu Český Brod do jednotného 

Standardu územního plánu: 

Cena bez DPH: 350 000,- Kč 

DPH: 73 500,- Kč 

Cena včetně DPH: 423 500,- Kč 
0 Posouzení a výběr zıněn vedených pod názvem Změna č. 4 Územního plánu Český Brod, 

zapracování vybraných změn do Územního plánu Český Brod, a zpracování jejich 
odůvodnění: 

Cena bez DPH: 200 000,- Kč 

DPH: 42 000,- Kč 

Cena včetně DPH: 242 000,- Kč. 

2.4. Objednatel se zavazuje uhradit celkovou cenu Díla uvedenou v odstavci 2.1. tohoto článku 

na základě faktur vystavených Zhotovitelem v souladu s dalšími podmínkami uvedenými 
v této Smlouvě. 

2.5. V případě nutnosti opakování veřejného projednání je cena za účast na veřejném projednání 
a úpravy Díla (navýšení ceny Díla) stanovena: 

Cena bez DPH: 50 000,- Kč 

DPH: 10 500,- Kč 

Cena včetně DPH: 60 500,- Kč 

2.6. Dílo bude zpracováno po etapách: 

0 Etapa 1.: Pochozí průzkumy, Ostatní průzkumy, shromáždění aktuálních dat pro 

aktualizaci Územního plánu Český Brod. 

0 Etapa 2.: Zpracování návrhu Aktualizace Územního plánu Český Brod včetně převedení 

vybraných částí tohoto územního plánu do jednotného Standardu a se Zapracováním 

Obj ednatelem vybraných změn pod Soubomým názvem Změna č. 4 k projednávání. 
0 Etapa 3.: Účast na projednávání návrhu Aktualizace a Změny č. 4 Územního plánu 

Český Brod a na zpracování Vyhodnocení veřejného projednání a návrhu rozhodnutí 
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o námitkách, a vyhotovení Aktualizace a Změny č. 4 Územního plánu Český Brod se 

zapracováním výsledků veřejného projednání. 

0 Etapa 4.: Zpracování čístopisu Aktualizace a Změny č. 4 Územního plánu Český Brod 
- úplného znění Územního plánu Český Brod (po aktualizaci včetně převedení do 

jednotného standardu a po změně č. 4). 

Zhotovitel je oprávněn po oboustranném podpisu Smlouvy vystavit fakturu Zálohovou a 

poté faktury po odevzdání plnění etapy 2., 3. a 4., a to takto: 

0 Zálohovou fakturu O výši 125 000,- Kč + DPH 
0 po odevzdání Díla dle etapy 2.: 450 000,- Kč + DPH 
0 po splnění etapy 3.: 150 000,- Kč 

0 po odevzdání Díla dle etapy 4: 75 000,- Kč + DPH 

Článek III. místo plnění, termíny plnění 

Zahájení prací na Díle nastává dnem podpisu této Smlouvy poslední ze jmenovaných 

Smluvních stran. 

Místem plnění je město Českuý Brod. 

Zhotovitel se zavazuje kompletní Dílo dle čl. I. Smlouvy dodat Objednateli díla nejpozději 

do 30. 06. 2025 S tím, že Smlouva bude podepsána oběma smluvními stranami do 31. 03. 

2024, kontrola převodu do jednotného standardu nadřízeným orgánem územního plánování 

(Krajským úřadem Středočeského kraje) bude trvat po předložení materiálu maximálně 

jeden kalendářní měsíc, a projednání návrhu Aktualizace a Změny č. 4 Úzenmího plánu 

Český Brod včetně zpracování návrhu Vyhodnocení připomínek a návrhu rozhodnutí 

o námitkách a jeho projednání včetně vydání pokynu k dopracování Aktualizace a Změny 

č. 4 Územního plánu Český Brod nebo k pokračování prací pořizovatelem bude trvat 

v součtu úkonů maximálně pět kalendářních měsíců. 

Objednatel se zavazuje Dílo, případně jeho částí dle etap, převzít a zaplatit i v případě 

dokončení a odevzdání Díla nebo jeho etap před termínem stanoveným v odst. 3.3. článku 

III. této Smlouvy. 

Dílčí termíny plnění Díla (netvoří podklad pro uplatňování smluvní pokuty dle této 

Smlouvy): 

0 Pochozí průzkumy, průzkumy, shromáždění aktuálních dat k aktualizaci Územního 

plánu Český Brod: 03/2024 - 04/2024. 

0 Převedení Územního plánu Český Brod do jednotného Standardu: 05/2024 - 09/2024. 

0 Posouzení, výběr a zapracování změn potvrzených Objednatelem do Územního plánu 

Český Brod a Zpracování návrhu Aktualizace Územnfiıo plánu Český Brod se změnami 

k projednávání: 05/2024 - 09/2024; návrh Aktualizace a Změny č. 4 Územního plánu 

Český Brod hotov a připraven k projednávání k 30.09.2024. 

0 Kontrola standardizace nadřízeným orgánem územního plánování a případné opravy, 

které vzejdou Z této kontroly: 10/2024. 

0 Veřejné projednání Objednatelem (pořizovatelem) za účasti Zhotovítele: 11/2024 - 

12/2024. 

0 Zpracování Vyhodnocení veřejného projednání a návrhu rozhodnutí O námitkách (dále 

jen Vyhodnocení) pořizovatelem za účasti Zhotovítele: 01/2025 - 02/2025. 

0 Zapracování stanovisek a požadavků uvedených ve Vyhodnocení: 03/2025. 
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0 Projednání Vyhodnocení a upraveného návrhu Aktualizace a Změny č. 4 Územního 

plánu Český Brod se zapracováním výsledků Vyhodnocení pořizovatelem u KUSK a 

DOSS: 04/2025 - 05/2025. 

0 Zpracování čistopisu Aktualizace a Změny č. 4 Úzenmího plánu Český Brod (Úplného 
znění Územního plánu Český Brod po změně č. 4: 06/2025. 

Zhotovitel není odpovědný za termín dodání Díla dle odst. 3.3. této Smlouvy V případě, že 

procesní úkony ze strany Objednatele, pořizovatele, a dotčených orgánů a úřadů včetně 

nadřazeného orgánu územního plánování přesáhnou časové intervaly předpokládané 

v odstavci 3.3. a 3.5. této Smlouvy. 

Pro případ, že by náročnost prací na Díle nebo změna zákonných ustanovení znamenala 

posun předpokládaných termínů dle odstavce 3.5., zejména termínu odevzdání návrhu Díla 

k 30. 09. 2024 pro zahájení dalších následných úkonů, tennín zahájení veřejného 

projednání 1.11: 2024 a tedy konečný termín odevzdání Díla k 30. 06. 2025, se Smluvní 

Strany dohodly na uzavření dodatku, případně dodatků této Smlouvy, kterým budou 

termíny plnění upraveny. 

Článek IV. Pıntøhni pøđxninky 

Dílo bude Zhotoviteli hrazeno Objendatelem na základě faktur, které budou splňovat 

náležitosti daňového dokladu dle platných obecně závazných právních předpisů, tj. dle 

zákona č. 235/2004 Sb., o dani zpřidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, se lhůtou 

splatností faktur 21 kalendářních dnů ode dne doručení Objednatelì. 

Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu zálohovou do l4 dnů od podpisu Smlouvy a další 

faktury za etapy Díla do 14 dnů od předání a převzetí Díla smluvními stranami. 

Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu v souladu S § 28 zákona č. 235/2004 Sb., 

o dani Z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Fakturovaná částka je uhrazena 

dnem odepsání fakturované částky z účtu Objednatele na účet Zhotovitele. 

Zhotovitel je oprávněn Změnit účtovanou výši DPH V souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., 
o dani Z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, jestliže po uzavření této Smlouvy 

nabude účinnosti Zákon, kterým bude výše DPH v uvedeném zákoně změněna. 

Veškeré platby budou prováděny v českých korunách. 

Článek V. Povinnosti Zhotovitele a Objednatele 

Zhotovitel bude při provádění Díla vždy postupovat S odbomou péčí. Služby, které jsou 

předmětem Smlouvy, zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby 

výsledkem bylo kompletní Dílo odpovídající podmínkám stanoveným touto Smlouvou a 

účelu použití. 

Zhotovitel je povinen Dílo provést ve sjednané době a v souladu S dalšími podmínkami 

stanovenými touto Smlouvou. 
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Předmět Díla musí vyhovovat všem nomıám a právním a ostatním předpisům platným 
v Ceské republice. 

Zhotovitel je povinen se účastnit jednání Svolaných Objednatelem. Zhotovitel je oprávněn 
požadovat spolupráci Objednatele, případně jiných subjektů, při Získávání dat a Sdělení 

potřebných k plnění Díla, a je oprávněn požadovat na Objednateli data, konzultace a 
jednání i dílčí rozhodnutí, která se budou týkat předmětu Díla, a Obj ednatel se zavazuje je 
poskytovat. 

Zhotovitel není oprávněn přenést bez písernného souhlasu Objednatele na třetí osobu úplně 
ani částečně práva nebo povinnosti, které pro Zhotovitele vyplývají Z této Smlouvy, pokud 
Z některého ustanovení této Smlouvy nevyplývá jinak. Při nedodržení této povinnosti 

Zhotovitelem má Objednatel právo odstoupit od Smlouvy. 

Objednatel má právo kontrolovat provádění Díla prostřednictvím určeného zastupitele a 

oprávněného zástupce. 

Vady a nedostatky díla zjištěné v průběhu provádění Díla je Zhotovitel povinen odstranit 
na svoje náklady neprodleně. Pokud vzhledem k charakteru vad nemohou být odstraněny 
neprodleně, tak je Zhotovitel povinen vady odstranit bez zbytečného odkladu, tj. nejpozději 
do 5 pracovních dnů po jeich zjištění Objednatelem, pokud se S Objednatelem nedohodne 
na jiné konkrétní lhůtě. 

Zhotovitel odpovídá za veškeré vady Díla, které budou zjištěny V záruční době, Záruční 
doba činí 48 měsíců ode dne předání a převzetí čistopisu úplného znění Uzemního plánu 
Ceský Brod (po Aktualizaci a Změně č. 4). 

Oprávněná vada na Díle, která se vyskytne v průběhu záruční doby, bude Objednatelem 
oznámena bez zbytečného odkladu písemně Zhotoviteli, a tento zahájí práce na jejím 
odstranění bezodkladně, pokud Se Objednatel se Zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. 

Čıánøk vı. sankce 

V případě prodlení S odstraněním vad zjištěných na základě průběžné kontroly Objednatele 
v průběhu provádění Díla vůči termínu Stanovenému Smluvními stranami k jejich 
odstranění dle rozsahu těchto vad může Objednatel vyžadovat na Zhotoviteli úhradu 
smluvní pokuty ve výši 0,05% Z celkové ceny díla za každý i Započatý kalendářní den 
prodlení, a pokud Objednatel tuto úhradu vyžádá, je Zhotovitel povinen ji uhradit. 

V případě prodlení Zhotovitele S plněním Díla dle odst. 3.3. této Smlouvy, které způsobí 
výlučně Zhotovitel, může Objednatel vyžadovat na Zhotoviteli úhradu smluvní pokuty za 
každý i Započatý den ve výši 0,05 % Z celkové ceny Díla bez DPH uvedené v odst. 2.1. 
této Smlouvy, pokud Smluvní Strany neuzavřou v předstihu dodatek této Smlouvy, kterým 
termíny prodlouží. Pokud Objednatel tuto úhradu vyžádá, je Zhotovitel povinen ji uhradit. 

V případě prodlení Objednatele s úhradou faktury dle odst. 2.6 a 2.7. může Zhotovitel 
vyžadovat na Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % Z celkové ceny Díla bez DPH 
uvedené V odst. 2.1. této Smlouvy, pokud se Smluvní strany neprodleně po doručení 
faktury Objednateli nedohodnou jinak. 
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V případě Zjištěrıí prokazatelně Zhotovitelem způsobené vady na Díle, která by se vyskytla 
v průběhu Záruční doby, může Objednatel vyžadovat na Zhotoviteli úhradu smluvní pokuty 
ve výši 0,05 % Z celkové ceny Díla bez DPH uvedené v odst. 2.1. této Smlouvy za každý i 

Započatý den, který by nastal neplněním tennínu Smluvními stranami dohodnutého 

k odstranění této vady. 

Článek VII. Závěrečná ustanovení 

Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými Zástupci obou 
Smluvních stran. 

Objednatel žádá o dotaci a vyhrazuje si právo v případě neposkytnutí dotace od Smlouvy 

odstoupit. V případě odstoupení od Smlouvy má Zhotovitel právo vystavit vyúčtování a na 
jej ím základě fakturu Za činnost, kterou do té doby provedl. 

Ve věcech výslovně neupravených touto Smlouvou se práva a povirmosti Smluvních stran 

řídí Zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský Zákoník, ve Zrıění pozdějších předpisů. 

Jakékoliv Změny Smlouvy jsou platné pouze tehdy, jestliže byly dohodnuty formou 

číslovaného dodatku ke Smlouvě podepsaného oběma Smluvními stranami. Tyto dodatky 

budou tvořit nedílnou součást Smlouvy. 

Smluvní Strany podpisem této Smlouvy stvrzují, že její obsah a obsah přílohy č. 1 podrobně 

znají a souhlasí S nimi. Smlouva je jim srozumitelná, není jednostranně nevýhodná, a byla 

podepsána svobodně, bez nátlaku, ani v tísni. 

Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech Stejnopisech, Z nichž každá Smluvní strana obdrží 

dva Stejnopisy. 

Smluvní Strany souhlasí se zveřejněním této Smlouvy. 

M43) 
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fi? 
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Mgr Ing. arch. Jaromír Myška, 

V Českém Brøáč dnøz 46 .LL Ž/QZH 
_ V Praze dne; 10. O4. 2024 

Za Obj ednatele: 0,9 
. . 0 

Mest

iiiiiii H 
l 

_ 
1 

_

' 

staro jednatel spolecnosti 

Dolozka dle § 41 

potvrzuje se, že podminky podmiňující platnost UA5 
tohoto právního úkonu obce podle § 41 Zákona 

UN“-gn Anculrtcr 
sruD\o.;.v.:;

4 . . _ . Q č 128/29000 Sb., O obcıch. ve zněnı pozdějšıch 
Pod 

Vm„„r4r49ı/8, 
140 O0 

euemwa 
predpısu, jsou splněny. W 603 475812, ennrë uäzëgfuas 

, 

' 

ıćzzs7346?5fl°'
* 

Usnesení č.ŇT'lZŠDatu 20 3 - 

L' 

Pødpis vo 
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