



Firma: Správa železnic, státní organizace

## Rekapitulace ceny

**Stavba: 5003520248-zm01 - Zajištění stability svahů náspů v úseku Kozolupy - Mariánské Lázně na trati Plzeň - Cheb**

Varianta: ZŘ - 20240328

Celková cena bez DPH: 123 365 877,05  
Celková cena s DPH: 149 272 711,23

Objekt	Popis	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
D 2 1 1 0	Železniční svršek			
SO 02 2	3B km 387,350 - 387,450 - ZSv			
SO 03 2	9C km 398,821 - 398,851 - ZSv			
SO 04 2	9D - km 405,457 - ZSv			
SO 05 2	9 km 420,800 - 422,730 - ZSv			
D 2 1 1 1	Železniční spodek			
SO 01 1	2A km 374,650 - 374,800 - ZSp			
SO 01 1 1	7B km 397,680 - 397,750 - ZSp - ambulantní monitorina			
SO 01 1 2	7B km 397,680 - 397,750 - ZSp - automatický monitorina			
SO 01 1 3	7B km 397,680 - 397,750 - ZSp - kotení a zdi			
SO 01 1 4	7B km 397,680 - 397,750 - ZSp - výstavba pracovních ploch a ZS pod svahem			
SO 01 1 5	7B km 397,680 - 397,750 - ZSp - demontáže a odstranění dočasných konstrukcí a ploch			
SO 02 1	3B - km 387,350 - 387,450 ZSp			
SO 02 1 1	8A km 399,710 - 399,735 - ZSp - příprava překladiště a staveniště, stavební práce			
SO 02 1 2	8A km 399,710-399,735 - ZSp - dokončovací práce, úklid staveniště a rampy			
SO 03 1	9C - km 398,821 - 398,851 - ZSp			
SO 04 1	9D - km 405,457 - ZSp			
SO 05 1	9 - km 420,800 - 422,730 - ZSp			
SO 11-11-01	Odvodnění paty náspvu v km 366,720-366,900			
SO 13-11-01	Dražní stezka v km 384,350 - 384,500			
SO 15-11-01	Zajištění svahů v km 392,780 - 392,810			
D 2 1 4	Mosty, propustky, zdi			
SO 12-20-01	Přechodová oblast propustku v ev. km 379,863			
SO 14-20-01	Přechodová oblast mostu v ev. km 390,780			
D 2 1 5	Ostatní inženýrské objekty			
SO 12-30-01	Ochrana kabelových vedení SZ u mostu v ev. km 379,863			
SO 14-30-01	Ochrana kabelového vedení SZ mostu v ev. km 390,780			
D 2 1 8	Pozemní komunikace			
SO 01 2 1	7B km 397,680 - 397,750 - Cesta - Příst.komunikace st km 0,000-0,100, manipulační plocha, mostní pro			
SO 01 2 2	7B km 397,680 - 397,750 - Cesta - instalace opěr a mostního provizoria			
SO 01 2 3	7B km 397,680 - 397,750 - Cesta - zbývající části přístupové komunikace ve st km 0,100-0,822			
SO 01 2 4	7B km 397,680 - 397,750 - Cesta - odstranění přístup kom km 0,340-0,720, uvedení terénu a živých p			
SO 01 2 5	7B km 397,680 - 397,750 - Cesta - odstranění zpevněných ploch a pro výstavbu mostu			
SO 01 2 6	7B km 397,680 - 397,750 - Cesta - oprava komunikace v obci Bor			
SO 01 2 7	7B km 397,680 - 397,750 - Cesta - doplňující opatření			
SO 01 2 8	7B km 397,680 - 397,750 - Cesta - kácení			
D 9 8	SO 98-98 Všeobecný objekt			
SO 98-98	Všeobecný objekt			
D 9 9	SO 90-90 Odpady			
SO 90-90	Likvidace odpadů včetně dopravy			