

## **SMLOUVA**

na provedení a vypracování posouzení úseků silnic II. a III. tříd ve správě Moravskoslezského kraje v provozu z hlediska bezpečnosti, rizika dopravních nehod a závažnosti jejich dopadů.

### **I.**

#### **Smluvní strany**

##### **Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace,**

Se sídlem: Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava  
Zastoupena: [redacted] – ředitel organizace  
IČO: 00095711  
DIČ: CZ 00095711  
Zapsán v obch. rejstříku: vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988  
Pověřen k jednání ve věcech smlouvy a realizace: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

##### **RSE Project s.r.o.**

se sídlem: Ruská 83/24, 703 00 Ostrava – Vítkovice  
zastoupena: [redacted], jednatel společnosti  
IČO: 29398266  
DIČ: CZ 29398266  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
číslo účtu: 107-1853910297/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka č.38874

(dále jen „zhotovitel“)

### **II.**

#### **Základní ustanovení**

1. Tuto smlouvu uzavírají smluvní strany dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), a to podle ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku.
2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.
3. Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet uvedený v čl. I odst. 2 této smlouvy je bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V případě změny účtu zhotovitele je zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; nový účet však musí být zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty.
4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání oprávněny.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.

6. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění dle této smlouvy není plněním nemožným a že tuto smlouvu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.
7. Účelem smlouvy je upřesnění základních představ objednatele o koncepci řešení stavebního záměru a vytvoření komplexního podkladu pro přípravu stavby, na jehož základě bude následně možné zpracovat v souladu s příslušnými právními předpisy projektovou dokumentaci stavby.

### **III. Předmět plnění**

1. Zhotovitel se zavazuje vypracovat pro objednatele dílo – Provedení a vypracování posouzení úseků silnic II. a III. tříd ve správě Moravskoslezského kraje v provozu z hlediska bezpečnosti, rizika dopravních nehod a závažnosti jejich dopadů, a to v rozsahu stanoveném zadávací dokumentací k veřejné zakázce č. 103/OI-SI/24-Za, která předcházela uzavření této smlouvy. Předmětem zakázky je celkem 106 staveb, délky 295,282 km v rámci jednotlivých částí:

#### **část A – Bruntál:**

- 25 staveb, délka 102,195 km v okrese Bruntál (spádová oblast střediska Bruntál).

#### **část D – Nový Jičín:**

- 18 staveb, délka 44,166 km v okrese Nový Jičín (spádová oblast střediska Nový Jičín).

#### **část E – Opava:**

- 30 staveb, délka 105,112 km v okrese Opava (spádová oblast střediska Opava).

vše dle přílohy č. 1 této smlouvy; (dodavatelé uvedou příslušnou část/části, na kterou podávají nabídku)

### **Rozsah a upřesnění technických požadavků na provedení a vypracování posouzení úseků silnic II. a III. tříd ve správě Moravskoslezského kraje v provozu z hlediska bezpečnosti, rizika dopravních nehod a závažnosti jejich dopadů.:**

- Předmět zakázky bude proveden a zpracován v rozsahu ustanovení § 18m zákona 13/1997 Sb. v platném znění, v návaznosti na § 7b vyhlášky č. 104/1997 Sb. a její přílohu č. 12.
- Posouzení bude provedeno na základě prohlídky skutečného stavu pozemní komunikace provedené na místě nebo prostřednictvím elektronického záznamu zobrazujícího pozemní komunikaci nebo její parametry a informací o úsecích pozemních komunikací podléhajících posuzování bezpečnosti, jež jsou v provozu déle než 3 roky, s vysokým počtem dopravních nehod, při nichž došlo k usmrcení nebo těžké újmě na zdraví, v poměru k intenzitě provozu na pozemní komunikaci.
- Bude vypracována zpráva obsahující souhrnný popis provedeného posouzení a hodnocení posuzovaných úseků pozemních komunikací. Posuzované úseky pozemních komunikací budou vyhodnoceny z hlediska rizika dopravních nehod a z hlediska závažnosti jejich dopadů jako úseky pozemních komunikací s vysokou, střední nebo nízkou úrovní bezpečnosti.

- Před zahájením samotných prací bude svolán vstupní výrobní výbor na ředitelství SSMSK v Ostravě, kde bude nastaven postup/harmonogram provádění prohlídek. Toto jednání bude provedeno za přítomnosti zhotovitele, zástupce technicko-správního úseku střediska a zástupce technicko-provozního úseku ředitelství.
  - Výsledky prohlídky a závěrečná zpráva budou vždy projednány se zástupcem technicko-správního úseku střediska a zástupce technicko-provozního úseku ředitelství.
  - Zprávy obsahující souhrnný popis provedení a hodnocení každého posuzovaného úseku pozemních komunikací budou obsahovat textovou část a fotodokumentaci. Budou předány ve třech tištěných vyhotoveních a v digitální podobě na elektronických nosičích ve formátech PDF a JPG. O projednání a předání bude proveden zápis ze strany zhotovitele, který bude podepsán zástupcem technicko-správního úseku střediska, zástupcem technicko-provozního úseku ředitelství a technicko-provozním náměstkem.
2. Objednatel zadává a zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele výše uvedené práce. Změny ovlivňující zvýšení případně snížení objemu prací, ceny za dílo, a ovlivňující původně sjednaný termín dokončení díla budou řešeny dodatkem k této smlouvě.
  3. Objednatel se zavazuje při provádění díla účinně spolupracovat, v dohodnuté době dílo převzít a zaplatit cenu za jeho provedení.
  4. Počet měrných jednotek uvedený v příloze č. 1 této smlouvy je množství podle předpokladu rozsahu prováděných prací. V žádném případě je nelze považovat za přesné množství měrných jednotek, které objednatel požaduje provést. Zhotovitel nemá právo požadovat provedení změny měrných jednotek uvedených v příloze č. 1. V příloze č. 1 je uvedeno pouze takové množství měrných jednotek, ke kterému se vztahuje cena vzniklá oceněním zhotovitele. Ke změně množství počtu měrných jednotek může dojít.

#### **IV. Doba a místo plnění**

1. Zhotovitel je povinen provést (tj. dokončit a předat objednateli) dílo v termínu:  
**do 30.09.2024.**
2. Předání vyhotoveného díla bude provedeno osobně v sídle objednatele.

#### **V. Cena a platební podmínky**

1. Cena za provedení díla dle čl. II. této smlouvy je stanovena na základě nabídkové ceny zhotovitele, a to ve výši:

##### **A) BRUNTÁL**

Provedení posouzení PK a vypracování zprávy	P.č.	Název stavby	Délka posuz. úseku v km	Cena		
				Cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH
	1	Sil. III/37020; Malá Štáhle - Dolní Moravice	4,566			
	2	Sil. II/445; Dolní Moravice - Heřmanovice	3,686			
	3	Sil. II/457; Petrovice - Arnultovice	5,146			

4	Sil. II/445; Rýmařov - Ondřejov I.stavba	0,627			
5	Sil. II/449; Rýmařov - Ondřejov I.stavba	6,445			
6	Sil. II/453; Heřmanovice - Holčovice 1. část	2,506			
7	Sil. II/453; Heřmanovice - Holčovice - Město Albrechtice 2. část	1,192			
8	Sil. II/450; Bruntál – Vrbno p. Pradědem	0,565			
9	Sil. II/451; Bruntál – Vrbno p. Pradědem	2,423			
10	Sil. II/452; Bruntál – Vrbno p. Pradědem	8,129			
11	Sil. II/452; Bruntál – Vrbno p. Pradědem	3,996			
12	Sil. II/457; Arnultovice - Vysoká	2,078			
13	Sil. II/440; Albrechtice u Rýmař – Vajglov	3,483			
14	Sil. II/445; Ondřejov – Stránské	4,363			
15	Sil. II/451; Karlovice – Kunov	9,735			
16	Sil. II/459; Krnov – Lichnov	6,454			
17	Sil. II/370; Rýmařov - hr. Ol.kraje	8,107			
18	Sil. II/445; Rýmařov - Dolní Moravice	6,157			
19	Sil. III/4588; Brantice – Radim – Krasov	4,197			
20	Sil. II/449; Rýmařov – Ondřejov II.stavba	3,513			
21	Sil. II/457; Petrovice – hr. Ol. kraje	3,783			
22	Sil. II/452; Bruntál – Mezina	2,143			
23	Sil. II/442; Staré Heřminovy – hr. okr. OP	1,146			
24	Sil. II/445; Heřmanovice – hr. Ol. kraje	2,508			
25	Sil. II/457; Sádek – Osoblaha – hr. PL	5,247			
<b>Celkem</b>		<b>102,195</b>	<b>154540,00</b>	<b>32453,40</b>	<b>186993,40</b>

#### D) NOVÝ JIČÍN

Provedení posouzení PK a vypracování zprávy	P.č.	Název stavby	Délka posuz. úseku v km	Cena		
				Cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH
	1	Sil. III/04734; Odry - Kunín	2,372			
	2	Sil. II/483; Hodslavice - Bordovice	3,345			
	3	Sil. II/442; Heřmánky - Jakubčovice	0,972			
	4	Sil. III/04734; Odry - Kunín	1,853			
	5	Sil. II/441; Odry - Kunín	2,454			
	6	Sil. III/4806; Petřvald - Hájov	3,235			
	7	Sil. III/483; Bordovice – Frenštát p.R.	2,637			
	8	Sil. II/464; Studénka okr. křiž.	0,010			
	9	Sil. II/464; Studénka - Mošnov	4,400			
	10	Sil. II/482; Rybí - Kopřivnice	3,915			
	11	Sil. II/4848; Frenštát p.R. - Tichá	2,133			
	12	Sil. III/46428; Studénka - Kunín	0,189			
	13	Sil. III/46428; Studénka - Kunín	1,526			
	14	Sil. III/46428; Studénka - Kunín	2,613			
	15	Sil. III/4809; Mošnov	1,794			
	16	Sil. II/441; Jakubčovice - Odry	3,779			
	17	Sil. II/464; hr.okr.OP - Bílovec	2,927			
	18	Sil. II/442; hr.okr. OP - Jakubčovice	4,012			
<b>Celkem</b>			<b>44,166</b>	<b>83170,00</b>	<b>17465,70</b>	<b>100635,70</b>

**E) OPAVA**

Provedení posouzení PK a vypracování zprávy	P.č.	Název stavby	Délka posuz. úseku v km	Cena		
				Cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH
	1	Sil. II/443; Budišov n. B. - Svatoňovice	2,679			
	2	Sil. III/4405; hr.okr. OP - Budišov n. B.	3,533			
	3	Sil. II/442; Bohdanovice - Hořejší Kunčice	2,200			
	4	Sil. II/442; Vítkov - hr.okr. NJ	4,858			
	5	Sil. II/462; Větkovice – Jelenice I.stavba	1,308			
	6	Sil. II/463; Skřipov	6,434			
	7	Sil. III/4648; Hradec n.Mor. - Kyjovice	8,843			
	8	Sil. II/462; Větkovice – Jelenice II.stavba	2,443			
	9	Sil. II/467; Sudice - Třebom	2,982			
	10	Sil. III/44327; Staré Lublice - Nové Lublice	2,829			
	11	Sil. II/44330; Melč – Moravice	2,803			
	12	Sil. II/460; Brumovice – Velké Heraltice	3,897			
	13	Sil. III/4609; Opava – Bratříkovice - hr.okr.	10,245			
	14	Sil. II/461; Slavkov – Kylešovice	1,402			
	15	Sil. II/466; Rohov – Píšť	6,755			
	16	Sil. II/467; Třebom – hranice PL Kietrz	1,412			
	17	Sil. II/469; Děhylov – Hlučín – Hať – hranice PL	1,118			
	18	Sil. III/44334; Žimrovice – Domorad.– Melč	5,121			
	19	Sil. II/461; Přeložka II/461 - Opava jižní obchvat	3,476			
	20	Sil. II/464; Kylešovice – Raduň – Hlubočec	6,669			
	21	Sil. III/04613; Sciborzycze Wielkie – Hněvošice	0,471			
	22	Sil. II/467; Štítina – Kravaře – Štěpánkovice - Kobeřice	3,388			
	23	Sil. III/4673; Štítina – Háj – Dobroslavice – Děhylov	6,797			
	24	Sil. III/44331; Pilný Mlýn	3,557			
	25	Sil. III/4426; Zálužné – Staré Těchanovice	2,097			
	26	Sil. II/443; Zálužné – Staré Těchanovice	0,721			
	27	Sil. III/4621; Zálužné – Staré Těchanovice	1,205			
	28	Sil. II/462; Vítkov – Větkovice	3,401			
	29	Sil. II/442; Bohdanovice – hr. okr. Bruntál	2,061			
	30	Sil. II/442; Vítkov-průtah	0,407			
<b>Celkem</b>			<b>105,112</b>	<b>172320,00</b>	<b>36187,20</b>	<b>208507,20</b>

**CELKEM**

Provedení posouzení PK a vypracování zprávy	Celková délka posuzovaných úseků v km	Celková cena		
		Cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH
<b>Celkem</b>	<b>251,473</b>	<b>410 030,00</b>	<b>86 106,30</b>	<b>496 136,30</b>

2. Cena je dohodnuta jako pevná a nejvýše přípustná, platí po celou dobu platnosti smlouvy.
3. Zálohové platby nejsou sjednány.
4. Podkladem pro úhradu smluvní ceny dodaného díla je faktura, která bude mít náležitost daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH v platném znění (dále jen označena „faktura“).
5. Lhůta splatnosti faktur je dohodou stanovena 30 kalendářních dnů po jejich doručení objednateli.
6. Zhotovitel je ve smyslu § 2, písm. e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
7. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech:
  - nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena
  - budou-li vyúčtována práce, které zhotovitel neprovedl
  - bude-li DPH vyúčtována v nesprávné výši
  - budou-li ve zjišťovacím protokolu chybně uvedené položky, či jejich ocenění.
8. Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení, druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vrátil-li objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury.
9. Doručení se provede osobně oproti podpisu zmocněné osoby nebo doručenkou prostřednictvím pošty.
10. Povinnost zaplatit je splněna dnem odeslání příslušné částky z účtu objednatele.
11. Strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem na faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v čl. I. této smlouvy.
12. Zhotovitel se zavazuje při nedodržení dohodnutého termínu plnění zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení.
13. V případě prodlení se zaplacením dohodnuté ceny sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši 0,2 % z dlužné částky, za každý i započatý den prodlení.
14. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.
15. Splatnost částek sankčních ujednání je 21 dnů po obdržení daňového dokladu (faktury).

## **VI. Provádění díla**

1. Zprávy obsahující souhrnný popis provedeného posouzení a hodnocení každého posuzovaného úseku pozemních komunikací budou obsahovat textovou část a fotodokumentaci. Budou předány ve třech tištěných vyhotoveních a v digitální podobě na elektronických nosičích ve formátech PDF a JPG.

## **VII. Sankce vůči Rusku a Bělorusku**

1. Zhotovitel odpovídá za to, že platby poskytované objednatelem dle této smlouvy nebudou přímo nebo nepřímo ani jen zčásti zpřístupněny osobám, vůči kterým platí tzv. individuální finanční sankce ve smyslu čl. 2 odst. 2 Nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. 3. 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině a Nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska a které jsou uvedeny na tzv. sankčních seznamech (dle příloh č. 1 obou nařízení).
1. Bude-li kterékoliv z nařízení v budoucnu doplněno či nahrazeno jinou legislativou obdobného významu, uvedená povinnost se uplatní obdobně.
2. Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladně informovat o jakýchkoliv skutečnostech, které mohou mít vliv na odpovědnost zhotovitele dle odst. 1 tohoto článku smlouvy. Zhotovitel je současně povinen kdykoliv poskytnout objednateli bezodkladnou součinnost pro případné ověření pravdivosti těchto informací.
3. Dojde-li k porušení pravidel dle odst. 1 tohoto článku smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy; odstoupení se však nedotýká povinností zhotovitele vyplývajících ze záruky za jakost, odpovědnosti za vady, povinnosti zaplatit smluvní pokutu, povinnosti nahradit škodu a povinnosti zachovat důvěrnost informací souvisejících s plněním dle této smlouvy.
4. Dojde-li k porušení pravidel dle odst. 1 této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení.

## **VII. Závěrečná ujednání**

1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 36 měsíců.
2. V případě zrušení smlouvy ze strany objednatele, zaplatí objednatel zhotoviteli prokazatelné náklady již vzniklé plněním díla.
3. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
4. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.
5. Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou, která začíná běžet následujícím dnem po doručení zhotoviteli.
6. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.


7. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.
8. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.
9. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
10. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran jejich doručení odmítne či jinak znemožní.
11. Osoby podepisující tuto smlouvu podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.
12. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
13. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem převzetí podepsané smlouvy zhotovitelem.,
14. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a to včetně příloh a dodatků.
15. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze stran obdrží jedno vyhotovení. Případně je smlouva uzavírána elektronicky.
16. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
17. Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou objednatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách [www.ssmk.cz](http://www.ssmk.cz)
18. Nedílnou součástí smlouvy je příloha č. 1:

Seznam staveb

Smlouvu přežkoumal ve vztahu k VZ:




Obchodně-investiční náměstek






V Ostravě dne 18.04.2024




---

za objednatele

ředitel organizace




V Ostravě dne 16.04.2024



---

jednatel společnosti



## Příloha č.1 ke Smlouvě: Seznam staveb

Bruntál				
rok	silnice	název	staničení v extravilánu (km)	délka v extravilánu (km)
2005-2006	III/37020	Malá Štáhle - Dolní Moravice	0,000-4,566	4,566
2005-2006	II/445	Dolní Moravice - Heřmanovice	34,920-37,484; 41,678-42,800	3,686
2005-2006	II/457	Petrovice - Arnultovice	51,823-55,606; 65,025-66,388	5,146
2006	II/445	Rýmařov - Ondřejov I.stavba	26,380-27,007	0,627
2006	II/449	Rýmařov - Ondřejov I.stavba	0,000-0,282; 4,902-11,400	6,445
2006	II/453	Heřmanovice - Holčovice 1. část	25,444-27,950	2,506
2006	II/453	Heřmanovice - Holčovice - Město Albrechtice 2. část	27,950-29,142	1,192
2008	II/450	Bruntál – Vrbno p. Pradědem	0,759-1,324	0,565
2008	II/451	Bruntál – Vrbno p. Pradědem	9,527-11,950	2,423
2008	II/452	Bruntál – Vrbno p. Pradědem	9,354-17,273; 17,954-18,164	8,129
2008	II/452	Bruntál – Vrbno p. Pradědem	18,164-18,664; 20,6-24,096	3,996
2008	II/457	Arnultovice - Vysoká	65,025-67,103	2,078
2012	II/440	Albrechtice u Rýmařova – Vajglov	0,000-1,644; 3,274-5,113	3,483
2012	II/445	Ondřejov – Stránské	21,830-22,586; 22,773-26,380	4,363
2012	II/451	Karlovice – Kunov	11,959-12,494; 14,504-20,304; 20,710-24,110	9,735
2012	II/459	Krnov – Lichnov	1,705-4,511; 5,002-8,650	6,454
2013	II/370	Rýmařov - hr. Olomouckého kraje	17,122-20,275; 20,720-22,786; 23,926-24,222; 25,152-27,744	8,107
2013	II/445	Rýmařov - Dolní Moravice	28,339-33,516; 33,940-34,920	6,157
2013	III/4588	Brantice – Radim – Krasov	0,000-1,800; 3,199-5,596	4,197
2014	II/449	Rýmařov – Ondřejov II.stavba	1,724-4,902; 8,383-8,718	3,513
2014	II/457	Petrovice – hr. Olomouckého kraje	51,823-55,606	3,783
2015	II/452	Bruntál – Mezina	26,416-27,934; 28,200- 28,825	2,143
2019	II/442	Staré Heřminovy – hr. okr. OP	4,160-5,306	1,146
2019	II/445	Heřmanovice – hr. Olomouckého kraje	63,300-65,808	2,508
2019	II/457	Sádek – Osoblaha – hr. PL	71,350-76,427; 77,810 - 77,980	5,247
<b>extravilán celkem (m)</b>				<b>102,195</b>

**Nový Jičín**

rok	silnice	název	staničení v extravilánu (km)	délka v extravilánu (km)
2005-2006	III/04734	Odry - Kunín	0,000-0,210; 3,117-4,499; 6,147-6,927	2,372
2005-2006	II/483	Hodslavice - Bordovice	1,073-1,200; 1,643-2,195; 4,039-6,042; 9,262-9,925	3,345
2005-2006	II/442	Heřmánky - Jakubčovice	37,897-38,869	0,972
2008	III/04734	Odry - Kunín	6,927-8,780	1,853
2008	II/441	Odry - Kunín	33,878-36,332	2,454
2008	III/4806	Petřvald - Hájov	0,445-2,306; 6,573-7,947	3,235
2008	III/483	Bordovice – Frenštát p.R.	11,823-14,460	2,637
2008	II/464	Studénka okr. kříž.	29,751-29,761	0,010
2010	II/464	Studénka - Mošnov	31,853-36,253	4,400
2012	II/482	Rybí - Kopřivnice	0,032-1,421; 3,382-4,726; 5,701-6,282; 6,658-7,259	3,915
2013	II/4848	Frenštát p.R. - Tichá	14,925-15,553; 17,33-18,835	2,133
2015	III/46428	Studénka - Kunín	3,511-3,700	0,189
2015	III/46428	Studénka - Kunín	6,865-8,391	1,526
2015	III/46428	Studénka - Kunín	0,000-2,613	2,613
2017	III/4809	Mošnov	0,000-1,794	1,794
2018	II/441	Jakubčovice - Odry	28,741-32,520	3,779
2018	II/464	hr.okr.OP - Bílovec	16,248-17,568; 18,345-19,952	2,927
2019	II/442	hr.okr. OP - Jakubčovice	33,921-36,961; 37,897-38,869	4,012
<b>extravilán celkem (m)</b>				<b>44,166</b>

Opava				
rok	silnice	název	staničení v extravilánu (km)	délka v extravilánu (km)
2004	II/443	Budišov n. B. - Svatoňovice	12,141-14,820	2,679
2004	III/4405	hr.okr. OP - Budišov n. B.	2,140-3,721; 6,871-8,823	3,533
2005	II/442	Bohdanovice - Hořejší Kunčice	8,790-9,290; 10,900-12,600	2,200
2005	II/442	Vítkov - hr.okr. NJ	29,063-33,921	4,858
2006	II/462	Větkovice – Jelenice I.stavba	4,678-5,986	1,308
2006	II/463	Skřipov	0,100-2,000; 2,750-7,284	6,434
2006	III/4648	Hradec n.Mor. - Kyjovice	0,557-1,600; 5,553-8,875; 9,519-11,196; 12,399-15,200	8,843
2007	II/462	Větkovice – Jelenice II.stavba	5,986-8,429	2,443
2007	II/467	Sudice - Třebom	11,198-14,180	2,982
2007	III/44327	Staré Lublice - Nové Lublice	4,579-5,867; 7,491-9,032	2,829
2008	II/44330	Melč – Moravice	0,308-2,288; 3,260-4,083	2,803
2008	II/460	Brumovice – Velké Heraltice	5,657-9,554	3,897
2008	III/4609	Opava – Bratřikovice - hr.okr.	1,321-3,345; 3,533-4,245; 5,875-7,538; 8,030-10,776; 11,685-14,009; 14,656-15,432	10,245
2008	II/461	Slavkov – Kylešovice	0,147-0,557; 0,807-0,989; 2,339-3,149	1,402
2008	II/466	Rohov – Pišť	0,935-1,885; 2,619-4,428; 6,091-10,087	6,755
2010	II/467	Třebom – hranice PL Kietrz	15,393-16,805	1,412
2010	II/469	Děhylov – Hlučín – Hať – hranice PL	5,672-6,730; 18,053-18,113	1,118
2012	III/44334	Žimrovce – Domoradovice – Melč	3,721-5,237; 6,589-10,194	5,121
2012	II/461	Přeložka II/461 - Opava jižní obchvat	3,575-5,354; 5,664-7,361	3,476
2012	II/464	Kylešovice – Raduň – Hlubočec	3,795-5,577; 6,875-8,878; 10,147-13,031	6,669
2014	III/04613	Sciborzycze Wielkie – Hněvošice	0,299-0,770	0,471
2014	II/467	Štítina – Kravaře – Štěpánkovice - Kobeřice	1,429-2,159; 4,840-6,142; 7,910-9,284	3,388
2014	III/4673	Štítina – Háj – Dobroslavice – Děhylov	0,784-1,319; 2,122-2,746; 3,413-4,204; 7,496-10,713; 11,618-13,248	6,797
2015	III/44331	Pilný Mlýn	0,357-1,872; 4,192-4,383; 5,099-6,950	3,557
2015	III/4426	Zálužné – Staré Těchanovice	0,276-2,373	2,097
2015	II/443	Zálužné – Staré Těchanovice	19,339-20,060	0,721
2015	III/4621	Zálužné – Staré Těchanovice	4,233-4,312; 4,963-6,089	1,205
2015	II/462	Vítkov – Větkovice	1,277-4,678	3,401
2018	II/442	Bohdanovice – hr. okr. Bruntál	5,315-7,376	2,061
2018	II/442	Vítkov-průtah	26,500-26,907	0,407
			<b>extravilán celkem (m)</b>	<b>105,112</b>