
Smlouva o dílo

NA ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A DODÁVKY SOUVISEJÍCÍCH PRACÍ
Číslo objednatele: 443/OIRM/2024

(schválena na jednání RM dne 02. 04. 2024 usn. č 0347/2024)

podle 5 2586 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen CZ)

257 Touto smiouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho

provedení.

|. SMLUVNÍ STRANY

1.14 Objednatel: město Příbram
sídlo: Tyršova 108, 261 01 Příbram

zastoupený: Mgr. Janem Konvalinkou, starostou

ICQ: 00243132
DIC: CZ00243132

(dále jen „objednate|“)

a

1.2. Zhotovitei: PITTER DESIGN, s.r.o.
sídlo: Schulhoffova 1632, 530 03 Pardubice

zastoupený: ing.arch.Leošem Pitterem —jednatelem
IČO: 25275291
DIČ: CZ25275291

zapsany u krajského soudu v Hradci Králove soudu, spisová značka oddíl C, vložka 12152

(dále jen „zhotovitel“)

||. Úvodní ustanovení

Dnešního dne, měsíce a roku se shora uvedené smluvní strany ve vzájemné shodě dohodly na následujícím
textu Smlouvy o dílo.

III. Předmět díla

3.1. Předmětem této Smlouvy o dílo je vypracování projektové dokumentace za účelem vydání územního
rozhodnutí (DUR), za účelem vydání stavebního povolení (DSP) a k provedení stavby (DPS) včetně

inženýrské činnosti (IČ) na vybudování atletického stadionu v Příbrami, dle zpracovaného stavebního

programu, urbanistické a architektonické studie Ing. arch. Arnoštem Navrátilem architektonickým ateiíérem Z
06/2021 (viz příloha č. 3). Projektová dokumentace bude obsahovat i projektovou dokumgntaci na
interiérové vybavení zázemí tribuny a vybavení atietického oválu (sportovní vybavení). Stupně DUR i DSP
musí dále obsahovat kvalifikované odhady nákladů na realizaci projektovaných stavebních záměrů.

Projektová dokumentace musí být současně zpracována tak, aby odpovídala požadavkům, pro získání
certifikace World Athletic třídy 2, konstrukční kategorie IV a požadavkům pro získávání investičních dotací

v rámci dotačních programů vyhlašovaných ze strany NSA (Národní sportovní agentury), neboť objednatel
má zájem o získání toho certifikátu a přihlášení projektu do dotačního výzvy z tohoto titulu.

Konkrétní požadavky Národní sportovní agentury pro zařazení podporovaného projektu do některého

z dotačních programů jsou uvedeny na internetových stránkách NSA: htth://nsa.gov.cz/wg—
content/uploads/2023/09/5 Zavazne standardy a garametg Qrogramu c. 162-55gdf a konkrétní

požadavky pro získání certifikace World Athletic jsou pak k dispozici na následujících internetových
stránkách: https:(gworldathletics.0rg[about-iaafzdocumentSZtechnical-information.
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_ Pro zpracování PD je zhotovitel povinen provést veškeré potřebné průzkumy a zaměření nezbytné pro

Zpracování jednotlivých stupňů projektové dokumentace, které by mohly mít vliv na realizaci při provedení

stavby. Zhotovitel je rovněž povinen projednat vše potřebné s orgány dotčenými stavbou. Tyto průzkumy a

oprávněné požadavky orgánů dotčených stavbou zhotovitel do projektové dokumentace zapracuje,

Projektová dokumentace, soupisy prací a položkové rozpočty budou odevzdány v podobě a počtu:

' DUR
- v tištěné podobě (2 paré),
— v elektronické podobě na CD nosiči nebo flashdisku (složky otevřených formátů dwg, doc, xls, &

uzavřených formátů pdf).

- DSP:
— v tištěné podobě (2 paré),
— v elektronické podobě na CD nosiči nebo flashdisku (složky otevřených formátů dwg, doc, xls, a

uzavřených formátů pdf).

. DPS
— v tištěné podobě (5 paré),
- v elektronické podobě na CD nosiči nebo flashdisku (složky otevřených formátů dwg, doc, xls, a

uzavřených formátů pdf),

. Soupis prací s výkazem výměr bude odevzdán:
— v elektronické podobě na CD nosiči nebo flashdisku (složky pdf, xml,).

. Rozpočet (oceněný soupis prací):
» v tištěné podobě (2 paré)
— v elektronické podobě na CD nosiči nebo flashdisku (složky pdf, xml,).

. Projektová dokumentace na interiérové vybavení zázemí tribuny a atletického oválu:
- v tištěné podobě (5 paré),
- v elektronické podobě na CD nosiči nebo flashdisku (složky otevřených formátů dwg, doc, xls, a

uzavřených formátů pdf).

. Soupis dodávek s výkazem výměr (týkající se vybavení všech částí ):
- v elektronické podobě na CD nosiči nebo flashdisku (složky pdf, xml,).

. Rozpočet týkající se vybavení (oceněný soupis dodávek s výkazem výměr)
— v tištěné podobě (2 paré)
— v elektronické podobě na CD nosiči nebo flashdisku (složky pdf, xml,).

Předmětem díla je tedy zejména:

a) zajištění dozaměření dané lokality, zjištění existence inženýrských sítí, všechny potřebné průzkumy

(geologický, hydrogelogický, dendrologický, aj.) ke zpracování projektové dokumentace;

b) vypracování PD ve stupni dokumentace pro územní řízení v souladu s platnou legislativou včetně zákona

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a vyhláškou č. 169/2016 Sb„ v platném

znění;

c) vypracování PD ve stupni dokumentace pro stavební řízení v souladu s platnou legislativou včetně

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a vyhláškou č. 169/2016 Sb.,

v platném znění;

d) inženýrská činnost (IČ) pro územní řízení včetně zajištění kladných vyjádření dotčených orgánů státní

správy (DOSS), podání žádosti o vydání územní rozhodnutí, podání stanovisek k případným námitkám či

připomínkám ve stavebním řízení, jednání s vlastníky a uživateli stavbou dotčených pozemků, příprava

příslušných smiuv;

e) inženýrská činnost (IČ) pro stavební řízení včetně zajištění kladných vyjádření dotčených orgánů státní

správy (DOSS), podání žádosti o vydání stavebního povolení, podání stanovisek k případným námitkám

či připomínkám ve stavebním řízení, jednání s vlastníky a uživateli stavbou dotčených pozemků, příprava

příslušných smluv;

f) PD na interiérové vybavení zázemí tribuny a vybavení atietického oválu;

g) vypracování PD ve stupni dokumentace k provádění stavby DPS v souladu s platnou legislativou včetně

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a vyhláškou č. 169/2016 Sb.,

v platném znění;

3.2. PD bude obsahovat veškeré náležitosti dle platných právních norem. Soupis prací se zhotovitel

zavazuje provést v podobě souboru .xls nebo obdobném formátu včetně potřebných součtových a dalších

2 | S t r (1 n k u



_ rců potřebných pro
editaci nabídkové ceny v zadávacím řízení s tím, že daný soubor bude uzamčen tak,

zm, bylo
možné editovat jen ta pole, které jsou určena pro vyplnění ze strany dodavatelů při podávání

» „zbídek Zhotovitel plně odpovídá za správnost a úplnost součtových a dalších vzorců využitých v rámci

_ datového souboru obsahujícího soupis prací.

3,3. Projektová dokumentace bude v průběhu přípravy projednávána — musí proběhnout nejméně 3 kontrolní

dny k jednotlivým stupňům PD za účasti:
— zhotovitele projektové dokumentace
— objednatele (zastoupený: Odbor investic a rozvoje města, architekt města Příbram, SZM

Příbram, Atletický svaz)
— popř. orgánů dotčených stavbou, bude—li to situace vyžadovat,

Kontrolní dny svolává a organizuje zhotoviteL Tyto dny budou probíhat v místě sídla objednavatele, pokud
se Objednavatel a Zhotovitel nedomluví jinak. První kontrolní den bude svolán bezprostředně po účinnosti

smlouvy ke zpřesněnízadání a vymezení si rozsahu požadovaných úprav. Požadavky a upřesnění PD
zahrne zhotovitel do výstupů předaných objednateli.

3.4. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn kdykoliv omezit, případné opětovně rozšířit,
rozsah díla dle této smlouvy dle svých aktuálních potřeb. Omezení rozsahu díla dle této smlouvy nastane
okamžikem písemného oznámení zhotoviteli. Vtakovém případě se adekvátně sníží i cena díla. Pokud
zhotovitel prokáže, že v souvislosti s pinéním té části díla, o kterou byl předmět díla dle této smlouvy takto

omezen, vynaložil náklady nebo mu vznikly jiné výdaje, bude mít nárok na jejich náhradu. Objednatel je i

přes takovéto omezení rozsahu díla oprávněn v budoucnu plnění dané části díla po zhotoviteli opětovné
požadovat s tím, že termín dokončení takové části díla se adekvátně prodlouží (o dobu, po kterou byl
předmět díla o takovou část díla omezen + 14 dnů). Případná náhrada nákladů. která bude objednatelem
zhotoviteli v souvislosti s předchozím omezením předmětu díla o danou část díla v souladu s tímto čiánkem

vyplacena, bude po takovém opětovném rozšíření předmětu díla o takovou část díla započtena na cenu
dané části díla.

IV. Doba plnění

4.1. Zhotovitel provede dílo podle čl. |||, této smlouvy v následujících termínech:

zahájení díla — Do 7 dnů ode dne nabytí účinnosti smIouvy

dokončení díla:
— Průzkumy, existence inženýrských sítí, potřebná dozaméření a stupeň DÚR: do 120
kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy
- Stupeň DSP: do 150 kalendářních dnů od obdržení výzvy objednatele, nejdříve však
150 dní od nabytí právní moci územního rozhodnutí

— Inženýrská činnost bude zahájena neprodleně po dokončení každého stupně
projektové dokumentace (DUR, DSP) & bude dokončena vždy nejpozději do 90 dnů ode dne
dokončení příslušného stupně projektové dokumentace

— Stupeň DPS: do 120 kalendářních dnů od obdržení výzvy objednatele, nejdříve však
120 dní od nabytí právní moci stavebního povolení

— PD na interiérové vybavení zázemí tribuny a vybavení atletického oválu nejpozději
do 120 kalendářních dnů od obdržení výzvy objednatele, nejdříve však 120 dní od nabytí
právní moci stavebního povolení

V případě inženýrské činnosti se doba provádění díla (ve vztahu k takové inženýrské činnosti) prodlužuje o
dobu, po kterou budou příslušné správní orgány v prodlení s poskytnutím stanoviska, vyjádření či rozhodnutí
ve lhůtě 60 dnů ode dne obdržení příslušné žádosti zhotovitele.

4.2. Smluvní strany se dohodly, že každý stupeň projektové dokumentace bude realizován pouze na základě

písemné výzvu objednatele. Bez takové výzvy není zhotovitel oprávněn začít provádět práce na příslušném
stupni PD včetně odpovídající inženýrské činnosti. Vpřípadě, že objednatel takto nevyzve zhotoviteie
k provedení některého ze stupňů PD v úrovni DSP či DPS nejpozději do 18 měsíců ode dne uzavření této

smlouvy, bude každá smluvní strana oprávněna tuto smlouvu ve vztahu ktakovému příslušnému stupni
projektové dokumentace vypovědět písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně. Vtakovém

případě tato smlouva ve vztahu k povinnosti zhotoviteie zhotovit takový příslušný stupeň projektové
dokumentace včetně navazující inženýrské činnosti skončí okamžikem doručení písemné výpovědi druhé
smluvní straně. Zhotoviteli tím nevzniká nárok na úhradu nerealizovaných stupňů projektové dokumentace,
případně jakýchkoliv nákladů spojených s přípravou jejich realizace za předpokladu, že k provedení takových
stupňů projektové dokumentace nebude vyzván.
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_ „_ splnění
díla

5.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo tak, že řádně a úplně zhotoví dílo dle čl. |||. této Smlouvy o
dílo bez vad nebo nedodélků, tedy zhotoví jej v souladu s platnými obecné závaznými právními předpisy a

platnými českými technickými normami, územně plánovací dokumentací a územně plánovacími podklady,
požadavky poskyíovatele dotace (pokud má být Stavba předmětem dotační podpory), aktuální úrovní

odborných poznatků v oblasti stavebnictví, jakož i pokyny a požadavky výrobců příslušných materiálů nebo

přístrojů, jejichž využití bude projektovou dokumentaci při realizaci Stavby předpokládáno, to vše tak, aby
neobsahovala žádné nedodělky nebo nejasností. Nedílnou součástí řádného splnění díla je předání všech

písemných dokladů souvisejících s řádným provedením díla objednateli, které je povinen zhotovitel

zpracovávat, a to jejich originálů.

5.2. Povinnost zhotovitele provést řádně dílo nebo jeho část je splněna dnem, kdy je řádně dokončené dílo,
resp. jeho řádně dokončená část, předána objednateli a tento převzetí takového díla nebo jeho části

písemně potvrdí. Objednatel není povinen převzít dílo nebo jeho část, které nejsou řádné dokončeny.
V případě inženýrské činnosti se za dokončení dané části díla považuje buď převzetí výsledného dokumentu

(stanoviska, souhlasu a podobně) objednatelem, případné podání bezvadného návrhu na zahájení
příslušného správního řízení k věcné a místně příslušnému správnímu orgánu za předpokladu, že

výsledkem takového řízení bude zamýšlené rozhodnutí (tedy zejména vydání územního rozhodnutí nebo
stavebního povolení dle zhotovitelem vypracované & objednatelem odsouhlasené PD). V případě, že
v následném správním řízení bude nutné podání nebo jeho přílohy doplnit, je součástí povinností zhotovitele
dle této smlouvy i řádné doplnění takových listin nebo dokladů správnímu orgánu. V takovém případě se za
dokončení inženýrské činnosti považuje doručení posledního doplnění či podání, nutného z hlediska

požadavků správního orgánu ktomu, aby bylo možné vydat příslušné územní rozhodnutí nebo stavební

povolení.

5.3. Dílo bude mít vlastnosti vyplývající z této smlouvy a dále bude mít obvyklé vlastnosti pro využití díla ke
stanovenému účelu.

5.4. Řádné splnění povinnosti zhotovitele provést dílo se osvědčuje předávacím protokolem o předání a
převzetí dílčí části díla podepsaným oběma smluvními stranami (dále jen zápis). Zápis má právní účinky
takového osvědčení pouze v tom případě, že obsahuje prohlášení objednatele, že dílo přejímá včetně všech

potřebných dokladů a bez zjevných vad a nedodélků. Řádné splnění jednotlivých povinností zhotovitele,
rozumí se jednotlivých etap, uvedených včlánku III. této smlouvy, může být osvědčeno dílčími zápisy.
Nedokončené díIo, dílo s vadami a nedodělky či při nepředání části dokumentace není objednatel povinen
dílo převzít. Převzetí každé Částí díla i díla celého nezakládá nevyvratitelnou domněnku, že bylo provedeno
řádně a úplně, neboť jde o dílo odborné, jehož vady se mohou projevit až v průběhu realizace Stavby a
Objednatel nedisponuje takovým odborným aparátem, který by byl schopen v časové návaznosti na
provádění díla plně prověřit jeho bezvadnost a úplnost. Převzetí díla objednatelem proto nevylučuje možnost

uplatnit vůči zhotoviteli vady díla, které má dílo v době jeho převzetí.

5.5. K sepsání zápisu (i díičího) vyzve zhotovitel objednatele nejpozději 5 pracovních dnů přede dnem, kdy
bude dílo připraveno k odevzdání.

VI. Cena díla

6.1. Cena za dílo dle čl. III je sjednána na základě nabídkové ceny zhotovitele dohodou smluvních stran
v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.

62. Cena díla bez DPH dle čl. |||, odst. 3.1 je stanovena dohodou ve výši

. “: ":agwí'Uw/vei“ : z .» 7„ ; „< a ;' zf ,

dozaměření, průzkumy, zjištění „
existence inženýrských sítí

14500090“

stupeň DÚR 1.350.000,00Kč

inženýrská činnost k územnímu .
řízení 78.000,00Kc
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: stupeň DSP 1.480.000,00Kč

/
t'r'lzen'yrska cinnost

ke stavebmmu
72.000,00Kč

nzenl

stupeň DPS 1.582.000,00Kč

PD n_a iqteriéro'vé vybaveni tribuny
a

160.000,00Kč
atletickeho cvalu

celková nabídková cena 4.867.000,00Kč

Kcené bude připočtena DPH vzákonné výši ke dni vystavení daňového dokladu. DPH na výstupu bude

vykázána a odvedena v souladu s platným zněním zákona o DPH. Objednatel pro dané plnění nevystupuje

jako osoba povinná k dani.

6.3. Cena za zhotovení díla je stanovena jako maximální dle cenové nabídky zhotoviteie.

6.4. Cena nesmí být zvýšena bez písemného souhlasu objednatele formou dodatku k této smlouvě.

65. Práce nad rámec předmětu plnění této smlouvy vyžadují předchozí dohodu smluvních stran formou

písemného dodatku k této smlouvě. Pokud zhotovitel provede tyto práce bez předchozího sjednání

písemného dodatku k této smlouvě, považuje se hodnota takových prací za zahrnutou v celkové ceně díla

dle této smlouvy.

VII. Platební podmínky

7.1. Objednatel nebude poskytovat na provedení díla zálohy.

7.2. Fakturace díla může být uskutečněna na základě dílčích faktur po řádném dokončení jednotlivých etap

p!nění díla

a) dozaměření, průzkumy, zjištění existence inženýrské sítě '
b) zpracování PD ve stupni dokumentace pro územní řízení (DUR)

c) inženýrská činnost k územnímu řízení

d) zpracování PD ve stupni dokumentace pro stavební řízení (DSP)

e) inženýrská činnost ke stavebnímu řízení

f) PD interiérové vybavení tribuny a vybavení atletického oválu

9) Zpracování PD ve stupni dokumentace pro provádění stavby (DPS)

bez vad a nedodělků & protokolárním převzetí objednatelem, které budou splňovat náležitosti daňového

dokladu dle platných obecně závazných předpisů a bude v nich uveden název „Atletický stadion Příbram“ a

číslo smlouvy objednatele. U činností ad 3) až 0) bude fakturace provedena až po jejich úplném & řádném

dokončení bez vad nebo nedodělků, kdy inženýrská činnost bude považována za dokončenou předáním

pravomocného stavebního povolení k výstavbě akce „Atletický stadion Příbram“ objednateli.

7.3. Splatnost faktur se sjednává na 30 dnů od jejich doručení objednateli. Za okamžik uhrazení faktur se

považuje datum, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu objednateie. Při
nedodržení této splatnosti je

zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,1 % zfakturované částky za každý den

prodlení.

7.4. Faktura bude vystavena v souladu s platebními podmínkami, její přílohou bude příslušný objednatelem

odsouhlasený předávací protokol osvědčující řádné a úplné dokončení dané části plnění této smlouvy bez

vad nebo nedodělků a bude splňovat všechny uvedené náležitosti týkající se vystavení faktur. Pokud
faktura

nebude vystavena v souladu s platebními podmínkami nebo nebude splňovat požadované náležitosti, je

objednatel oprávněn fakturu zhotoviteli díla vrátit; vrácením pozbývá faktura splatnosti.

7.5. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby ve prospěch zhotovitele, pokud je
zhotovitel

v prodlení s plněním jakéhokoiiv závazku vůči objednateli podle této smlouvy.
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Átma bude pořízena ve dvou výtiscích a bude obsahovat všechny náležitosti odpovídající daňovému

_dgkradu podle 5 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Bez

kterékoliv náležitosti je faktura neplatná.

— - 7.7. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se zhotovitel stane ve smyslu ustanovení & 106a

zákona o dani z přidané hodnoty nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve smyslu uvedeného

zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude rozhodnuto, že není nespolehlivým

plátcem dané). bude objednatel oprávněn hradit účtované části ceny díla co do částky, odpovídající dani

, zpřidané hodnoty, přímo na účet správce daně. Poukázáním příslušné částky na účet správce daně se

v dané části bude považovat účtovaná částka za uhrazenou.

VIII. Podmínky provádění díla

8.1. Zhotovitel zajišt'uje provedení díla svými pracovníky nebo pracovníky třetích osob. Zhotovitel nese plnou

odpovědnost za neplnění povinností vyplývajících z této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu

provádění díla bude dílo prováděno osobami, které uvedl jako členy svého týmu ve své nabídce, podané

vzadávacím řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky „Projektová dokumentace —— Atletický stadion

Příbram“, za účelem prokázání splnění jeho technické kvalifikace a dále za účelem prokázání splnění

jednotlivých kritérií hodnocení (zkušenosti realizačního týmu a podobné). Po dobu provádění díla je

zhotovitel oprávněn takové osoby v případně objektivní nutnosti nahradit jinými osobami, které splňují stejné

požadavky, respektive mají stejné nebo vyšší zkušenosti než osoby, které takto označil v nabídce podané v

uvedeném zadávacím řízení. Smluvní strany se dohodly, že budou považovat porušení této povinnosti za

podstatné porušení této smlouvy. 0 této změně musí zhotovitel informovat objednatele písemně a společně

s touto informací musí doložit i veškeré doklady, které budou dokazovat splnění podmínek pro provedení

takové změny popsaných výše.

8.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění prací. Na požádání je zhotovitel povinen předložit

objednateli veškeré doklady o provádění díla.

8.3. Všechny škody, které vzniknou prokazatelně vdůsledku provádění díla zviny na straně zhotovitele

třetím (na díle nezúčastněným) osobám, případně objednateli, je povinen uhradit zhotovitel.

8_4. Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu smlouvy:

a) za účelem řádné realizace díla si upřesnil s oprávněnými zástupci objednatele všechny nejasné podmínky

b) všechny technické a dodací podmínky díla zahrnul do kalkulace cen

c) veškeré své požadavky na objednatele uplatil v této smlouvě

d) řádně překontroloval předané podkladové materiály pro zpracování PD a nejsou mu známy žádné

překážky, které by mu bránily splnit předmět díla tak, jak se zavázal touto smlouvou.

8.5. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že je plné seznámen i s ostatními podmínkami plnění zhotovitelových

povinností podle této smlouvy, které z ní vyplývají a které nejsou v ustanoveních tohoto Článku smlouvy

výslovné uvedeny.

8.6. Objednatel se stává vlastníkem PD i všech souvisejících dokumentů a výstupů zhotovitele v počtu paré

dle čl. Ill, okamžikem řádného předání na základě písemného protokolu, podepsaného oprávněnými

zástupci obou smluvních stran a po uhrazení sjednané ceny dle čl. Vl. této smlouvy o dílo.

8.7. Nebezpečí škody na díle nese zhotovitel. Předáním a převzetím zhotoveného díla přechází nebezpečí

škody na tomto díle na objednateie.

8.8. Předáním jednotlivých částí díla objednateli poskytuje zhotovitel objednateli časově a prostorové

neomezenou výhradní licenci kužití díla všemi způsoby, které zákon stanoví a umožňuje, včetně jeho

uveřejnění, veřejného šíření či možného přepracování PD jinou osobou nebo využití díla jako podkladu pro

vytvoření jiného díla, Cena licence je zahrnuta v ceně díla, respektive jeho jednotlivých částí, na které se

poskytnutí licence v konkrétním případě vztahuje. Objednatel není povinen licenci využít, respektive dílo dle

této smlouvy dále používat nebo využívat.

8.9. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději do dokončení stupně DSP doloží potvrzení o praxi či jiný dokument

prokazující, že po dobu provádění díla zajistil praxi alespoň stejnému počtu studentů maturitních oborů

středních škol nebo studentů vysokých škol, všech v oborech se specializací týkající se projektování staveb,

stavebnictví či architektury, jako se zavázel v nabídce podané v rámci zadávacího řízení s názvem

„Projektová dokumentace — Atletický stadion Příbram“ ve vztahu k dílčímu kritériu hodnocení d) „zajištění

praxe pro studenty“ . Smluvní strany se dohodly, že s ohledem na to, že jde o hodnotící kritérium uvedeného

zadávacího řízení, budou považovat porušení této povinnosti za podstatné porušení této smlouvy.
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'
záruky a reklamace

' 19,1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo nemá v době jeho dokončení a předání objednateli vady a že bylo
'
provedeno řádně (viz čl. 5.1.). Objednatel je oprávněn po dobu 36 měsíců ode dne převzetí díla (záruční
doba) vytýkat zhotoviteli i vady nebo nedodělky díla, které byly objektivně zjistitelné v době jeho předání

objednateli. Toto ustanovení však neomezuje obecnou odpovědnost zhotovitele za dílo stanovenou

,'
zákonnými předpisy, zejména dle zákona č. 360/1992 Sb. v platném znění.

" 9.2. V průběhu záruční doby zhotovitel odstraní prokázané vady, resp. nedodělky, do 5 kalendářních dnů od

doručení písemné reklamace zhotoviteli, pokud si strany nedohodnou lhůtu delší z důvodů faktické
-' nemožnosti odstranění vady ve výše uvedené lhůtě, nejdéle však do 20 dnů. V případě uplatněných vad Díla

„,' zjištěných v průběhu zadávacího řízení na dodavatele Stavby se Zhotovitel zavazuje uplatněné vady Díla

_; odstranit nejpozději do 36 hodin po jejich oznámení Objednatelem (do uvedené lhůty se nezapočítávají dny
pracovního klidu a svátky),

9.3. Neodstraní—Ii zhotovitel reklamované vady Či nedodélky ve lhůtě stanovené v odstavci 9.2. a nebo

oznámí před jejím uplynutím, že vady či nedodélky neodstraní, objednatel uplatní přiměřenou slevu ze

sjednané ceny, nebo zajistí provedení oprav prostřednictvím jiné osoby na náklady zhotovitele.

9.4. Nároky z odpovědnosti za vady še nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.

9.5. Za vadu nebo nedodělek díla se pro potřeby této smlouvy považují zejména nesoulad díla s technickými
normami, právními předpisy, jakož i 5 Obecné uznávanými postupy a pokyny výrobců materiálů či dodavatelů

zařízení, jejichž užití nebo instalace budou v rámci předmětu díla zhotovitelem v projektové dokumentaci

předpokládány. Za vadu bude rovněž považován jakýkoliv nesoulad mezi textovou a grafickou Částí

projektové dokumentace, případně nesoulad mezi projektovou dokumentaci nebo její částí a soupisem prací
včetně výkazu výměr či položkovým rozpočtem. Smluvní strany se dohodly, že v případě, že dílo bude

takové vady obsahovat, bude za ně zhotovitel odpovídat i v případě, že nebudou vytknuty při převzetí díla

nebo bezprostředně po něm, neboť objednatel nedisponuje dostatečným odborným aparátem ke kontrole

bezvadnosti díla. Objednatel je tak nároky z vad díla, jakož i vady díla samotné, které se na díle vyskytují
vdobé jeho předání, oprávněn u zhotovitele uplatnit kdykoliv po převzetí díla. Ustanovení či. 9.1. se pro
takový případ nepoužije. Ve vztahu k nárokům dle čl. 9.4. se čl. 9.2. a 9.3. použijí obdobné,

X. Odstoupení od smlouvy

10.1. Objednatel může odstoupit od smlouvy, poruší-Ii zhotovitel podstatným způsobem své smluvní

povinnosti a zhotovitel byl na tuto skutečnost prokazatelnou formou (doporučený dopis) upozorněn.
Zhotoviteli budou uhrazeny účelně vynaiožené náklady prokazatelné spojené s dosud provedenými pracemi
mimo nákladů spojených s odstoupením od smlouvy. Současně objednateli vzniká nárok na úhradu
vícenákladů vynaložených na dokončení díla uvedeného v čl, |||. této smlouvy a na náhradu ztrát vzniklých
prodloužením termínu jeho dokončení ve stejném rozsahu.

10.2. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že své závazky dle této smlouvy nebude

moci plnit pro nesoučinnost objednatele přesto, že objednatele k poskytnutí součinnosti písemně vyzve a
stanoví mu pro její poskytnutí přiměřenou, alespoň 10 denní lhůtu. V takovém případě vznikne okamžikem

odstoupení zhotoviteli nárok na úhradu ceny těch částí díla, které do té doby řádně dokončil v souladu

s touto smlouvou. Odstoupením zhotovitele tato smlouva zanikne v rozsahu těch částí díla, které doposud

nebyly zhotovitelem plněny nebo splněny & na uzavřenou smlouvu se následkem takového odstoupení bude

hledět, jako by byla uzavřena jen v rozsahu odpovídajícím rozsahu plnění, která zhotovitel objednateli do té

doby řádně poskytl,

10.3. Podstatným porušením smlouvy ze strany zhotovitele se rozumí zejména nesplnění smluvních termínů

podle této smlouvy nebo vyhlášení konkursu na zhotovitele.

10.4. Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné bez zbytečného odkladu poté, kdy
strana povinná poruší své povinnosti ve smyslu ust. 10.1 ., 10.2. a 10.3. smlouvy.

10.5. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy po
marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně prohlásí, že svůj závazek

nesplní, může oprávněná strana odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou

stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží.

10.6. Učiní-li zhotovitel změnu ve složení realizačního týmu bez předchozího písemného odsouhlasení této

změny objednatelem, vzniká objednateli právo od této smlouvy odstoupit ve smyslu čl. 8.1.
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22:1 odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. Odstoupení od
jouVY se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, řešení sporů mezi

í. smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke
'- své povaze mají trvati po ukončení smlouvy.

XI. Smluvní pokuty

* 11.1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení se svojí povinností splnit včas předmět smlouvy nebo jeho
, . část, tj. nedodrží některý termín pro splnění příslušné části díla stanovený v čl. lV, této smlouvy, je povinen

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý, byť jen započatý den prodlení.
V případě, že zhotovitel prokáže, že prodlení vzniklo z viny na straně objednatele, zanikne objednateli právo
smluvní pokutu uplatňovat vrozsahu, vjakém mělo prodlení objednatele na vznikl smluvní pokuty vliv.
Zhotovitel není v prodlení, pokud nemohl plnit v důsledku vyšší moci.

11.2. Objednatel je oprávněn vůči zhotoviteli v průběhu záruční doby uplatnit smluvní pokutu za zvýšení
nákladů stavby způsobené vadou díla (např. neoceněním některých částí stavby uvedených VPD a
nezahrnutých do soupisu prací vč. výkazu výměr, nedostatečným zohledněním skutečného stavu, nebo jinou
vadou projektu), a to ve výši částky představující zvýšení nákladů na realizaci díla (jedná se o zvýšení
nákladů stavby způsobených např. neoceněním některých částí stavby, které zhotovitel opomněl zahrnout
do soupisu prací vč. výkazu výměr, nedostatečným zohledněním skutečného stavu terénu a následnou
potřebou víceprací a podobnými nedostatky, nebo jinou vadou projektu či související dokumentace) oproti
výši nákladů, které by bylo na realizaci stavby nutné vynaložit v případě, že by dílo bylo provedeno řádně.

11.3. V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění vad díla, poskytnutí stanoviska, odpovědi nebo
posouzení dle této smlouvy, případné bude v prodlením se zajištěním provádění díla osobami dle čl. 8.1. této
smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 4 000 Kč za každý, byt' i jen započatý den
prodlení s plněním uvedených povinností,

11.4. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a vjaké výši
vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

11.5. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. 8.1 či 89 této
smlouvy bude zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 250.000 Kč za každé takové
porušení jeho povinnosti dle této smlouvy.

11.6. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je vedle výše popsaných smluvních pokut oprávněn
zhotoviteli v případě, že dílo obsahuje vady, účtovat i smluvní pokutu odpovídající výši nákladů (v poměrné
výši podle procentní výše poskytnuté dotace ve vztahu k celkovým uznatelným nákladům projektu), které při
vynaložení na zhotovení stavby nebudou poskytovatelem případné dotace považovány za uznatelné náklady
zdůvodu, že jejich potřeba nevyplývala z projektové dokumentace nebo soupisu prací, které jsou
předmětem díla dle této smlouvy, vdobe, kdy taková projektová dokumentace a soupis prací budou
předloženy poskytovateli dotace v rámci žádosti o její poskytnutí, ač bude takové náklady objektivně potřeba
vynaložit za účeiem dokončení stavby tak, aby byla pině funkční a způsobilá k užívání za účelem, k němuž je
dle projektové dokumentace dle této smlouvy určena a nutnost vynaložení takových nákladů, respektive
provedení takových stavebních prací musela být při vynaložení odborné péče zhotoviteli v době provádění
díla zřejmá.

XII. Závěrečná ustanovení

12.1. V případech vtéto smlouvě výslovně neupravených platí pro obě smluvní strany ustanovení
občanského zákoníku a obchodních zvyklostí.

12.2. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci
obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.

\

12.3, Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních
stran.

:_

. ., . \
12.4. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě a s touto sm|0uv9u SOUVIsejICI &
nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu 5 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského Zákomku, Y platnem

'

znění a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek._0bjednatel | ,
zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené objednatelem a A
byla v plném znění vč. jejich příloh zveřejněna ve smyslu příslušných ustanovení zákona 340/2015 Sb.,

:
v platném znění, v registru smluv. Zveřejnění provede objednatel. _j
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d5/„Smlouva
nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru

„leuv.
/
12.6. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu 3 z nichž dva

obdrží zhotovitel a dva objednatel, v případě písemného uzavření v listinné podobě, Pokud bude smlouva

uzavřena elektronicky, bude vyhotovena ve formátu PDF/A a podepsána zaručeným elektronickým
*

podpisem smluvních stran založeném na kvalifikovaném certifikátu pro etektronický podpis nebo

kvalifikovaném elektronickém podpisu, Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické podobě s

] uvedenými uznávanými elektronickými podpisy.

12.74 Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu včetně jejich příloh přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz

jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
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