

Název	Hodnota
Nadpis rekapitulace	Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce	Sportovní areál U Cementárny - II.etapa
Projekt	D.1.12 - SO01 Objekt zázemí
Investor	Statutární město Ostrava
Z. č.	
A. č.	
Smlouva	
Vypracoval	
Kontroloval	
Datum	
Zpracovatel	
CÚ	
Poznámka	Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) %	3,60
Přesun dodávek (1) %	1,00
PPV (1 nebo 6) %	6,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) %	0,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) %	0,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) %	0,00
Opravy v záruce (5 - 7) %	0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) %	0,00
Provozní vlivy %	0,00
Kompletační činnost - a	0,00
Kompletační činnost - b	0,952842
Kompletační činnost - k1	0,00
Kompletační činnost - k2	0,00
Roční nárůst cen 1 %	0,00
Roční nárůst cen 2 %	0,00
1. sazba DPH % - i pro přírážky rekapitulace	21
2. sazba DPH %	15
Procento PM %	5

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka	94 380,00	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	3 397,68	943,80
Montáž - materiál		432 538,26
Montáž - práce		338 402,50
Mezisoučet 1	97 777,68	771 884,56
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		46 256,45
Nátěry		0,00
Zemní práce		0,00
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		0,00
Mezisoučet 2	97 777,68	818 141,00
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		0,00
Základní náklady celkem		915 918,68
Vedlejší náklady		
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Vedlejší náklady celkem		0,00
Kompletační činnost		0,00
Náklady celkem		915 918,68
Základ a hodnota DPH 21%	915 918,68	192 342,92
Základ a hodnota DPH 15%	0,00	0,00
Náklady celkem s DPH		1 108 261,60
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
Součty odstavců	Materiál	Montáž
Montážní materiál a práce uzemnění a hromosvod	33 953,40	48 724,50
Dodávky rozvaděč RH	68 860,00	2 200,00
Dodávky rozvaděč R1	16 005,00	550,00
Dodávky rozvaděč R2	9 515,00	550,00
Montážní materiál a práce	398 584,86	227 018,00
HZS	0,00	59 360,00

Pozice	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
Montážní materiál a práce uzemnění a hromosvod									
OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ									
1	FeZn30x4 (1.0 kg/m), pevné	m	170,00	25,30	4 301,00	38,50	6 545,00	63,80	10 846,00
2	Nátěr zemního pásku	m	20,00	0,00	0,00	27,50	550,00	27,50	550,00
3	Svár zemního pásku	ks	40,00	0,00	0,00	82,50	3 300,00	82,50	3 300,00
OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ									
4	FeZn-D10 (0,62kg/m), pevné	m	16,00	22,00	352,00	49,50	792,00	71,50	1 144,00
5	FeZn-D8 (0,4kg/m), pevné	m	265,00	19,80	5 247,00	49,50	13 117,50	69,30	18 364,50
Podpěra na hřebeniště									
6	PV21 bet. kostka/ plast/ zámek 2x Spojovací svorka	ks	270,00	15,40	4 158,00	38,50	10 395,00	53,90	14 553,00
7	SS plechová Uní 2xM10	ks	110,00	6,60	726,00	38,50	4 235,00	45,10	4 961,00
8	SK křížová A B	ks	20,00	15,40	308,00	38,50	770,00	53,90	1 078,00
9	SJ01 k jímací tyči 4xM8 Podpěra vedení - prov. Cu	ks	15,00	23,10	346,50	38,50	577,50	61,60	924,00
10	SO okapová - malá	ks	4,00	12,10	48,40	38,50	154,00	50,60	202,40
11	SZ trubková 2xM6 OCHRANNÝ ÚHELNÍK A DRŽÁK	ks	8,00	28,60	228,80	38,50	308,00	67,10	536,80
12	OU1,7 ohranný úhelník 1700mm	ks	8,00	106,70	853,60	82,50	660,00	189,20	1 513,60
13	DOUa-20 držák úhelníku do zdi 20 mm SVORKOVNICE HLAVNIHO	ks	16,00	19,80	316,80	16,50	264,00	36,30	580,80
14	Pospojování Podpěra vedení do zdiva	ks	3,00	166,10	498,30	137,50	412,50	303,60	910,80
15	PV3P-55 plast/hmoždinka PODPĚRA VEDENI	ks	16,00	29,70	475,20	27,50	440,00	57,20	915,20
16	PV1a-20 200mm.do dřeva nebo zdiva JÍMACÍ TYČ	ks	40,00	14,30	572,00	27,50	1 100,00	41,80	1 672,00
17	JR3,0 3m	ks	8,00	259,60	2 076,80	242,00	1 936,00	501,60	4 012,80
18	JR2,0 2m	ks	9,00	174,90	1 574,10	165,00	1 485,00	339,90	3 059,10
19	Betonový podstavec pro jímací tyč	ks	17,00	184,80	3 141,60	71,50	1 215,50	256,30	4 357,10
20	Podložka pod betonový podstavec	ks	17,00	42,90	729,30	27,50	467,50	70,40	1 196,80
21	Podružný materiál				8 000,00			0,00	8 000,00
Montážní materiál a práce uzemnění a hromosvod - celkem					33 953,40		48 724,50		82 677,90
Dodávky rozvaděč RH									
22	Zapuštěný rám s dveřmi 3U-21	ks	2,00	2 200,00	4 400,00	0,00	0,00	2 200,00	4 400,00
23	Konstrukce instalační 3-21, plastové panely	ks	2,00	550,00	1 100,00	0,00	0,00	550,00	1 100,00
24	Vypínač 3-pól, 125A s možností výbavy	ks	1,00	4 950,00	4 950,00	0,00	0,00	4 950,00	4 950,00
25	vypínací spošť	ks	1,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00
26	jistič B6/1 10kA	ks	1,00	220,00	220,00	0,00	0,00	220,00	220,00
27	Svodič přepětí 2. stupně	ks	1,00	3 850,00	3 850,00	0,00	0,00	3 850,00	3 850,00
28	Elektroměr přímé měření digitální 3-fázový	ks	5,00	1 650,00	8 250,00	0,00	0,00	1 650,00	8 250,00
29	Elektroměr nepřímé měření digitální 3 fázový	ks	1,00	2 750,00	2 750,00	0,00	0,00	2 750,00	2 750,00
30	Měřicí traťa proudu 125/5	ks	3,00	1 650,00	4 950,00	0,00	0,00	1 650,00	4 950,00
31	Jistič B100/3 10kA	ks	1,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00
32	Jistič C16/3 10kA	ks	3,00	495,00	1 485,00	0,00	0,00	495,00	1 485,00
33	Jistič C20/3 10kA	ks	2,00	495,00	990,00	0,00	0,00	495,00	990,00
34	Jistič C16/1	ks	22,00	275,00	6 050,00	0,00	0,00	275,00	6 050,00
35	Proudový chránič 25/2/003	ks	3,00	1 100,00	3 300,00	0,00	0,00	1 100,00	3 300,00
36	Proudový chránič 25/4/003	ks	5,00	1 100,00	5 500,00	0,00	0,00	1 100,00	5 500,00
37	Jistič B10/1 10kA	ks	10,00	275,00	2 750,00	0,00	0,00	275,00	2 750,00
38	Jistič B6/1 10kA	ks	6,00	275,00	1 650,00	0,00	0,00	275,00	1 650,00
39	Impulsní relé 230VAC	ks	2,00	715,00	1 430,00	0,00	0,00	715,00	1 430,00
40	Jistič B20/3 10 kA	ks	8,00	495,00	3 960,00	0,00	0,00	495,00	3 960,00
41	Jistič C25/1	ks	1,00	275,00	275,00	0,00	0,00	275,00	275,00
42	Jistič C20/1	ks	1,00	275,00	275,00	0,00	0,00	275,00	275,00
43	Jistič B4/1	ks	1,00	275,00	275,00	0,00	0,00	275,00	275,00
44	Slykač 4Z, 25A, 230VAC	ks	1,00	715,00	715,00	0,00	0,00	715,00	715,00
45	Spínač soumrakový analogový 1TE	ks	1,00	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	1 650,00	1 650,00
46	Ventilátorové časové relé 230V	ks	2,00	715,00	1 430,00	0,00	0,00	715,00	1 430,00
47	Jistič B16/1	ks	3,00	275,00	825,00	0,00	0,00	275,00	825,00
48	Vypínač 400V 25A	ks	4,00	495,00	1 980,00	0,00	0,00	495,00	1 980,00
49	Pomocný montážní materiál	ks	1,00	550,00	550,00	0,00	0,00	550,00	550,00
50	Výroba, zkoušky, atesty	ks	1,00	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00
Dodávky rozvaděč RH - celkem					68 860,00		2 200,00		71 060,00
Dodávky rozvaděč R1									
51	Rozvaděč oceloplechový, nástěnný, 3řadý, 72 modulů	ks	1,00	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	1 650,00	1 650,00
52	Hlavní vypínač 25/3	ks	1,00	715,00	715,00	0,00	0,00	715,00	715,00
53	Svodič přepětí 2. stupně	ks	1,00	3 850,00	3 850,00	0,00	0,00	3 850,00	3 850,00
54	Jistič B10/1 10kA	ks	4,00	275,00	1 100,00	0,00	0,00	275,00	1 100,00
55	Jistič B6/1 10kA	ks	3,00	275,00	825,00	0,00	0,00	275,00	825,00
56	Proudový chránič 25/4/003	ks	3,00	1 100,00	3 300,00	0,00	0,00	1 100,00	3 300,00
57	Jistič C16/1	ks	10,00	275,00	2 750,00	0,00	0,00	275,00	2 750,00
58	Ventilátorové časové relé 230V	ks	1,00	715,00	715,00	0,00	0,00	715,00	715,00
59	Jistič B16/1	ks	2,00	275,00	550,00	0,00	0,00	275,00	550,00
60	Pomocný montážní materiál	ks	1,00	550,00	550,00	0,00	0,00	550,00	550,00
61	Výroba, zkoušky, atesty	ks	1,00	0,00	0,00	550,00	550,00	550,00	550,00
Dodávky rozvaděč R1 - celkem					16 005,00		550,00		16 555,00
Dodávky rozvaděč R2									
62	Rozvaděč nástěnný, plastový, 3 řady, 36 modulů	ks	1,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00
63	Hlavní vypínač 25/3	ks	1,00	715,00	715,00	0,00	0,00	715,00	715,00
64	Svodič přepětí 2. stupně	ks	1,00	3 850,00	3 850,00	0,00	0,00	3 850,00	3 850,00
65	Jistič B10/1 10kA	ks	2,00	275,00	550,00	0,00	0,00	275,00	550,00
66	Jistič B6/1 10kA	ks	1,00	275,00	275,00	0,00	0,00	275,00	275,00
67	Proudový chránič 25/4/003	ks	1,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00
68	Jistič C16/1	ks	3,00	275,00	825,00	0,00	0,00	275,00	825,00
69	Jistič B16/1	ks	2,00	275,00	550,00	0,00	0,00	275,00	550,00
70	Pomocný montážní materiál	ks	1,00	550,00	550,00	0,00	0,00	550,00	550,00
71	Výroba, zkoušky, atesty	ks	1,00	0,00	0,00	550,00	550,00	550,00	550,00
Dodávky rozvaděč R2 - celkem					9 515,00		550,00		10 065,00

Montážní materiál a práce									
72	1 - Svítidlo LED 3W Nouzové osvětlení 261 lm	ks	3,00	1 846,94	5 540,83	220,00	660,00	2 066,94	6 200,83
73	2 - Svítidlo interiérové podhledové LED 1910 lm, 23W, 840	ks	25,00	1 117,03	27 925,70	220,00	5 500,00	1 337,03	33 425,70
74	3 - Svítidlo interiérové přisazené LED 2711 lm, 35W, 840	ks	16,00	2 560,54	40 968,58	220,00	3 520,00	2 780,54	44 488,58
75	4 - Svítidlo vestavné interiérové s krycím sklem IP65, LED 953 lm, 11,5W, 840	ks	1,00	2 368,15	2 368,15	220,00	220,00	2 588,15	2 588,15
76	5 - Svítidlo vestavné interiérové s krycím sklem IP65, LED 91587 lm, 20W, 840	ks	1,00	2 439,27	2 439,27	220,00	220,00	2 659,27	2 659,27
77	6 - Svítidlo vestavné do SDK, interiérové, LED 3289 lm, 30,5W, 840, opálový difuzor	ks	14,00	2 661,98	37 267,69	220,00	3 080,00	2 881,98	40 347,69
78	7 - Svítidlo vestavné do SDK, interiérové, LED 3289 lm, 30,5W, 840, opálový difuzor, nouzové osvětlení 3289 lm, 30,5W	ks	8,00	4 164,95	33 319,62	220,00	1 760,00	4 384,95	35 079,62
79	8 - Svítidlo vestavné do SDK, interiérové, LED 4091 lm, 39,8W, 840, opálový difuzor	ks	11,00	2 838,04	31 218,48	220,00	2 420,00	3 058,04	33 638,48
80	9 - Svítidlo vestavné do SDK, interiérové, LED 4091 lm, 39,8W, 840, opálový difuzor, nouzové osvětlení 4091 lm, 39,8W	ks	1,00	4 341,02	4 341,02	220,00	220,00	4 561,02	4 561,02
81	10 - Svítidlo vestavné do SDK, interiérové, LED 4733 lm, 47,8W, 840, opálový difuzor	ks	7,00	2 880,02	20 160,14	220,00	1 540,00	3 100,02	21 700,14
82	11 - Svítidlo interiérové IP44, 1x14W vč. zdroje	ks	10,00	541,02	5 410,24	220,00	2 200,00	761,02	7 610,24
83	12 - Sloupové svítidlo 1m LED 10W, 1350 lm, 300k, IK06	ks	3,00	3 439,70	10 319,10	550,00	1 650,00	3 989,70	11 969,10
84	13 - Přisazené/nástěnné svítidlo IP65, LED s čidlem PIR	ks	5,00	1 047,07	5 235,34	220,00	1 100,00	1 267,07	6 335,34
85	N - Nouzové svítidlo nástěnné přisazené s piktogramem dle směru úniku	ks	12,00	466,40	5 596,80	220,00	2 640,00	686,40	8 236,80
86	Ekologická likvidace svítidel	ks	117,00	0,00	0,00	16,50	1 930,50	16,50	1 930,50
87	Zásuvka jednonásobná (bezšroubové svorky), s ochranným kolíkem, s clonkami, b. bílá	ks	36,00	80,30	2 890,80	60,50	2 178,00	140,80	5 068,80
88	Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný, bílý	ks	25,00	15,40	385,00	16,50	412,50	31,90	797,50
89	Rámeček pro elektroinstalační přístroje, dvojnásobný vodorovný, bílý	ks	11,00	28,60	314,60	22,00	242,00	50,60	556,60
90	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, slonová kost	ks	10,00	83,60	836,00	60,50	605,00	144,10	1 441,00
91	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, s ochranou před přepětím, slonová kost	ks	6,00	622,60	3 735,60	60,50	363,00	683,10	4 098,60
92	Rámeček pro elektroinstalační přístroje, dvojnásobný vodorovný, slonová kost	ks	4,00	31,90	127,60	22,00	88,00	53,90	215,60
93	Rámeček pro elektroinstalační přístroje, čtyřnásobný vodorovný, slonová kost	ks	2,00	60,50	121,00	33,00	66,00	93,50	187,00
94	Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíky, s clonkami, s natočenou dutinou, bílá	ks	10,00	116,60	1 166,00	60,50	605,00	177,10	1 771,00
95	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, s víčkem, slonová kost	ks	10,00	95,70	957,00	60,50	605,00	156,20	1 562,00
96	Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný, slonová kost	ks	10,00	17,60	176,00	16,50	165,00	34,10	341,00
97	Instalační krabice pod omítku	ks	97,00	4,40	426,80	60,50	5 868,50	64,90	6 295,30
98	Zásuvka průmyslová IP 44, vestavná přímá, 400V, 16A	ks	1,00	118,80	118,80	137,50	137,50	256,30	256,30
99	Instalační krabice pod omítku	ks	1,00	4,40	4,40	60,50	60,50	64,90	64,90
100	Přístroj spínače jednopólového, fazení č.1	ks	16,00	63,80	1 020,80	60,50	968,00	124,30	1 988,80
101	Přístroj přepínače střídavého, fazení č.6	ks	8,00	68,20	545,60	60,50	484,00	128,70	1 029,60
102	Kryt spínače kolébkového	ks	24,00	25,30	607,20	16,50	396,00	41,80	1 003,20
103	Přístroj přepínače sériového, fazení č.5	ks	20,00	86,90	1 738,00	60,50	1 210,00	147,40	2 948,00
104	Kryt spínače kolébkového dělený	ks	20,00	30,80	616,00	16,50	330,00	47,30	946,00
105	Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný, bílý	ks	61,00	15,40	939,40	16,50	1 006,50	31,90	1 949,90
106	Přepínač střídavý IP 44, zapuštěný, fazení č.6, 1	ks	2,00	125,40	250,80	60,50	121,00	185,90	371,80
107	Přepínač sériový IP 44, zapuštěný, fazení č.5	ks	1,00	144,10	144,10	60,50	60,50	204,60	204,60
108	Přístroj spínače tlačítkového, fazení 1/0	ks	17,00	70,40	1 196,80	60,50	1 028,50	130,90	2 225,30
109	Kryt spínače kolébkového s čirým průzorem	ks	17,00	37,40	635,80	16,50	280,50	53,90	916,30
110	Doutnavka orientační (univerzální) pro spínače	ks	17,00	20,90	355,30	16,50	280,50	37,40	635,80
111	Připojka sporáková se signalizační doutnavkou, zapuštěná	ks	3,00	533,50	1 600,50	93,50	280,50	627,00	1 881,00
112	Stop tlačítko v prosklené krabičce chráněné proti zneužití	ks	1,00	495,00	495,00	93,50	93,50	588,50	588,50
KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC									
113	CYKY-J 3x1.5 , pevné	m	750,00	9,90	7 425,00	13,20	9 900,00	23,10	17 325,00
114	CYKY-O 3x1.5 , pevné	m	460,00	9,90	4 554,00	13,20	6 072,00	23,10	10 626,00
115	CYKY-J 3x2.5 , pevné	m	1 420,00	15,40	21 868,00	13,20	18 744,00	28,60	40 612,00
116	CYKY-J 5x1.5 , pevné	m	330,00	15,40	5 082,00	15,40	5 082,00	30,80	10 164,00
117	CYKY-J 5x2.5 , pevné	m	40,00	25,30	1 012,00	15,40	616,00	40,70	1 628,00
118	CYKY-J 5x4 , pevné	m	160,00	40,70	6 512,00	17,60	2 816,00	58,30	9 328,00
ŠNŮRA STŘEDNÍ									
119	CGSG-G 5x1.5 , pevné	m	20,00	23,10	462,00	13,20	264,00	36,30	726,00
VODIČ PRO POSPOJOVÁNÍ									
120	CY4 Žlutozelený, pevné	m	200,00	8,80	1 760,00	15,40	3 080,00	24,20	4 840,00
VODIČ JEDNOŽILOVÝ OHEBNÝ (CYA)									
121	H07V-K 10 ZŽ mm2, pevné	m	200,00	19,80	3 960,00	17,60	3 520,00	37,40	7 480,00
122	H07V-K 25 ZŽ mm2, pevné	m	200,00	44,00	8 800,00	19,80	3 960,00	63,80	12 760,00
SVORKA UZEMŇOVACÍ									
123	ZSA16 na potrubí	ks	30,00	9,90	297,00	71,50	2 145,00	81,40	2 442,00
124	Cu pás ZS16 20x500x0,5mm	ks	30,00	12,10	363,00	49,50	1 485,00	61,60	1 848,00
KABELOVÝ ŽLAB MERKUR VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ, ŽÁROVÝ ZINEK									
125	300/100	m	60,00	330,00	19 800,00	159,50	9 570,00	489,50	29 370,00
126	50/50	m	150,00	110,00	16 500,00	115,50	17 325,00	225,50	33 825,00
127	100/50	m	50,00	132,00	6 600,00	137,50	6 875,00	269,50	13 475,00
128	A8 Krabice odbočná plastová, šedá, prázdná, IP 54, 7 otv.	ks	100,00	20,90	2 090,00	71,50	7 150,00	92,40	9 240,00
129	A11 Krabice odbočná plastová, šedá, prázdná, IP 54, 12 otv.	ks	200,00	23,10	4 620,00	93,50	18 700,00	116,60	23 320,00
TRUBKA OHEBNÁ, NÍZKÁ MECHANICKÁ ODOLNOST									
130	1420 d 20 mm	m	200,00	3,30	660,00	17,60	3 520,00	20,90	4 180,00
131	1425 d 25 mm	m	200,00	4,40	880,00	22,00	4 400,00	26,40	5 280,00
132	1432 d 32 mm	m	100,00	6,60	660,00	26,40	2 640,00	33,00	3 300,00
TRUBKA TUHÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ ODOLNOST ŠEDÁ									
133	4020 LA d 20 mm, pevné	m	100,00	11,00	1 100,00	38,50	3 850,00	49,50	4 950,00
134	4025 LA d 25 mm, pevné	m	60,00	15,40	924,00	38,50	2 310,00	53,90	3 234,00
SVORKOVNICE KRABICOVÁ									
135	273-104 3x1-2,5mm2	ks	500,00	3,30	1 650,00	5,50	2 750,00	8,80	4 400,00
136	273-105 5x1-2,5mm2	ks	500,00	5,50	2 750,00	5,50	2 750,00	11,00	5 500,00
137	273-403 3x1,5-4mm2	ks	100,00	7,70	770,00	5,50	550,00	13,20	1 320,00
138	031587 KAB. PŘÍCH. MULTIFIX 25-32MM	ks	300,00	8,80	2 640,00	16,50	4 950,00	25,30	7 590,00
OSAZENÍ HMOŽDINKY DO ZDIVA Z CIHEL NEBO KAMENE									
139	HM8	ks	500,00	1,10	550,00	5,50	2 750,00	6,60	3 300,00
140	HM10	ks	300,00	1,10	330,00	5,50	1 650,00	6,60	1 980,00
141	HN 6X45 HMOŽDINKA NATLOUKACÍ	ks	500,00	1,10	550,00	5,50	2 750,00	6,60	3 300,00
142	2032/SD Kabelový úchyt, plast, 8 ks 3x15 mm2 s hmoždinkou 6mm	ks	300,00	22,00	6 600,00	16,50	4 950,00	38,50	11 550,00
143	2033 M Kabelový úchyt, ocel, 16 ks 3x15 mm2, PO E30	ks	100,00	33,00	3 300,00	22,00	2 200,00	55,00	5 500,00
MONTÁŽ ROZVODNIC									
144	do 20 kg	ks	1,00	0,00	0,00	533,50	533,50	533,50	533,50
145	do 50 kg	ks	1,00	0,00	0,00	935,00	935,00	935,00	935,00
146	do 100 kg	ks	1,00	0,00	0,00	1 320,00	1 320,00	1 320,00	1 320,00
VYSEKÁNÍ RYH VE ZDIVU									
CIHELNEM - HLOUBKA 30mm									
147	Sire 30 mm	m	180,00	0,00	0,00	26,40	4 752,00	26,40	4 752,00
148	Sire 70 mm	m	210,00	0,00	0,00	38,50	8 085,00	38,50	8 085,00
VYSEKÁNÍ RYH VE ZDIVU									
CIHELNEM - HLOUBKA 50mm									
149	Sire 100 mm	m	65,00	0,00	0,00	71,50	4 647,50	71,50	4 647,50
150	Sádra bal. 30kg	ks	5,00	0,00	0,00	165,00	825,00	165,00	825,00
151	Podružný materiál				10 000,00			0,00	10 000,00
Montážní materiál a práce - celkem					398 584,86		227 018,00		625 602,86

	HZS								
	<i>HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY</i>								
152	Příprava ke komplexní zkoušce	hod	16,00	0,00	0,00	220,00	3 520,00	220,00	3 520,00
153	Zkušební provoz	hod	8,00	0,00	0,00	220,00	1 760,00	220,00	1 760,00
154	Zaucení obsluhy	hod	8,00	0,00	0,00	220,00	1 760,00	220,00	1 760,00
155	Zabezpečení pracoviště	hod	20,00	0,00	0,00	220,00	4 400,00	220,00	4 400,00
	<i>SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI</i>								
156	zapojování a zkouškách	hod	8,00	0,00	0,00	220,00	1 760,00	220,00	1 760,00
	<i>KOORDINACE POSTUPU PRACI</i>								
157	S ostatními profesemi	hod	32,00	0,00	0,00	220,00	7 040,00	220,00	7 040,00
	<i>PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK</i>								
	<i>DLE CSN 331500</i>								
158	Spoluprce s reviz. technikem	hod	16,00	0,00	0,00	220,00	3 520,00	220,00	3 520,00
159	Revizní technik	hod	32,00	0,00	0,00	550,00	17 600,00	550,00	17 600,00
160	Výrobní dokumentace	ks	1,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
161	Dokumentace skutečného stavu	ks	1,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	HZS - celkem				0,00		59 360,00		59 360,00