

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	0 0	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
D.1.1.4.3	ZAŘÍZENÍ ZDRAVOTNĚTECHNICKÝCH INSTALACÍ	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	
2016-39	SPORT.AREÁL U CEMENTÁRNYII.etap,ORG 8171,Z	Náklady na m.j.	0
Projektant	Jan Ochodnický - PPS Kania, s.r.o.	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Jan Ochodnický - PPS Kania, s.r.o.		
Objednatel	STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA		
Dodavatel		Zakázkové číslo	2016-39
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	76 747	Ztížené výrobní podmínky
Z	PSV celkem	806 493	Oborová přírážka
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava
ZRN	celkem	883 240	Zařízení staveniště
			Provoz investora
HZS		16 200	Kompletační činnost (IČD)
ZRN+HZS		899 440	Ostatní náklady neuvedené
ZRN+ost.náklady+HZS		899 440	Ostatní náklady celkem

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %	899 440 Kč
DPH	21,0 %	188 882 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		1 088 322 Kč

Poznámka :

Stavba :	2016-39 SPORT.AREÁL U CEMENTÁRNYII.etap,ORG 8171	Rozpočet :
Objekt :	D.1.1.4.3 ZAŘÍZENÍ ZDRAVOTNĚTECHNICKÝCH INSTALA	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	48 099	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	28 648	0	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	99 441	0	0	8 100
722 Vnitřní vodovod	0	361 919	0	0	8 100
725 Zařizovací předměty	0	345 133	0	0	0
CELKEM OBJEKT	76 747	806 493	0	0	16 200

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			883 240	0
Oborová přírážka			883 240	0
Přesun stavebních kapacit			883 240	0
Mimostaveništní doprava			883 240	0
Zařízení staveniště			883 240	0
Provoz investora			883 240	0
Kompletační činnost (IČD)			883 240	0
Rezerva rozpočtu			883 240	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	2016-39 SPORT.AREÁL U CEMENTÁRNYII.etap,ORG	Rozpočet:
Objekt :	D.1.1.4.3 ZAŘÍZENÍ ZDRAVOTNĚTECHNICKÝCH INST	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce						
1	132201201	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3 v.č.01:12*0,8*(0,39+0,65)/2+5*0,8*0,36+2*0,8*0,46 23+0,8*(0,34+0,98)/2+4*0,8*0,42+4*0,8*0,35 2*0,8*0,37+8*0,8*1,25+3*0,8*0,4+5*0,8*(0,58+0,42)/2 6*0,8*0,42+4*0,8*0,37+2*0,8*0,52+6*0,8*0,35 10*0,8*0,8	m3	56,82 7,17 25,99 11,55 5,71 6,40	161,68	9 187,33
2	132201209	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 v.č.01:12*0,8*(0,39+0,65)/2+5*0,8*0,36+2*0,8*0,46 23+0,8*(0,34+0,98)/2+4*0,8*0,42+4*0,8*0,35 2*0,8*0,37+8*0,8*1,25+3*0,8*0,4+5*0,8*(0,58+0,42)/2 6*0,8*0,42+4*0,8*0,37+2*0,8*0,52+6*0,8*0,35 10*0,8*0,8	m3	56,82 7,17 25,99 11,55 5,71 6,40	21,20	1 204,90
3	161101101	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m v.č.01:12*0,8*(0,39+0,65)/2+5*0,8*0,36+2*0,8*0,46 23+0,8*(0,34+0,98)/2+4*0,8*0,42+4*0,8*0,35 2*0,8*0,37+8*0,8*1,25+3*0,8*0,4+5*0,8*(0,58+0,42)/2 6*0,8*0,42+4*0,8*0,37+2*0,8*0,52+6*0,8*0,35 10*0,8*0,8	m3	56,82 7,17 25,99 11,55 5,71 6,40	67,15	3 815,50
4	162301102	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m v.č.01:0,8*0,4*(48+59)	m3	34,24 34,24	73,33	2 510,84
5	167101101	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 v.č.01:0,8*0,4*(48+59)	m3	34,24 34,24	147,54	5 051,92
6	171101105	Uložení sypaniny do násypů ztuhnutých na 103% PS v.č.01:0,8*0,4*(48+59)	m3	34,24 34,24	92,77	3 176,36
7	174101101	Zásyp jam, rýh, šachet se ztuhnutím v.č.01:56,82--34,24	m3	91,06 91,06	82,17	7 481,99
8	R	odvoz výkopku na skládku a poplatek 34,24*2	t	68,48 68,48	228,83	15 670,04
Celkem za 1 Zemní práce						48 098,88
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						
9	451541111	Lože pod potrubí ze štěrku dří 0 - 63 mm v.č.01:0,8*0,4*(48+59)	m3	34,24 34,24	836,67	28 647,73
Celkem za 4 Vodorovné konstrukce						28 647,73
Díl: 721 Vnitřní kanalizace						
10	721176101	Potrubí HT přípojovací D 32 x 1,8 mm v.č.02:11+5+13+5	m	34,00 34,00	173,17	5 887,64
11	721176103	Potrubí HT přípojovací D 50 x 1,8 mm v.č.02:9+8+2+7+5	m	31,00 31,00	189,07	5 861,14
12	721176105	Potrubí HT přípojovací D 110 x 2,7 mm v.č.02:1+4+2+2+4+5	m	18,00 18,00	315,41	5 677,37
13	721176113	Potrubí HT odpadní svislé D 50 x 1,8 mm v.č.02:7+6	m	13,00 13,00	233,24	3 032,17
14	721176114	Potrubí HT odpadní svislé D 75 x 1,9 mm v.č.02:2	m	2,00 2,00	265,93	531,87
15	721176115	Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm v.č.02:6+28+6	m	40,00 40,00	359,58	14 383,38
16	721176223	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 125 x 3,2 mm v.č.01:59	m	59,00 59,00	325,13	19 182,55
17	721176224	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm v.č.01:6	m	6,00 6,00	413,48	2 480,87
18	721176232	Potrubí KG svodné (ležaté) D 110 x 3,2 mm	m	48,00	288,02	13 825,01

Slepý rozpočet

Stavba :	2016-39 SPORT.AREÁL U CEMENTÁRNÝI.etap,ORG	Rozpočet:
Objekt :	D.1.1.4.3 ZAŘÍZENÍ ZDRAVOTNĚTECHNICKÝCH INST	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		v.č.01:48		48,00		
19	721194103	Vyvedení odpadních výpustek D 32 x 1,8	kus	4,00	41,52	166,10
		v.č.02:4		4,00		
20	721194105	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	26,00	49,48	1 286,38
		v.č.02:2+8+3+2+11		26,00		
21	721194109	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	12,00	73,33	879,97
		v.č.02:2+8+2		12,00		
22	721242110	Lapač střešních splavenin PP HL600 D 125 mm, kloub zápachová klapka, koš na listí	kus	4,00	1 726,36	6 905,44
		v.č.01:4		4,00		
23	721273145	Hlavice ventilační z PVC DN 100/930 HL 807	kus	7,00	738,61	5 170,24
		v.č.02:7		7,00		
24	721273146	Nástavec větrací z PVC D 100 mm, délka 990 mm	kus	7,00	493,88	3 457,14
		v.č.02:7		7,00		
25	721273150	Hlavice ventilační přivětrávací HL900 přívzdušňovací ventil HL900, DN 50/70/100	kus	2,00	1 091,12	2 182,25
		v.č.02:2		2,00		
26	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	99,00	14,14	1 399,46
		v.č.01:40+59		99,00		
27	721290112	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200	m	6,00	16,79	100,72
		v.č.01:6		6,00		
28	721290123	Zkouška těsnosti kanalizace koufem DN 300	m	55,00	18,55	1 020,44
		v.č.02:13+2+40		55,00		
29	725334301	Nálevka se sifonem PP HL21, DN 32 rozměry 78x55 mm, výška 100 mm	kus	2,00	324,24	648,49
		v.č.02:2		2,00		
30	R	mřížka 200/200	ks	2,00	166,98	333,96
		v.č.02:1+1		2,00		
31	R	zách.závěrka pro kondenzát klimatizace podomítkov HL 138 , DN 32	ks	4,00	757,16	3 028,64
		v.č.02:2+2		4,00		
32	R	zápachová uzávěrka pro bezbarrier.sprchu HL 522 KE	kus	2,00	857,88	1 715,76
		v.č.02:1+1		2,00		
33	998721101	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	0,67	424,96	283,91
34	900 RT4	Hzs - nezmeřitelné práce čl.17-1a Práce v tarifní třídě 7 zednická pomoc	h	45,00	180,00	8 100,00
Celkem za		721 Vnitřní kanalizace				107 540,88
Díl:	722	Vnitřní vodovod				
35	722130233	Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343, DN 25	m	2,00	454,12	908,24
		v.č.04:2		2,00		
36	722130234	Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343, DN 32	m	52,00	499,18	25 957,23
		v.č.04:52		52,00		
37	722171123	Objímky pro potrubí do d 25	m	87,00	27,39	2 382,80
		v.č.04:29*3		87,00		
38	722171126	Objímky pro potrubí do d 50	m	153,00	37,11	5 677,37
		v.č.04:62+62+29		153,00		
39	722174002	Potr vod PPR PN16 svar polyfuz D 20	m	137,00	86,58	11 861,87
		v.č.04:52+85		137,00		
40	722174003	Potr vod PPR PN16 svar polyfuz D 25	m	102,00	107,79	10 994,27
		v.č.04:51+51		102,00		
41	722174004	Potr vod PPR PN16 svar polyfuz D 32	m	36,00	153,73	5 534,24
		v.č.04:28+8		36,00		
42	722174005	Potr vod PPR PN16 svar polyfuz D 40	m	19,00	197,90	3 760,18

Slepý rozpočet

Stavba :	2016-39 SPORT.AREÁL U CEMENTÁRNÝI.etap,ORG	Rozpočet:
Objekt :	D.1.1.4.3 ZAŘÍZENÍ ZDRAVOTNĚTECHNICKÝCH INST	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		v.č.04:19		19,00		
43	722174006	Potr vod PPR PN16 svar polyfuz D 50	m	72,00	274,77	19 783,33
		v.č.04:22		72,00		
44	722174007	Potr vod PPR PN16 svar polyfuz D 63	m	70,00	392,27	27 459,18
		v.č.04:70		70,00		
45	722176111	Montáž rozvodů z plastů polyfúz. svařováním DN 16	m	137,00	106,90	14 645,78
		v.č.04:137		137,00		
46	722176112	Montáž rozvodů z plastů polyfúz. svařováním DN 20	m	102,00	116,62	11 895,44
		v.č.04:102		102,00		
47	722176113	Montáž rozvodů z plastů polyfúz. svařováním DN 25	m	36,00	127,22	4 580,06
		v.č.04:36		36,00		
48	722176114	Montáž rozvodů z plastů polyfúz.svařováním DN 32mm	m	19,00	150,20	2 853,71
		v.č.04:19		19,00		
49	722176115	Montáž rozvodů z plastů polyfúz. svařovánímDN40	m	22,00	172,28	3 790,22
		v.č.04:22		22,00		
50	722176116	Montáž rozvodů z plastů polyfúz. svařováním DN50mm	m	130,00	208,51	27 105,78
		v.č.04:70		130,00		
51	722181113	Ochrana potrubí plstěnými pásy DN 25	m	2,00	27,39	54,78
		v.č.04:2		2,00		
52	722181114	Ochrana potrubí plstěnými pásy DN 40	m	52,00	30,92	1 607,97
		v.č.04:52		52,00		
53	722181213	Izolace návleková tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 22 mm	m	52,00	16,79	872,90
		v.č.04:52		52,00		
54	722181213	Izolace návleková tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 28 mm	m	51,00	18,55	946,23
		v.č.04:51		51,00		
55	722181213	Izolace návleková tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 38 mm	m	28,00	27,39	766,88
		v.č.04:28		28,00		
56	722181213	Izolace návleková tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 52 mm	m	72,00	38,87	2 798,93
		v.č.04:22		72,00		
57	722181213	Izolace návleková tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 76 mm	m	122,00	52,13	6 359,43
		v.č.04:52+70		122,00		
58	722181215	Izolace návleková tl. stěny 25 mm vnitřní průměr 22 mm	m	85,00	46,83	3 980,17
		v.č.04:85		85,00		
59	722181215	Izolace návleková tl. stěny 25 mm vnitřní průměr 28 mm	m	51,00	53,01	2 703,51
		v.č.04:51		51,00		
60	722181215	Izolace návleková tl. stěny 25 mm vnitřní průměr 38 mm	m	8,00	62,73	501,83
		v.č.04:8		8,00		
61	722181215	Izolace návleková tl. stěny 25 mm vnitřní průměr 45 mm	m	19,00	70,68	1 342,92
		v.č.04:19		19,00		
62	722182001	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 25 samolepící spoj, rychlouzávěr	m	275,00	27,39	7 531,84
		v.č.04:137+102+36		275,00		
63	722182004	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 40 samolepící spoj, rychlouzávěr	m	165,00	30,92	5 102,21
		v.č.04:19+22+70+54		165,00		
64	722190222	Připojky vodovodní pro pevné připojení DN 20	kus	1,00	1 355,00	1 355,00
		v.č.04:1		1,00		
65	722190224	Připojky vodovodní pro pevné připojení DN 32	kus	2,00	2 442,00	4 884,00
		v.č.04:2		2,00		
66	722190225	Připojky vodovodní pro pevné připojení DN 40	kus	2,00	3 250,00	6 500,00
		v.č.04:2		2,00		

Slepý rozpočet

Stavba :	2016-39 SPORT.AREÁL U CEMENTÁRNÝI.etap,ORG	Rozpočet:
Objekt :	D.1.1.4.3 ZAŘÍZENÍ ZDRAVOTNĚTECHNICKÝCH INST	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
67	722221112	Kohout vypouštěcí kulový, DN 15 v.č.04:15	kus	15,00 15,00	259,75	3 896,24
68	722221113	Kohout vypouštěcí kulový, DN 20 v.č.04:2+1	kus	3,00 3,00	333,08	999,24
69	722231163	Ventil pojistný pružinový P10-237-616, G 1 v.č.04:1	kus	1,00 1,00	2 912,90	2 912,90
70	722236511	Filtr, velikost oka 0,4mm, vnitřní závity DN 15 v.č.04:1	kus	1,00 1,00	185,54	185,54
71	722237121	Kohout kulový, 2xvnitřní záv. R250D DN 15 v.č.04:3+5	kus	8,00 8,00	174,05	1 392,40
72	722237122	Kohout kulový, 2xvnitřní záv. R250D DN 20 v.č.04:7	kus	7,00 7,00	249,15	1 744,03
73	722237123	Kohout kulový, 2xvnitřní záv. R250D DN 25 v.č.04:3+2+5	kus	10,00 10,00	365,77	3 657,69
74	722237124	Kohout kulový, 2xvnitřní záv. R250D DN 32 v.č.04:3	kus	3,00 3,00	504,48	1 513,44
75	722237126	Kohout kulový, 2xvnitřní záv. R250D DN 50 v.č.04:6+1	kus	7,00 7,00	1 091,12	7 637,86
76	722237621	Ventil zpětný, 2xvnitřní závit R60 DN 15 v.č.04:1	kus	1,00 1,00	161,68	161,68
77	722237623	Ventil zpětný, 2xvnitřní závit R60 DN 25 v.č.04:1	kus	1,00 1,00	265,05	265,05
78	722237626	Ventil zpětný, 2xvnitřní závit R60 DN 50 v.č.04:1	kus	1,00 1,00	785,43	785,43
79	722254231	Hydrantový systém, box nerez průměr 25/30, stálotvará hadice v.č.04:1	kus	1,00 1,00	10 552,52	10 552,52
80	722262223	Vodoměr závit -40°C G 3/4x130mm v.č.04:1+2	kus	3,00 3,00	606,96	1 820,89
81	722290226	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50 v.č.04:22+19+36+102+137+70+52+2	m	440,00 440,00	27,39	12 050,94
82	722290234	Proplach a dezinfekce vodovod. potrubí DN 80 v.č.04:22+19+36+102+137+70+52+2	m	440,00 440,00	18,55	8 163,54
83	723213351	Kulový kohout rohový R780 1/2" v.č.04:51	kus	51,00 51,00	310,11	15 815,53
84	723213352	Kulový kohout rohový R780 3/4" v.č.04:3	kus	3,00 3,00	410,83	1 232,48
85	724231173	Teploměr s pevným stonkem a jímkou DTR 160 mm v.č.04:1+1	kus	2,00 2,00	443,52	887,03
86	725980122	Dvířka z plastu, 300 x 150 mm v.č.04:9	kus	9,00 9,00	254,45	2 290,03
87	734421130	Tlakoměr deformační 0-10 MPa č. 03313, D 160 v.č.04:1	kus	1,00 1,00	505,36	505,36
88	R	filtr s manuál. zpětným proplachem 1 1/2" v.č.04:1	kus	1,00 1,00	1 592,07	1 592,07
89	R	termostat. ventil vyvažovací MTCV-15	ks	2,00	2 282,96	4 565,93
90	R	expanzní nádoba s pryž. vakem 24 l pro pitnou vodu v.č.04:1	kus	1,00 1,00	1 241,32	1 241,32
91	R	cirkulační čerpadlo TV do potrubí v.č.04:1	kus	1,00 1,00	5 368,15	5 368,15
92	R	uzemnění 18+14	ks	32,00 32,00	265,05	8 481,60

Slepý rozpočet

Stavba :	2016-39 SPORT.AREÁL U CEMENTÁRNÝI.etap,ORG	Rozpočet:
Objekt :	D.1.1.4.3 ZAŘÍZENÍ ZDRAVOTNĚTECHNICKÝCH INST	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
93	R	nosný žlábek se závěsy v.č.04:29*3+62+62	m	211,00 211,00	78,63	16 591,25
94	R	horiz.oddělovací armatura BA 1 1/2 "s uzav.ventily v.č.04:1	kus	1,00 1,00	17 480,05	17 480,05
95	998722101	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	t	4,21	386,97	1 630,63
96	905 R00	Hzs- zednická pomoc	h	45,00	180,00	8 100,00
Celkem za		722 Vnitřní vodovod				370 019,09
Díl:	725	Zařizovací předměty				
97	725014131	Klozet závěsný + sedátko, bílý včetně sedátka v bílé barvě v.č.04:8	kus	8,00 8,00	1 983,20	15 865,60
98	725014141	Klozet závěsný ZTP + sedátko, bílý v.č.04:2	kus	2,00 2,00	3 852,80	7 705,60
99	725017132	Umyvadlo keram. 55 x 42 cm, bílé v.č.04:8	kus	8,00 8,00	1 205,60	9 644,80
100	725017153	Umyvadlo invalidní 64 x 55 cm v.č.04:2	kus	2,00 2,00	1 684,80	3 369,60
101	725019101	Výlevka stojící keramická s plastovou mřížkou v.č.04:2	kus	2,00 2,00	4 345,60	8 691,20
102	725037128	Kryt sifonu umyvadel bílý, 60 cm v.č.04:8+2	kus	10,00 10,00	833,60	8 336,00
103	725111252	ovládací deska splachovací nádrže - ovlád.zepředu v.č.04:8+2	ks	10,00 10,00	961,60	9 616,00
104	725112146	WC modul podomítkový vč.splach.nádržky v.č.04:8+2	ks	10,00 10,00	5 812,80	58 128,00
105	725113101	Mtž splach nádrž plast vysoko v.č.04:2	kus	2,00 2,00	389,60	779,20
106	725119306	Montáž klozetu závěsného v.č.04:8+2	ks	10,00 10,00	440,80	4 408,00
107	725119402	Montáž předstěnových systémů do sádkartonu v.č.04:8+2	kus	10,00 10,00	592,00	5 920,00
108	725122112	Pisoárová mísa diturvitová v.č.04:3	kus	3,00 3,00	3 448,80	10 346,40
109	725339111	Mtž výlevka v.č.04:2	kus	2,00 2,00	508,00	1 016,00
110	725811301	Baterie umýv tlačná samouza 6 l/min G 1/2 stojánk. v.č.04:8	kus	8,00 8,00	3 124,80	24 998,40
111	725829201	Montáž baterie umyv.nástěnné chromové včetně dodávky pákové baterie raménko dl.210 mm v.č.04:2	kus	2,00 2,00	1 192,00	2 384,00
112	725860169	Zápachová uzávěrka pro pisoáry HL431, D 40,50 mm v.č.04:3	kus	3,00 3,00	731,20	2 193,60
113	725860212	Sifon umyvadlový HL134.0 pod omítku v.č.04:8+2	kus	10,00 10,00	416,80	4 168,00
114	R	držák toaletního papíru, nerez,nástěnný v.č.04:10	kus	10,00 10,00	667,20	6 672,00
115	R	souprava WC štětka, nerez+nádoba+držák v.č.04:10	kus	10,00 10,00	478,40	4 784,00
116	R	montážní rám,sada pro umývadlo v.č.04:2+8	kus	10,00 10,00	3 453,60	34 536,00
117	R	podomítková sprchová baterie tlačná, nerez, pevná sprcha s omezovačem průtoku 6 l/s v.č.04:1+1	kus	2,00 2,00	6 057,60	12 115,20

Slepý rozpočet

Stavba :	2016-39 SPORT.AREÁL U CEMENTÁRNÝII.etap,ORG	Rozpočet:
Objekt :	D.1.1.4.3 ZAŘÍZENÍ ZDRAVOTNĚTECHNICKÝCH INST	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
118	R	pevná sprch.hlavice s otoč.růžicí, přípoj ze zdi vč.regulátoru průtoku 6 l/s v.č.04:1+1	kus	2,00 <u>2,00</u>	608,00	1 216,00
119	R	tlačný pisoarový ventil v.č.04:3	kus	3,00 <u>3,00</u>	2 359,20	7 077,60
120	R	zrcadlo nad umývadlo 400 x 600 v.č.04:10	kus	10,00 <u>10,00</u>	1 149,60	11 496,00
121	R	nástěnný dávkovač tekutého mýdla, nerez v.č.04:10	kus	10,00 <u>10,00</u>	1 124,80	11 248,00
122	R	podomítkový nosný systém pro urinaly v.č.04:3	kus	3,00 <u>3,00</u>	2 240,00	6 720,00
123	R	nerez.žlab sprchový,dl. 0,9m v.č.04:1+1	kus	2,00 <u>2,00</u>	4 639,20	9 278,40
124	R	sada HL 227 k WC a k výlevce v.č.04:2+2+8	ks	12,00 <u>12,00</u>	888,80	10 665,60
125	R	zásobník na papírové ručníky ,nerez v.č.04:10	kus	10,00 <u>10,00</u>	1 048,80	10 488,00
126	R	Baterie stojánková pro postižené -umývadlová v.č.04:1+1	ks	2,00 <u>2,00</u>	1 176,00	2 352,00
127	R	odpadkový koš - 30 l , nerez v.č.04:10	kus	10,00 <u>10,00</u>	2 524,80	25 248,00
128	R	sklopné zrcadlo pro invalidy v.č.04:1+1	ks	2,00 <u>2,00</u>	1 149,60	2 299,20
129	998725101	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	t	0,70	399,20	278,72
130	R	pevné madlo provedení chrom , -WC v.č.04:1+1	ks	2,00 <u>2,00</u>	1 281,60	2 563,20
131	R	sklopné madlo provedení chrom - umývadlo v.č.04:1+1	kus	2,00 <u>2,00</u>	1 976,00	3 952,00
132	R	sklopné madlo provedení chrom, s držákem toal.papíru v.č.04:1+1	kus	2,00 <u>2,00</u>	2 286,40	4 572,80
Celkem za		725 Zařizovací předměty				345 133,12