

# KRYCÍ LIST SOUHRNU

Název stavby	REGENERACE SÍDLIŠTĚ ŠALAMOUNA 5.ETAPA - ČÁST 5B	JKSO	822 29
Název objektu	<b>SOUHRNNÁ REKAPITULACE STAVBY</b>	EČO	
Název části		Místo	Ostrava
		IČ	DIČ
Objednatel	SMO. MĚSTSKÝ OBVOD MORAVSKÁ OSTRAVA A PŘÍVOZ		
Projektant	STUDIO - D Opava s.r.o.		
Zhotovitel	SILNICE.CZ s.r.o.	267 92 711	CZ26792711
			<b>CS 2015 / VLASTNÍ</b>
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	<b>CÚ VLASTNÍ</b>
N-2015-204		12.2. 2017	

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady	B Doplnkové náklady	C Náklady na umístění stavby
1	8	13 Ostatní a vedlejší náklady 122 000,00
2	9	14
3	10	15
4	11	16
5		17
6		18
7 ZRN (ř. 1-6) 10 106 850,55	12	19 NUS (ř. 13-18) 122 000,00
20 HZS 0,00	21	22

Projektant	D Celkové náklady
Datum a podpis	23 Součet 7, 12, 19-22 10 228 850,55
Objednatel	24 15 % DPH 0,00
	25 21 % 10 228 850,55 DPH 2 148 058,70
	26 <b>Cena s DPH (ř. 23-25) 12 376 909,25</b>
Datum a podpis	<b>E Přípočty a odpočty</b>
Zhotovitel	27 Dodávky objednatele 0,00
	28 Klouzavá doložka 0,00
Datum a podpis	29 Zvýhodnění + - 0,00

# REKAPITULACE SOUHRNU

Stavba: REGENERACE SÍDLIŠTĚ ŠALAMOUNA 5. ETAPA - ČÁST 5B  
Objekt: SOUHRNNÁ REKAPITULACE STAVBY  
Část:  
JKSO: 822 29  
Objednatel: SMO, MĚSTSKÝ OBVOD MORAVSKÁ OSTRAVA A PŘÍVOZ  
Zhotovitel: SILNICE.CZ s.r.o.  
Datum: 12.2. 2017

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
<b>D.1</b>	<b>D.1 - DOKUMENTACE OBJEKTŮ</b>	<b>10 106 850,55</b>
SO 01	SADOVÉ ÚPRAVY	585 824,03
SO 02	ZPEVNĚNÉ PLOCHY A KOMUNIKACE	8 128 838,33
SO 03	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ	757 140,44
SO 04	ÚPRAVA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	635 047,75
<b>OST.</b>	<b>OSTATNÍ A VEDLEJŠÍ NÁKLADY STAVBY</b>	<b>122 000,00</b>
OST.1	OSTATNÍ A VEDLEJŠÍ NÁKLADY STAVBY	122 000,00
	Celkem	10 228 850,55