

OBJEDNÁVKA/SMLOUVA

(uvádějte číslo naší objednávky na všech dodacích listech a fakturách)

<u>Dodavatel:</u>		<u>Číslo objednávky/číslo smlouvy:</u> KRPM - 55824-4/ČJ-2024-1400MU	
Název: ZAHRADA Olomouc s.r.o. Železniční 4		<u>Datum:</u> 17. 04. 2024	
Sídlo: 779 00 Olomouc		<u>Vyřizuje:</u> Ing. Jitka Mikošková - Petříková	
IČO: 48395013		<u>Telefon:</u> 974 791 530, 725 019 136	
DIČ: CZ48395013		<u>Způsob odběru:</u> dle domluvy	
e-mail: [REDACTED]			
<u>Dodavatele oprávněného poskytovat předmět plnění (zboží/služby) prostřednictvím náhradního plnění v souladu se zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti žádáme o uvedení relevantní informace o tzv. povinném podílu kontaktní osobě objednatele z této objednávky.</u>		<u>Schválil:</u> Jan Hlava vedoucí OPÚM	
		<u>Datum:</u> 17. 04. 2024 Ra: [REDACTED]	
<u>Odběratel:</u>		<u>Fakturační adresa:</u>	
Česká republika – Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje Tř. Kosmonautů 189/10 – Hodolany 779 00 Olomouc IČO: 72051795 DIČ: není plátcem DPH Bankovní spojení: Česká národní banka Ostrava Číslo účtu: 20931881/0710 ID datové schránky: 6jwhpv6		Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje Tř. Kosmonautů 189/10 - Hodolany 779 00 Olomouc	
		Cena bez DPH: 21 % DPH: Celková cena vč. DPH: 61.797,12 Kč	
		<u>Způsob platby:</u> bezhotovostním převodem na účet na základě účetního dokladu (faktura)	
<u>Objednáváme u vás:</u>			
Údržbu zelených střech na účelovém zařízení PČR Plumlov - dle Vaší cenové nabídky ze dne 16. 4. 2024 v částce 51.072,- bez DPH. Termíny prováděné údržby budou uskutečněny vždy dle telefonické domluvy předem.			
<u>Dodací lhůta:</u> DOHODOU		<u>Splatnost:</u> do 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli	
<u>Převzal:</u>		<u>Dne:</u> 19. 4. 2024	
<u>Telefon:</u>		<u>Závazné potvrzení objednávky:</u> Dodavatel potvrdí písemně nebo na e-mailu [REDACTED]. Potvrzením objednávky prodávající stvrzuje, že objednávku přijímá v plném rozsahu.	

Rozpočet

Stavba: Pumlov

Objekt: údržba zelených střech

JKSO:

EČO:


Objednatel:

Zpracoval:


Zhotovitel: ZAHRADA Olomouc s.r.o.

Datum: 16.4.2024

P. Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	8,00	9,00
údržba zahrady na 2023						51 072,00
1	184806171	Hnojení 1x ročně	m2	384,000	5,50	2 112,00
2	MAT P 01	Hnojivo Opticote	Kg	9,600	280,00	2 688,00
3	646532322	Ruční pleť 2x ročně	m2	768,000	28,00	21 504,00
4	785654659	Kontrola a vyčištění vpustí 1x ročně	Ks	8,000	120,00	960,00
5	987656544	Zálivka 2x	m2	786,000	28,00	22 008,00
6	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy 3x	km	120,000	15,00	1 800,00
Celkem bez DPH						51 072,00



KRYCÍ LIST SOUPISU

Název stavby		Plumlov				JKSO					
Název objektu		údržba zelených střech				EČO		Pc Ps			
Objednatel						Místo					
Projektant						IČ		DIČ			
Zhotovitel		ZAHRADA Olomouc s.r.o. Železniční 4, 77900 Olomouc				48395013		CZ48395013			
Rozpočet číslo		Zpracoval				Dne					
						16.4.2024					
Měrné a účelové jednotky											
Počet	Náklady / 1 m.j.		Počet	Náklady / 1 m.j.		Počet	Náklady / 1 m.j.				
Rozpočtové náklady v CZK											
A	Základní rozp. náklady			B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	2 688,00	8	Práce přesčas	0	13	Zařízení staveniště	0,00%	0,00	
2		Montáž	48 384,00	9	Bez pevné podl.	0	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0	15	Územní vlivy	0,00%	0,00	
4		Montáž	0,00	11		0	16	Provozní vlivy	0,00%	0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00%	0,00	
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (ř. 1-6)			12	DN (ř. 8-11)	0	19	NUS (ř. 13-18)		0,00	
20	HZS		51 072,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00	
Projektant						D Celkové náklady					
Datum a podpis				Razítko		23 Součet 7, 12, 19-22					51 072,00
Objednatel						24 DPH 15,00 % z 0,00					0,00
Datum a podpis				Razítko		25 DPH 21,00 % z 51 072,00					10 725,12
Zhotovitel						26 Cena s DPH (ř. 23-25)					61 797,12
Datum a podpis				Razítko		E Přípočty a odpočty					
						27 Dodávky objednatele					0,00
						28 Klouzavá doložka					0,00
						29 Zvýhodnění +-					0,00