
Fakturované položky
Měrná Celkový Celková cena s

počet 
Kč Kč

Doplnění KL kamenivem ojediněle ručně v koleji
Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové podložky, tvar 

Posun kolejnic před svařováním tvar kolejnic UIC60, 60E2, R65
Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy UIC60 nebo R65
Ojedinělá montáž drobného kolejiva (svěrky, spony, šrouby, kroužky, vložky, 
podložky)
Ojedinělá demontáž drobného kolejiva (svěrky, spony, šrouby, kroužky, vložky, 
podložky)
Ojedinělé ruční podbití pražců příčných betonových

Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar sériový tv. R65

Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar přechodový tv. 

Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením kluzných 
podložek
Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s odstraněním kluzných 
podložek
Výměna výhybkové kolejnice přímé tv. R65
Třídění kolejnic

Vedlejší rozpočtové náklady pro akci od 250 001 Kč do 1 500 000 Kč včetně

Společnost údržba OŘ PHA 2023 - 2025 - ST Pz Správa železnic, státní organizace 

OŘ Praha
ST Praha západ

Soupis prací č. 238
Objednávka č. 

Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2023 - 2025 - ST Pz

žst. Roztoky u Prahy, k.č. 3 - oprava staniční koleje

po
l.č

.
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Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 4556433

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 3905eb68-c8a7-4e1f-8316-b5588670349d

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla: 

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Miroslava LOVĚTÍNSKÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 22.04.2024 09:02:04
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