

# DÍLČÍ OBJEDNÁVKA

Číslo související Rámcové dohody: 11PU-004050 (dále jen „Rámcová dohoda“), ev.č. 187/21

## Sil. I. třídy Pardubického kraje, obnova VDZ, okr. SY + ÚO/5

Číslo dílčí objednávky: 11PU-004945 ev. č.: 059/24

ISPROFIN: 500 116 0009.52128

### Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.  
Správa Pardubice  
Adresa: Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice  
IČO: 65993390  
DIČ: CZ65993390  
zastoupeno:  
ředitelem Správy Pardubice,  
na základě Pověření  
zápis v obchodním rejstříku  
Městským soudem v Praze, sp. zn.: A 80478  
právní forma: státní podnik

### Dodavatel:

Silverton + Značky, Obnova VDZ PK okr. SY  
+ ÚO

Správce společnosti: Silverton s.r.o.

Sídlo: Za zastávkou 373, 111 01 Praha

IČO: 24283410

DIČ: CZ24283410

Kontaktní osoba:

Společník: Značky Morava a.s.

Sídlo: Brantice 430, 793 93

IČO: 25865871

DIČ: CZ25865871

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené Rámcové dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní, smluvní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje Rámcová dohoda.

### Na základě uzavřené Rámcové dohody u Vás objednáваме:

Obnovu vodorovného dopravního značení dle uzavřené Rámcové dohody

### Místo a čas dodání:

Jednotlivé opravy dopravního značení budou realizovány formou lokalizace závad v systému centrální evidence vad (CEV) a seznam závad obnova VDZ, vždy do 30 dnů ode dne účinnosti dílčí objednávky následně budou fakturovány.

**Termín dodání:** do 30 dnů ode dne účinnosti dílčí objednávky

### Kontaktní osoba objednatele:

**Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 336 151,50 / 406 743,31**

Objednatel použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému plnění vystupuje jako osoba povinná k DPH.

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Název a adresa Objednatele	1.1.4	Ředitelství silnic a dálnic s. p. Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
Název a adresa Zhotovitele	1.1.5	<b>Společnost Silverton + Značky, Obnova VDZ PK okr. SY + ÚO</b> <u>Správce společnosti: Silverton s.r.o.</u> Sídlo: Za zastávkou 373, 111 01 Praha <u>Společník: Značky Morava a.s.</u> Sídlo: Brantice 430, 793 93
Doba pro dokončení	1.1.9	do 30 dnů ode dne účinnosti dílčí objednávky
Doba pro uvedení do provozu	1.1.22	Nepoužije se.
Sekce	1.1.26	Nepoužije se.
Hierarchie smluvních dokumentů	1.3	(a) Dílčí objednávka/Příloha (b) Rámcová dohoda (c) Zvláštní podmínky (d) Obecné podmínky (e) Výkaz výměr
Právo	1.4	Právo České republiky
Komunikace	1.5	Čeština
Poskytnutí staveniště	2.1	Od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 1.1.7
Pověřená osoba	3.1	ředitel Správy Pardubice , vedoucí provozního úseku
Zástupce objednatele	3.2	
Zajištění splnění smlouvy	4.4	Nepoužije se.
Záruka za odstranění vad	4.6.	Nepoužije se.
Projektová dokumentace Zhotovitele	5.1	Nepoužije se.
Harmonogram	7.2	Do 7 dnů po Datu zahájení prací
Postupné závazné milníky	7.5	Nepoužije se.
Oprávnění k Variaci	10.1	Nepoužije se.
Průběžné platby	11.3	a) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky podle článku XIV. Rámcové dohody 10 % průběžné platby
	11.3	b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) 10 % průběžné platby
	11.3	c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
		Harmonogram podle Pod-článku 7.2 (Harmonogram) 10 % průběžné platby
	11.3	d) nepředloží nebo neudrží v platnosti pojistné smlouvy podle čl. 6.2. Rámcové dohody 10 % průběžné platby
Měna	11.7	Koruna česká
Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu	12.5	Smluvní pokuty jsou komplexně stanoveny v článku XII. Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článku 12.5 Smluvních podmínek se nepoužije.
Maximální celková výše smluvních pokut	12.5	30 % Přijaté smluvní částky bez DPH
Výše pojistného plnění	14.2	Pojištění je komplexně upraveno v čl. 6.2. Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článku 14.2 Smluvních podmínek se nepoužije.
Způsob rozhodování sporů	15	Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem

**Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele:**

ředitel Správy Pardubice

Příloha č. 1 - Seznam závad obnova VDZ

*PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ*

Digitálně podepsal:

Datum: 19.04.2024 10:45:00 +02:00

Seznam závad obnova VDZ, SY + ÚO/5				
č.sil.	stan. Km	Úsek	č.závady	m2
U33	132,514 – 135,531	Průtah Červená Voda – Besip A12 b		A12b = 225 m2
U33	100,8 – 101,5 km	Žamberk průtah včetně přechodů pro chodce		V4 = 169 m2, V1a = 84,5 m2, plošně zn. V7a = 26 m2
U34	197,865, 197,670, 197,135 km	Svitavy průtah přechody pro chodce		plošně V7a = 58 m2
U/35	185,3 – 189,9 km	Pod Hřebčí – OK. Moravská Třebová		V4 = 2276 m2, V2a + V1a + V2b = 569 m2, V13a = 144,5 m2, V9a = 28 m2, V9b = 15 m2
U/35	157,940 – 156,652 km	Litomyšl – vjezd od VM za OK (Penny) včetně OK.		V4 = 794 m2, V1a + V2b = 223 m2, V13a = 282 m2, V9a = 136 m2, V7a = 72 m2, V5 = 12 m2, V11a = 24,5 m2
U/43	59,112 – 55,402 km	Březovský Les – Zavadilka		V4 = 1850 m2, V2a + V1a + V3 = 462 m2

Digitálně podepsal:

Datum: 19.04.2024 10:44:47 +02:00