Smlouva o dilo
C. 753/2024

uzaviena podle zakona €. 89/2012 Sb. obanského zakoniku a § 61 zak.¢. 121/2000 Sb.
autorského zakona, ve znéni pozdéjSich predpisu

I
Smluvni strany

Objednatel: Mésto Turnov

Antonina Dvoraka 335, 511 01 Turnov
ICO: 00276227
DIC: CZ00276227

Zhotovitel: AND, spol. sr. 0.

Petra Bezruce 925/25, Kobylisy, 182 00 Praha 8
ICO: 40767141

DIC: CZ40767141

Preambule:

Turnov (objednatel) je méstem s vlastni pravni subjektivitou. Znamena to, ze v pravnich
vztazich vystupuje Mésto Turnov svym jménem a nese odpovédnost z téchto vztahu
vyplyvajici. Vztah mezi Méstem, jeho spravnimi organy, volenymi pfedstaviteli a ob¢any
upravuje zakon €. 128/2000 Sb. o obcich. Své zalezitosti spravuje samostatné pfi dodrzovani
ostatnich obecné zavaznych predpislti a norem.

AND, spol. sr.o. (zhotovitel) je obchodni korporaci zapsanou v obchodnim rejstfiku
s pfedmétem podnikani mimo jiné projektova C&innost v investi¢ni vystavbé aprojektova
¢innost ve vystavbé.



Il.
Identifikace akce

Stavba: Meéstsky park Turnov (park u letniho kina)

»Etapa 2 — Détskeé hristé“ - studie ;
»Etapa 6 — Uprava vstupniho prostoru Muzea Ceského raje“ - studie

Studie ,,Etapa 2 — Détské hristé“ bude feSit navrh komplexni obnovy vymezené
Casti Méstského parku s hfistém pro nejmensi déti (v celkovém ¢&lenéni parku je nazyvana
Etapa 2). V tésném sousedstvi feSeného Uzemi se ma v roce 2024 zahajit stavba nové
knihovny, ktera pocita s propojenim vefejnych prostorli pravé v této ¢asti parku. Nové je
touto Casti parku veden potucek se stalym zdrojem vody. V roce 2019 probéhly Upravy
dlazdéni centralnich cest a vefejného osvétleni. Jedna se o velmi vyhledavané misto
predevsim rodicCi s malymi détmi, miniSkolkou a dalSimi matefskymi Skolami.

Studie ,,Etapa 6 — Uprava vstupniho prostoru Muzea Ceského raje“ bude Fesit
prostor, kterym Ize vstoupit do muzea z méstského parku (vstup ze severovychodu, nad
objektem Kafe Kytka). Navrh by mél vhodné reflektovat sou€asnou situaci muzea a
expozi¢niho feSeni ve vztahu k parku. Sou€éasti zadani je dofeSeni vyuziti plochy na rozhrani
parku a arealu muzea tak, aby toto misto bylo adekvatné vhodné vyuzito, aby bylo bezpecné
a dobfe udrzovatelné.

Misto: Turnov, Park u letniho kina

Investor: Mésto Turnov
Antonina Dvoraka 335, 511 01 Turnov

Ml
Predmét smlouvy

1. Pfedmétem smlouvy je zavazek zhotovitele ke zhotoveni projektové dokumentace
stavby specifikované v &l. Il. této smlouvy v tomto rozsahu:

»Etapa 2 —-Détské hfisté* — studie }
»Etapa 6 — Uprava vstupniho prostoru Muzea Ceského raje“ - studie

Dokumentace bude zpracovana ve stupni studie tak, aby mohla byt pouZita jako
podklad pro zpracovani dal$ich stupnli projektové dokumentace.
Pfedmétem smlouvy je dale projednani navrhu s témito subjekty:

- NPU

- Komise rozvoje mésta
- Zastupitelstvo mésta

- Vefejnost

- Meéstsky architekt



Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli dohodnutou soucinnost, Ffadné
dokoncené dilo prevzit a zaplatit ve Ihité splatnosti smlouvou dohodnutou cenu.

Lz
Cas plnéni

Dilo v rozsahu dle €l. lll. odst. 1 této smlouvy bude zhotoveno a pfedano takto:

»Etapa 2 — Détské hristé“ 3 do 30. 8. 2024
»Etapa 6 — Uprava vstupniho prostoru Muzea Ceského raje“ do 30. 8. 2024

Platnost terminud je podminéna prfedanim podkladl a soucinnosti objednatele
dle ¢l. VIII. této smlouvy.

V.
Cena dila

Cena za zhotoveni dila vrozsahu ¢l. Ill. této smlouvy je dohodnuta v souladu se
zakonem €. 526/1990, o cenach, jako smluvni ve vysi:

Dokumentace Cena bez DPH DPH 21% Celkem v¢. DPH
Etapa 2 - Studie 146.000,- K¢ 30.660,- K& 176.660,- K&
Etapa 6 - Studie 55.000,- K& 11.550,- KE 66.550,- K&
Celkem 201.000,- K& 42.210,- KE 243.210,- KE
Veskera potfebna vykresova dokumentace zpracovana v ramci €innosti dle ¢l. lll. této

smlouvy bude objednateli pfedana ve 3 vyhotovenich v tisténé podobé a 1 vyhotoveni
v digitalni podobé (format pdf).

Pfipadné vicetisky tisténé podoby budou fakturovany podle aktualniho ceniku
planografickych praci.

VL.
Platebni podminky

Cena dila dle ¢l. V. této smlouvy bude uhrazena na zakladé faktury, vystavené
zhotovitelem po Ffadném dokonceni a pfedani projektové dokumentace, stvrzeném
podepsanim pfedavaciho protokolu objednatelem.

Splatnost faktur je 14 dni ode dne jejich doru€eni objednateli.



Faktury musi mit nalezitosti danového dokladu. Nespravné vystaveny danovy doklad je
objednatel opravnén zhotoviteli vratit bez poruSeni této smlouvy ze strany objednatele.

VIIL.
Spinéni dila

Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo pfedanim objednateli kompletni a fadné
zpracované dokumentace dle €l. lll. této smlouvy.

Povinnost zhotovitele proveést fadné dilo je splnéna dnem, kdy je dilo jako celek bez
vad a nedodélku, odpovidajici obecné zavaznym pravnim predpisum, pfedano
objednateli a ten jeho prevzeti potvrdi v pfedavacim protokolu.

VIl
Soucinnost objednatele.

Vychozim podkladem pro provedeni dila dle ¢l. lll. odstavec 1. této smlouvy
je pfedchazejici studie celkové obnovy parku, zpracovana v roce 2015.

Objednatel na vyzvani zhotovitele zajisti konzultaci odbornych zastupcu objednatele,
popf. pfeda své stanovisko tykajici se predmétu plnéni, a to nejpozdéji do 5 pracovnich
dnu od doruceni vyzvani.

Objednatel se zavazuje vytvofit podminky pro to, aby zhotovitel mohl dilo fadné a v¢as
splnit. Dodrzeni doby plnéni ze strany zhotovitele je zavislé od fadné a v€asné
soucinnosti objednatele dohodnuté v této smlouvé. Po dobu prodleni objednatele neni
zhotovitel v prodleni se splnénim pfedmétu této smlouvy.

Odpovédné zastupce ve vécech technickych ur€i objednatel nejpozdéji pfi zahajeni
praci dle €l. 1. této smlouvy

IX.
Ostatni ujednani

Pfi zpracovani dila bude zhotovitel dodrZzovat ujednani této smlouvy a fFidit se
vychozimi podklady objednatele, jeho pokyny a zapisy zjednani nebo dohodami
pfedanymi ke dni uzavieni této smlouvy.

Pokud budou pozadavky pfedany nebo dohody uzavieny az v priibéhu praci a budou
mit vliv na pfedmét nebo termin plnéni zavazku, musi byt soucasti této dohody také
zpusob Upravy terminu plnéni, resp. ceny v pfipadé rozSifeni prfedmétu plnéni.
Takovato dohoda je podkladem pro vypracovani dodatku k této smlouvé. V pfipadé
preruseni nebo zastaveni praci na dile z davodu, které nejsou na strané zhotovitele,
uhradi objednatel pomérnou &ast ceny dila dle ¢l. V. této smlouvy odpovidajici stupni
rozpracovanosti dila. Pravo fakturace vznikd zhotoviteli vterminu dohodnutém



N

smluvnimi stranami, nejpozdéji vSak po uplynuti 30 dnu ode dne ukonc&eni této smlouvy
objednatelem. Splatnost faktur se fidi ustanovenim ¢&l. VI, odstavec 2. této smlouvy.

Smluvni strany se zavazuji, ze obchodni a technické informace, které jim byly svéfeny
obchodnim partnerem, nezpfistupni tfetim osobam bez pisemného souhlasu druhé
strany nebo tyto informace nepouziji pro jiné ucely, nez pro plnéni podminek této
smlouvy.

Zhotovitel bude provadét dilo samostatné. V pribéhu zpracovani dokumentace dle ¢l.
lll. této smlouvy svola zhotovitel 2 jednani, na nichz seznami objednatele s postupem
provadénych praci. Pfed ukonenim praci bude feSeni v konceptu projednano
s objednatelem. Ze zavérecného projednani bude pofizen schvalujici zapis.

Predmétem pinéni dle této smlouvy neni doplfiovani podkladi nad ramec stanoveny
touto smlouvou ani vefejnopravni projednani zpracované projektové dokumentace
(projednani dokumentace s DOSS a spravci siti ani obstarani uzemniho rozhodnuti,
uzemniho souhlasu nebo stavebniho povoleni).

Mistem pfedani dila je sidlo objednatele: Méstsky ufad Turnov

Antonina Dvoraka 335
511 01 Turnov

Za zhotovitele jsou ve vécech technickych opravnéni jednat: || G

| s ccialisté zhotovitele v rozsahu
svého povéreni.

X.
Odpovédnost za vady

Zhotovitel odpovida za vady dila.

Zhotovitel neodpovida za vady dila, které byly zplUsobeny pouzitim podkladu
poskytnutych objednatelem a v pfipadé zjevnych vad podkladi — pokud na jejich
nevhodnost upozornil objednatele a ten na pouziti podkladi trval.

Zhotovitel nenese vici objednateli odpovédnost za Skody a prodleni zpusobené vysSi
moci nebo jinymi pro néj neodvratitelnymi okolnostmi, které maji bezprostfedni vliv na
plnéni zavazku zhotovitele a jimz nemohl zabranit ani vynalozenim pfiméreného usili,
které by objednatel mohl opravnéné pozadovat.

XI.
Zaruky a reklamace

Zhotovitel ruéi za odbornou Uroven a kvalitu dila v rozsahu stanoveném zakonem; na
dilo poskytuje zhotovitel dale zaruku v délce 60 mésict od pfedani a prevzeti dila.
Vadou se rozumi odchylka v kvalité a parametrech dila stanovenych touto smlouvou
nebo obecné zavaznymi predpisy a technickymi normami.

Objednatel se zavazuje, ze pfipadnou reklamaci vady dila uplatni bezodkladné po
jejim zjisténi pisemnou formou do rukou opravnéného zastupce zhotovitele. Na
uplatnéni reklamace se vztahuji pfislusna ustanoveni ob&anského zakoniku.



XIl.
Smluvni pokuty

Nesplni-li zhotovitel zavazek zhotovit dilo, resp. jeho ¢ast, v terminu dohodnutém v ¢l.
IV. této smlouvy, zaplati smluvni pokutu ve vySi 0,05% z ceny dila bez DPH, resp.
z ceny jeho pfislusné Casti, za kazdy den prodleni.

Neodstrani-li zhotovitel vady dila v dohodnutém terminu, zaplati smluvni pokutu ve vysi
0,05% z ceny dila bez DPH za kazdy den prodleni. Pokud neni termin odstranéni vad
dohodnut, ma se za to, Ze je povinen odstranit vadu do patnacti dna.

XIIL.
Pojisténi odpovédnosti
Zhotovitel ma uzavienou pojistnou smlouvu s Ceskou pojistovnou, a.s., kterou je
pojistén pro pfipad povinnosti nahradit objednateli $kodu, kterou zplUsobi porusenim
svych povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy o dilo, s pojistnou ¢astkou 10 mil. KE&.

XIV.
Autorska prava

Objednatel se zavazuje vyuzivat dokumentaci pfedanou zhotovitelem v souladu

s autorskym zakonem ¢&. 121/2000 Sb. Plany, graficka zobrazeni nebo textova
vyjadfeni nesméji byt pouzity zejména pro jiny projekt nebo zmény dila bez vyslovného
souhlasu autor(l koncepce stavby.

XV.
Zaveérecdéna ustanoveni

Prava a povinnosti smluvnich stran touto smlouvou vyslovné neupravena se fidi
ustanovenimi zak..¢. 121/2000 Sb. autorského zakona, ve znéni pozdéjSich predpist
ve vécech autorského prava zhotovitele k dilu a ustanovenimi ob&anského zakoniku a
souvisejicimi pravnimi pfedpisy. Obé strany povazuji za nesporné, ze vykon prav a
povinnosti bude realizovan v souladu s dobrymi mravy. Pfipadné spory budou feSeny
nejprve vzajemnou dohodou a nedojde-li ke shodé, pak na navrh nékteré ze stran
prislusnym soudem CR.

Ménit nebo doplfiovat text této smlouvy je mozné jen formou pisemnych, oboustranné
akceptovanych dodatkd.

Tato smlouva je vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech s platnosti originalu. Kazdé strané
nalezeji dva stejnopisy

Smlouva nabyva platnosti a u€innosti dnem podpisu smluvnich stran.

Objednatel a zhotovitel shodné prohlasuji, Ze si tuto smlouvu pfed jejim podpisem
precCetli, ze byla uzaviena po vzajemném projednani, podle jejich pravé a svobodné
vule.



Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu posledni ze smluvnich stran a uc€innosti
dnem zvefejnéni v registru smluv dle zakona &. 340/2015 Sb., o registru smiuv.
Zvefejnéni v registru smluv zajisti mésto Turnov.

V Turnové, dne: V Praze, dne: 9. 4. 2024

Objednatel: Zhotovitel:

Mésto Turnov AND, spol. s r.o.
Ing. Tomas Hocke

starosta
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