
SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Místo:  Datum: 12. 3. 2024

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 12 051 450,37

D HSV Práce a dodávky HSV 11 476 770,37

D 01 Přejezd P3828 a P3829 57 470,40

1 K 5913035010
Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce málo 

zatížené v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zídek
m 14,400 1 139,00 16 401,60

VV 7,2*2 14,400

2 K 5913040010
Montáž celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížené v 

koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zídek
m 14,400 2 852,00 41 068,80

VV 7,2*2 14,400

D 5 Komunikace pozemní 7 525 311,04

3 K 5905085040 Souvislé čištění KL strojně koleje pražce betonové km 0,664 1 560 000,00 1 035 840,00

VV (17,000-16,336) 0,664

4 K 5910135010 Demontáž pražcové kotvy v koleji kus 125,000 430,00 53 750,00

VV "oblouk R295 16,574-16,887"98 98,000

VV "oblouk R295 16,887 - 17,000"2+25 27,000

VV Součet 125,000

5 K 5906140155
Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce 

betonové, tvar S49, T, 49E1
km 0,154 638 100,00 98 267,40

VV (16,336-16,182) 0,154

6 K 5907050020
Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením, soustavy S49 

nebo T
kus 2,000 437,00 874,00

VV "kolejnice v oblouku R350 HT"2 2,000

7 K 5907050120 Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy S49 nebo T kus 6,000 214,00 1 284,00

VV 4+2 6,000

8 K 5905055010 Odstranění stávajícího kolejového lože odtěžením v koleji m3 338,800 509,00 172 449,20

VV (16,336-16,182)*1000*2,2 338,800

9 K 5915010010
Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku třídy 

těžitelnosti I skupiny 1
m3 213,935 407,00 87 071,55

VV "trativod - 50%"0,6*1*25*0,5 7,500

VV "svodné - 50%"0,6*1,1*7*0,5 2,310

VV "šachty - 50%"3*1*1*1,1*0,5 1,650

VV
"odkop konstrukční vrstvy - 50%"(16,336-

16,182)*1000*1,3"1,3m3/m"*0,5
100,100

VV "odkop příkop + rovnanina - 50%"(30*0,5+126,5*1,5)*0,5 102,375

VV Součet 213,935

10 K 5915010020
Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku třídy 

těžitelnosti I skupiny 2
m3 476,935 503,00 239 898,31

VV "trativod - 50%"0,6*1*25*0,5 7,500

VV "svodné - 50%"0,6*1,1*7*0,5 2,310

VV "šachty - 50%"3*1*1*1,1*0,5 1,650

VV "zakopání SČ"4*0,6*0,5 1,200

VV
"odkop konstrukční vrstvy - 50%"(16,336-

16,182)*1000*1,3"1,3m3/m"*0,5
100,100

VV "odkop pro sanační vrstvu "(16,336-16,182)*1000*1,7"1,7m3/m" 261,800

VV "odkop příkop + rovnanina - 50%"(30*0,5+126,5*1,5)*0,5 102,375

VV Součet 476,935

11 K 5915020010 Povrchová úprava plochy železničního spodku m2 1 285,750 58,00 74 573,50

VV 154*7"trať"+30*0,6 "odvodnění"+126,5*1,5"příkop+zídka" 1 285,750

12 K 5914075120
Zřízení konstrukční vrstvy pražcového podloží včetně 

geotextilie tl. 0,30 m
m2 1 047,200 389,00 407 360,80

VV (16,336-16,182)*1000*6,8 "v tl. 0,2m" 1 047,200

13 M 5955101020 Kamenivo drcené štěrkodrť frakce 0/32 t 360,360 427,00 153 873,72

VV (16,336-16,182)*1000*1,3*1,8 360,360

14 K 5914075430
Zřízení konstrukční vrstvy pražcového podloží podle 

konstrukce typ 6
m2 1 078,000 640,00 689 920,00

VV (16,336-16,182)*1000*7 "v tl. 0,25m" 1 078,000

15 M 5955101075 Kamenivo drcené recyklované štěrkodrť frakce 0/90 t 471,240 0,00 0,00

VV "výzisk z ŠL"(16,336-16,182)*1000*1,7*1,8 471,240

16 K 5905060010 Zřízení nového kolejového lože v koleji m3 338,800 709,00 240 209,20

VV (16,336-16,182)*1000*2,2 338,800

17 K 5905105030 Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji m3 863,800 607,00 524 326,60

VV "SČ"(17,000-16,336)*1000*2 "m3/m"*0,3"30%" 398,400

VV "doplnění v trh.části"(16,336-16,182)*1000*0,1 15,400

VV "kamenivo pro ASP - 15 vozů"15*30 450,000

VV Součet 863,800

18 M 5955101000 Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI t 2 164,680 506,00 1 095 328,08

VV (338,8+863,800)*1,8 2 164,680

Oprava železničního spodku v km 16,182 - 17,000 TU Zastávka - Kralice 

n/Oslavou
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

19 K 5906130320
Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové 

vystrojené, tvar S49, 49E1
km 0,154 598 570,00 92 179,78

VV (16,336-16,182) 0,154

20 K 5910020030
Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní 

spára svar sériový tv. S49
svar 6,000 7 000,00 42 000,00

VV 4+2 6,000

21 K 5910020130
Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní 

spára svar jednotlivý tv. S49
svar 4,000 8 500,00 34 000,00

VV 2+2 4,000

22 K 5910035030
Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením 

kolejnicového pásu v koleji tv. S49
svar 4,000 4 000,00 16 000,00

VV 2+2 4,000

23 K 5910040215

Umožnění volné dilatace kolejnice bez demontáže nebo 

montáže upevňovadel s osazením a odstraněním kluzných 

podložek

m 708,000 31,00 21 948,00

VV (16,336-16,182)*1000*2+4*100 "výběh" 708,000

24 M 5957110030 Kolejnice tv. 49 E 1, třídy R260 m 14,000 1 850,00 25 900,00

VV "vložka"2*7 14,000

25 K 5909031020
Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce 

betonové
km 6,454 140 000,00 903 560,00

VV (17,000-16,182)*3+0,3"výběh" 2,754

VV "ASP v km 12,750-14,900 a 14,950-15,800"3,7 3,700

VV Součet 6,454

26 K 5909050020 Stabilizace kolejového lože koleje stávajícího km 0,918 72 000,00 66 096,00

VV (17,000-16,182)*1+0,1"výběh" 0,918

27 K 5910136010 Montáž pražcové kotvy v koleji kus 125,000 1 390,00 173 750,00

VV "oblouk R295 16,574-16,887"98 98,000

VV "oblouk R295 16,887 - 17,000"2+25 27,000

VV Součet 125,000

28 M 5958131068
Součásti upevňovací s antikorozní úpravou matice M24 

samojistná
kus 250,000 90,90 22 725,00

VV 125*2 250,000

29 K 5914035010
Zřízení otevřených odvodňovacích zařízení příkopové 

tvárnice
m 156,500 356,00 55 714,00

VV "TZZ"23+9+115+7+2,5 156,500

30 M 5964119010 Příkopová tvárnice TZZ 4a kus 525,000 130,00 68 250,00

VV "TZZ4"(23+9+115+7+2,5)/0,3+"zaokrouhlení"3,333 525,000

31 M 5964161005 Beton lehce zhutnitelný C 16/20;X0 F5 2 200 2 662 m3 23,475 3 463,00 81 293,93

VV "TZZ4"(23+9+115+7+2,5)*0,15 23,475

32 K 5914050010 Demontáž krytých odvodňovacích zařízení potrubí trativodu m 40,000 993,00 39 720,00

VV "demontáž stávajícího potrubí"5*8 40,000

33 K 5914050020 Demontáž krytých odvodňovacích zařízení šachty trativodu m 1,000 669,00 669,00

VV "šachta Š8"1 1,000

34 K 5914055010 Zřízení krytých odvodňovacích zařízení potrubí trativodu m 25,000 567,00 14 175,00

VV 25 25,000

35 M 5964103005 Drenážní plastové díly trubka celoperforovaná DN 150 mm m 25,000 120,00 3 000,00

VV 25 25,000

36 K 5914055030 Zřízení krytých odvodňovacích zařízení svodného potrubí m 7,000 791,00 5 537,00

VV "pod kolejí, napojení do Š8"7 7,000

37 M 5964104000 Kanalizační díly plastové trubka hladká DN 150 m 7,000 281,00 1 967,00

VV 7 7,000

38 K 5914055020 Zřízení krytých odvodňovacích zařízení šachty trativodu m 3,000 819,00 2 457,00

VV "nová Š8 a Šx1 a Šx2"1+1+1 3,000

39 M 5964103120
Drenážní plastové díly šachta průchozí DN 400/250 1 vtok/1 

odtok DN 250 mm
kus 3,000 9 833,00 29 499,00

VV 3 3,000

40 M 5964104150
Kanalizační díly plastové Krycí víko šachty plastové 

pochůzné
kus 3,000 688,00 2 064,00

VV 3 3,000

41 M 5964133000 Geotextilie základní m2 93,500 29,00 2 711,50

VV "trativod"25*(0,6+1,1*2+0,6)*1,1 93,500

VV Součet 93,500

42 M 5964133005 Geotextilie separační m2 4 107,400 48,00 197 155,20

VV "SČ"664*4*1,1"výztužná a separační funkce" 2 921,600

VV
(16,336-16,182)*1000*7*1,1 "výztužná a separační funkce na 

zemní pláni"
1 185,800

VV Součet 4 107,400

43 K 5914005040
Rozšíření stezky zemního tělesa dle VL Ž2 použitými 

železobetonovými pražci
m2 144,000 3 330,00 479 520,00

VV (2,4+112,8+4,8)*2*0,6 144,000

44 M 5956213000 Pražec betonový příčný nevystrojený  užitý SB5 kus 360,000 0,00 0,00

VV 60*(3+3)"pražcová rovnanina" 360,000

45 M 59641210.R Železná spona t 0,150 45 000,00 6 750,00

VV 0,15 0,150

VV Součet 0,150

46 M 5964161010 Beton lehce zhutnitelný C 20/25;X0 F5 2 285 2 765 m3 42,000 3 797,00 159 474,00

VV "podklad pod praž.rovnaninou"(2,4+112,8+4,8)*0,35 42,000

47 K 5915007020
Zásyp jam nebo rýh sypaninou na železničním spodku se 

zhutněním
m3 42,000 391,00 16 422,00

VV "výzisk z ŠL"(2,4+112,8+4,8)*0,35 42,000
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48 K 5999005020 Třídění pražců a kolejnicových podpor t 69,000 933,00 64 377,00

VV "manipulace pražce"230*0,3 69,000

49 K 5999005030 Třídění kolejnic t 15,092 1 416,00 21 370,27

VV "manipulace kolejnice"154*2*0,049 15,092

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 893 988,93

50 K 9902100200

Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t 

sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 

20 km

t 2 663,190 310,00 825 588,90

VV "32/63 pro ASP - 15 vozů"15*30*1,8 810,000

VV "32/63 SČ"(17,000-16,336)*1000*2 "m3/m"*0,3"30%"*1,8 717,120

VV "32/63 doplnění v trh.části"(16,336-16,182)*1000*0,1*1,8 27,720

VV "kamenivo 32/63 a 0/32"338,8*1,8+360,36 970,200

VV "beton"7,2+46,95+84 138,150

VV Součet 2 663,190

51 K 9902100300

Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t 

sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 

30 km

t 1 602,126 415,00 664 882,29

VV "odvoz  výzisku z SČ 50%"((17,000-16,336)*1000*2*0,3*1,8)*0,5 358,560

VV "odkop sanace + rovnanina"(213,935+476,935)*1,8 1 243,566

VV Součet 1 602,126

52 K 9902100700

Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t 

sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 

100 km

t 23,520 1 120,00 26 342,40

VV "doprava odvodnění, geotextilii"23,1+0,02+0,2+0,15+0,05 23,520

VV Součet 23,520

53 K 9902200600

Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t 

objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, 

výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 80 km

t 97,200 1 750,00 170 100,00

VV
"dovoz pražců SB5 na rovnaninu - žst. Luka n/J a žst. 

Kostelec"360*0,27
97,200

54 K 9902900100 Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti t 1 960,686 250,00 490 171,50

VV "naložení výzisku z SČ 50%"((17,000-16,336)*1000*2*0,3*1,8)*0,5 358,560

VV
"naložení odkop sanace+příkop na 

mezideponii"(213,935+476,935)*1,8
1 243,566

VV
"naložení výzisku z SČ na mezideponii"((17,000-

16,336)*1000*2*0,3*1,8)*0,5
358,560

VV Součet 1 960,686

55 K 9902900200
Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných 

hmot
t 181,292 670,00 121 465,64

VV "manipulace - pražce a kolejnice"69+15,092 84,092

VV "naložení pražce SB5 na rovnaninu"360*0,27 97,200

VV Součet 181,292

56 K 9903200100
Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o 

hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km
kus 3,000 39 650,00 118 950,00

VV "MHS"2+"nakladač"1 3,000

57 K 9903200200
Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o 

hmotnosti přes 12 t do 200 km
kus 5,000 71 000,00 355 000,00

VV "ASP, SČ, DGS, pluh, loko"5 5,000

58 K 9909000100 Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku t 1 602,126 700,00 1 121 488,20

VV "odkop sanace+příkop"(213,935+476,935)*1,8 1 243,566

VV
"výzisk z SČ - 50% skládkovné"(17,000-

16,336)*1000*2*0,3*1,8*0,5
358,560

VV Součet 1 602,126

D N00 Nepojmenované práce 574 680,00

D N01 Nepojmenovaný díl 574 680,00

59 K 021211001
Průzkumné práce pro opravy Doplňující laboratorní rozbor 

kontaminace zeminy nebo kol. lože
kus 2,000 30 000,00 60 000,00

VV 2 2,000

60 K 033131001
Provozní vlivy Organizační zajištění prací při zřizování a 

udržování BK kolejí a výhybek
m 708,000 17,00 12 036,00

VV (16,336-16,182)*1000*2+4*100 "výběh" 708,000

61 K 022101011 Geodetické práce Geodetické práce v průběhu opravy % 1,500 45 000,00 67 500,00

VV 1,5 1,500

62 K 022111001
Geodetické práce Kontrola PPK při směrové a výškové 

úpravě koleje zaměřením APK trať jednokolejná
km 6,354 38 500,00 244 629,00

VV (17,000-16,182)*3+0,3"výběh"+3,6 6,354

63 K 022121001
Geodetické práce Diagnostika technické infrastruktury 

Vytýčení trasy inženýrských sítí
% 0,300 45 000,00 13 500,00

VV 0,3 0,300

64 K 023101011
Projektové práce Projektové práce v rozsahu ZRN (vyjma 

dále jmenované práce) přes 1 do 3 mil. Kč
% 3,267 45 000,00 147 015,00

VV 3,267 "projektové práce sanace 84 000,-; GPK 63 015,-" 3,267

65 K 031111051 Zařízení a vybavení staveniště pronájem ploch % 0,750 40 000,00 30 000,00

VV 0,75"pronájmy, technická pomoc pro přejezdy" 0,750

66 K 033111001
Provozní vlivy Výluka silničního provozu se zajištěním 

objížďky
Kč 1,000 0,00 0,00

VV 1"zajistí objednatel" 1,000
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