




OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 12/2024Fi



NMNSML20240224

OBJEDNATEL	DODAVATEL
<p>Město Nové Město na Moravě Vratislavovo nám. 103 592 31 Nové Město na Moravě zastoupené Bc. Jaroslavem Lemperou, místostarostou IČ: 00294900, DIČ: CZ00294900 Bankovní spojení: 1224-751/0100 Kontaktní osoba: Ing. Radek Fila Tel.: 723 190 997 e-mail: radek.fila@meu.nmm.cz</p>	<p>DINST N.M. s.r.o. Nečasova 1450 592 31 Nové Město na Moravě zastoupená Alenou Kubištovou, jednatelkou a Františkem Muchou, jednatelem IČ: 07667591, DIČ: CZ07667591 zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spis. zn.: C 109435 Bankovní spojení: 5498037339/0800 Kontaktní osoba: Alena Kubištová Tel.: 566 616 742 e-mail: dinst@dinst.cz</p>

1. Specifikace zboží/služeb:

Výměna plynových kotlů v plynové kotelně včetně dopravy, montáže a napojení na stávající rozvody. Součástí dodávky je demontáž stávajících kotlů včetně likvidace, potřebné revize, topná zkouška a zaškolení obsluhy. Podrobná specifikace dle cenové nabídky ze dne 07.03.2024, která jsou nedílnou součástí objednávky.

2. Termín a místo dodání:

Do 30.09.2024, budova č.p. 12 na Vratislavově náměstí v Novém Městě na Moravě.

3. Cena (bez DPH, vč. DPH):

Na základě cenové nabídky činí celková cena **367.605,07 Kč bez DPH.**

Cenová nabídka tvoří nedílnou součást objednávky.

4. Místo a datum splatnosti ceny, způsob fakturace:

Splatnost do 14 dnů od doručení faktury. Objednatel prohlašuje, že fakturovaná práce je používána k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFR a MFČR ze dne 09.11.2011 bude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH. Dodavatel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně doklad s náležitostmi dle § 92a odst. 2 zákona o DPH.

5. Zvláštní požadavky (výše penále apod.):

Záruka na provedené práce a výrobky 24 měsíců ode dne předání objednateli. Smluvní pokuta dodavateli ve výši 0,5% z ceny plnění za každý den prodlení s termínem dodání. Smluvní pokuta objednateli ve výši 0,5% z fakturované částky za každý den prodlení s proplacením faktury.

Dodavatel podpisem této objednávky souhlasí s jejím uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ("zákon o registru smluv").

Strany se dohodly, že stranou povinnou k uveřejnění této objednávky v centrálním registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ("zákon o registru smluv") je město Nové Město na Moravě, které je povinno tuto objednávku bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření objednávky odeslat k uveřejnění v registru smluv.







Strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení v této objednávce nemá charakter obchodního tajemství, jež by požadovalo zvláštní ochrany.

Objednateli svědčí zákonné zmocnění (zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích) ke shromažďování, nakládání a zpracovávání osobních údajů v souvislosti s uzavřením této objednávky.

Tato objednávka byla uzavřena v souladu s usnesením Rady města Nové Město na Moravě přijatým na její schůzi č. 10 konané dne 15.5.2023 bod bodem č. 31/10/RM/2023.

Tato objednávka se vyhotovuje v počtu 3 vyhotovení z nichž jedno je určeno dodavateli a dvě jsou určeny objednateli.

Příloha této objednávky – cenová nabídka (položkový rozpočet) ze dne 07.03.2024

<p>V Novém Městě na Moravě dne 19. 04. 2024</p> <p>Podpis objednatele:  Bc. Jaroslav Lempere, místostarosta</p> <p></p>	<p>Potvrzuji přijetí objednávky:</p> <p>V Novém Městě na Moravě dne</p> <p>Podpis dodavatele:   Alena Kubištová, jednatelka</p> <p> František Mucha, jednatel</p> <p></p>
--	---

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Rozpočet je pouze orientační, účtováno bude dle skutečnosti.

Název stavby	Výměna kotlů poliklinika	JKSO	
Název objektu		EČO	
		Místo	NMNM
		IČO	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel	DINST N.M. s.r.o.	07667591	CZ07667591
	Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne
		Pavel Kubišta	07.03.2024

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C						
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby						
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0	13	Zařízení staveniště	0,00%	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0	14	Mimostav. doprava	0,50%	1 828,88
3	PSV	Dodávky	235 380,00	10	Kulturní památka	0	15	Územní vlivy	0,00%	0,00
4		Montáž	127 996,19	11		0	16	Provozní vlivy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00%	0,00
6		Montáž	2 400,00				18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		365 776,19	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)		1 828,88
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant		D			
		Celkové náklady			
Datum a podpis		23	Součet 7, 12, 19-22	367 605,07	
Razítko		24	DPH 12,00 % z 0,00	0,00	
Objednatel		25	DPH 21,00 % z 367 605,07	77 197,10	
Datum a podpis		26	Cena s DPH (ř. 23-25)	444 802,17	
Razítko		E		Přípočty a odpočty	
Zhotovitel		27	Dodávky objednatele	0,00	
Datum a podpis		28	Klouzavá doložka	0,00	
Razítko		29	Zvýhodnění +-	0,00	

ROZPOČET

Stavba: Výměna kotlů poliklinika

Objekt:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel: DINST N.M. s.r.o.

Datum: 7.3.2024

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
PSV Práce a dodávky PSV							235 380,00	127 996,19	363 376,19	0,720
721 Zdravotnicka - vnitřní kanalizace							0,00	3 598,00	3 598,00	0,006
1	721	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 40	m	6,000	383,00	0,00	2 298,00	2 298,00	0,005
2	721	721226513	Zápachová uzávěrka pro kond. kotle a přepady z poj. ventilů	kus	4,000	325,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,001
723 Zdravotnicka - vnitřní plynovod							0,00	12 127,23	12 127,23	0,168
3	721	723111202	Potrubí ocelové závitové černé bežešvé svařované běžné DN 15	m	4,000	398,00	0,00	1 592,00	1 592,00	0,029
4	721	723111204	Potrubí ocelové závitové černé bežešvé svařované běžné DN 25	m	6,000	563,00	0,00	3 378,00	3 378,00	0,085
5	721	723150311	Potrubí ocelové hladké černé bežešvé spojované svařováním tvářené za tepla D 60,3x3,65 mm	m	6,000	744,00	0,00	4 464,00	4 464,00	0,052
6	721	723231162	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C plnopřutkový s koulí DADO vnitřní závit těžká řada	kus	2,000	259,00	0,00	518,00	518,00	0,000
7	721	723231164	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C plnopřutkový s koulí DADO vnitřní závit těžká řada	kus	4,000	505,00	0,00	2 020,00	2 020,00	0,002
8	721	998723101	Přesun hmot pro vnitřní plynovod v objektech v do 6 m	t	0,168	924,00	0,00	155,23	155,23	0,000
731 Ústřední vytápění - kotelny							235 380,00	73 238,96	308 618,96	0,332
9	731	731200825	Demontáž kotle ocelového na plynná nebo kapalná paliva výkon do 40 kW	kus	3,000	1 180,00	0,00	3 540,00	3 540,00	0,001
10	731	731242141021	Montáž regulace kotle	sou bor	1,000	8 500,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,000
11	731	731242143	Montáž kotle ocelového nástěnného na plyn kondenzačního provedení turbo do 49 kW	sou bor	4,000	2 420,00	0,00	9 680,00	9 680,00	0,000
12	484	484176840	Sestava 2x VU 486/5-5 A ecoTEC plus + 154 020,00 39,0 187 904,40 VRC 700+modul VR 32/3	kus	2,000	107 940,00	215 880,00	0,00	215 880,00	0,110
13	484	484176840155	modul VR 921 pro vzdálenou správu topného systému /volitelné/	kus	1,000	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,055
14	484	484176840152	rozšiřující modul VR 71 pro tři topné okruhy	kus	1,000	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,055
15	484	484176900	modul VR 32	kus	1,000	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,063
16	731	73124214315	nosná konstrukce pro kotle	sou bor	1,000	11 400,00	0,00	11 400,00	11 400,00	0,000
17	731	731249112	Montáž a dodávka odkouření kotle , revize	sou bor	1,000	33 200,00	0,00	33 200,00	33 200,00	0,010
18	731	73124911345	Uvedení kotlů do provozu	sou bor	4,000	1 250,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,038
19	731	998731101	Přesun hmot pro kotelny v objektech v do 6 m	t	0,664	2 890,00	0,00	1 918,96	1 918,96	0,000
733 Ústřední vytápění - potrubí							0,00	15 904,00	15 904,00	0,180
20	731	733111415	Potrubí ocelové závitové svařované zesílené v kotelnách nebo strojovnách DN 25	m	8,000	638,00	0,00	5 104,00	5 104,00	0,072

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	731	733121123	Potrubí ocelové hladké bezešvé běžné nízkotlaké D 76x5,0	m	10,000	1 080,00	0,00	10 800,00	10 800,00	0,109
734 Ústřední vytápění - armatury							0,00	23 128,00	23 128,00	0,033
22	731	734163423	Filtr DN 32 PN 16 magnetický /volitelné/	sou bor	4,000	4 950,00	0,00	19 800,00	19 800,00	0,027
23	731	734261236	Šroubení topenářské přímé G 5/4 PN 16 do 120°C	kus	8,000	416,00	0,00	3 328,00	3 328,00	0,006
M Práce a dodávky M							0,00	2 400,00	2 400,00	0,000
58-M Revize vyhrazených technických zařízení							0,00	2 400,00	2 400,00	0,000
24	958	580401003	Revize kotelny	kus	1,000	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,000
Celkem							235 380,00	130 396,19	365 776,19	0,720

