

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	Horníkova 34 - poliklinika - neurologie	Objednatel:	IČO/DIČ:
Druh stavby:		Projektant:	IČO/DIČ:
Lokalita:	Brno	Zhotovitel: DEST Morava s.r.o.	IČO/DIČ:
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek: 159
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 08.08.2023

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky 247 767,57		Práce přesčas 0,00		Zařízení staveniště 0
	Montáž 965 217,68		Bez pevné podl. 0,00		Mimostav. doprava 0
PSV	Dodávky 681 288,01		Kulturní památka 0,00		Územní vlivy 0
	Montáž 1 691 587,30				Provozní vlivy 0
"M"	Dodávky 2 840,77				Ostatní 0
	Montáž 489,23				NUS z rozpočtu 0
	Ostatní materiál 0,00				
	Přesun hmot a sutí 63 701,47				
	ZRN celkem 3 652 892,04		DN celkem 0,00		NUS celkem 0,00
			DN celkem z obj. 0,00		NUS celkem z obj. 0,00
					ORN celkem 87 900,00
					ORN celkem z obj. 0,00

Základ 0%	0,00	0,00	0,00	0,00	Celkem bez DPH	3 741 000,00
Základ 15%	0,00	DPH 15%		785 610,00	Celkem včetně DPH	4 526 610,00
Základ 21%	3 741 000,00	DPH 21%				

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Slepý stavební rozpočet - Rekapitulace

Název stavby:	Horníkova 34 - poliklinika - neurologie	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:		Začátek výstavby:	09.03.2023 Projektant:
Lokalita:	Brno	Konec výstavby:	Zhotovitel:
JKSO:		Zpracováno dne:	09.03.2023 Zpracoval:

Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč)	Hmotnost (t)
		Celkem	Celkem
		2 807,46	0,00
13	Hloubené vykopávky	4 604,20	0,00
16	Přemístění výkopku	2 652,62	3,80
17	Konstrukce ze zemin	9 042,23	0,73
31	Zdi podpěrné a volné	207 049,18	5,53
34	Stěny a příčky	43 352,58	0,51
41	Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)	20 247,84	1,30
60	Omítky ze suchých směsí	63 857,54	2,51
61	Úprava povrchů vnitřní	16 146,11	0,30
62	Úprava povrchů vnější	38 297,17	4,63
63	Podlahy a podlahové konstrukce	13 440,00	0,00
90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)	18 721,92	0,19
94	Lešení a stavební výtahy	27 032,64	0,01
95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách	14 022,02	7,98
96	Bourání konstrukcí	132 723,64	9,07
97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	28 288,00	0,00
S	Přesuny sutí	10 416,33	0,03
711	Izolace proti vodě	577,09	0,00
713	Izolace tepelné	216 546,54	0,73
714	Izolace akustické a protiotřesová opatření	272 017,41	0,03
721	Vnitřní kanalizace	838 205,08	0,00
728	Vzduchotechnika		

		361 218,89	0,14
731	Kotelny	178 161,55	1,01
766	Konstrukce truhlářské	139 163,59	0,54
767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	81 044,42	0,84
771	Podlahy z dlaždic	224 230,06	1,92
776	Podlahy povlakové	24 004,76	0,35
781	Obklady (keramické)	179,72	0,00
783	Nátěry	54 132,94	0,29
784	Malby	607 586,46	0,00
M21	Elektromontáže	3 330,00	1,37
M33	Montáže dopravních zařízení a vah	87 900,00	0,00
	VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	57 000,00	0,00
03VRř	Zařízení staveniště	11 400,00	0,00
07VRř	Provozní vlivy	19 500,00	0,00
09VRř	Ostatní náklady		
	Celkem:	3 741 000,00	

Poznámka: