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SMLOUVA O DÍLO 

uzavřená podle $ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 

mezi 

Objednatelem: ZOO PARK Vyškov, příspěvková organizace 

Cukrovarská 9, 682 01 Vyškov 

Zastoupený: Ing. Dagmar Nepeřenou, ředitelkou 

IČO: 42660424 

DIČ: CZ42660424 

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., č. účtu: 257772890/0300 

na straně jedné jako objednatel (dále jen objednatel) 

a 

Zhotovitelem: DOBEŠ-STAVBY s.r.o. 

Drysice 109, 683 21 Pustiměř 

zástupce ve věcech smluvních: Ing. Jaroslav Dobeš 

IČO: 29227682 

DIČ: CZ29227682 

Tel: 

Zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, odd. C, vložka 67063 

Bankovní spojení: KB Vyškov, č. účtu: 43-7447280207/0100 

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen zhotovitel) 

1. Předmět smlouvy: 

Touto smlouvou o dílo (dále jen „smlouva“) se zavazuje zhotovitel provést na svůj náklad 

a nebezpečí pro objednatele dílo specifikované v tomto čl. níže a toto dílo předat objednateli 

a objednatel se zavazuje k převzetí díla a zaplacení ceny za provedení tohoto díla. 

1.1 Předmět smlouvy je provedení stavebních prací: 

„Rekonstrukce Babiččina dvorečku“ 

2. Cena díla 

Cena za dílo se sjednává ve výši 1 499 988,09 Kč bez DPH + 21 % DPH 314 997,50 Kč, 

celkem 1 814 985,59 Kč včetně DPH. 

Viz krycí list soupisu prací. 
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9. Záruka za dílo 

9.1 Záruční doba činí 60 měsíců na stavební práce prováděné zhotovitelem a jeho 

subdodavateli. Zhotovitel neručí za konstrukce a práce provedené subdodavateli objednatele 

a rovněž nenese zodpovědnost za vady, které mohou vzniknout jako následek vad prací 

neprováděných zhotovitelem. 

9.2 U zařizovacích předmětů a výrobků se záruční doba počítá podle doby uvedené v záručním 

listu výrobce. 

10. Změny smlouvy 

10.1 Smlouva může být měněna formou písemných dodatků za těchto podmínek: 

« | Vdůsledku vyšší moci. 

e © Pokud se vyskytnou skryté překážky, bránící v provádění prací. 

« | Pokud si objednatel vyžádá práce neobsažené v projektové dokumentaci nebo práce 

neobsažené v zadání stavby předloženém ve výpisu prací a výkazu výměr. 

10.2 Veškeré práce prováděné nad rámec nabídky budou řádně zapsány ve stavebním deníku a 

po vzájemném odsouhlasení bude zpracován dodatek k této smlouvě. 

11. Závěrečná ujednání 

11.1 Změny smlouvy budou provedeny písemnými dodatky. 

11.2 Tato smlouva, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě této smlouvy nebo v souvislosti 

s ní, se řídí právem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, 

v platném znění. 

11.3 Tato smlouva se uzavírá ve dvou vyhotoveních, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží jedno 

vyhotovení. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran. 

11.4 Smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že návrh na 

uveřejnění smlouvy v registru smluv podá objednatel. 
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Stavba: 

ZOO Park Vyškov - Oprava kanalizace, vodovodu a zpevněných ploch - 

Babiččin dvoreček 

KSO: CC-CZ: 
Misto: Datum: 26.03.2024 

Zadavatel: (č 
ZOO PARK Vyškov, příspěvková organizace DIČ: 

Zhotovitel: IČ: 29227682 

DOBEŠ-STAVBY, s.r.o. DIČ: CZ29227682 

Projektant: IČ: 

DIČ: 

Zpracovatel: č: 

DIČ: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 1 499 988,09 

Základ daně Sazba daně Výše daně 

DPH základní 1 499 988,09 21,00% 314 997,50 

snížená 0,00 12,00% 0,00 

Cena s DPH v CZK 1 814 985,59 

Projektant — Zpracovatel ————— 

Datum a podpis: Razítko PŮ Oaum a podpis LLoDknstko 

Objednavatel n 2 zpotoviteb © a 

200 PARK Vyškov,  
ispěvková organizace OE EŘ 

m Cukrovarská 424/9, A ot: .o, 
vškov ea 21  

42660424 DIČ: CZ42660424 N T 27 68 7682 

55517 34  826 

Datum a podpis: -© Razítko © Datumapodpiss -© I ítko 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

ZOO Park Vyškov - Oprava kanalizace, vodovodu a zpevněných ploch - 

Babiččin dvoreček 

Místo: 

Zadavatel: 

Zhotovitel: 

Kód dílu - Popis 

Náklady ze soupisu prací 

ZOO PARK Vyškov, příspěvková organizace 

DOBEŠ-STAVBY, s.r.o. 

Datum: 26.03.2024 

Projektant: 

Zpracovatel: 

Cena celkem [CZK] 

1 499 988,09 

  
  

  

  
  

  

  

    
  

  

  

  
  

  

  

    

  

  

    

HSV - Práce a dodávky HSV 1 470 518,17 

1- Zemní práce -© ————— 321 017,23 
3- Svislé a kompletní konstrukce © 75 000,00 

© 4- Vodorovné konstrukce 13 110,00 
5 - Komunikace pozemní -© 688 119,68 

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 61 241 05 

© 8- Trubní vedení 154 667,26 
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 38 066,90 

s 997 - Přesun sutě © 0 36 631 50 

998 - Přesun hmot 82 664,55 

PSV - Práce a dodávky PSV 24 469,92 

© 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 14 159,22 

© 722- Zdravotechnika - vnitřní vodovod m 2 0310,70 
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 5 000,00 

s.. 5 000,00 VRN3 - Zařízení staveniště 
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