

SMLOUVA

na provedení a vypracování posouzení úseků silnic II. a III. tříd ve správě Moravskoslezského kraje v provozu z hlediska bezpečnosti, rizika dopravních nehod a závažnosti jejich dopadů.

I.

Smluvní strany

Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace,

Se sídlem: Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava
Zastoupena: I. [REDACTED] – ředitel organizace
IČO: 00095711
DIČ: CZ 00095711
Zapsán v obch. rejstříku: vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988
Pověřen k jednání ve věcech smlouvy a realizace: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

Obchodní firma

se sídlem: **HBH Projekt spol. s r.o.**
zastoupena: Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno
[REDACTED], generálním ředitelem a jednatelem společnosti
IČO: 44961944
DIČ: CZ44961944
bankovní spojení: KB a. s., Brno-město
číslo účtu: 1557041621/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Brně, sp. zn. C 3996

(dále jen „zhotovitel“)

II.

Základní ustanovení

1. Tuto smlouvu uzavírají smluvní strany dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), a to podle ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku.
2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.
3. Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet uvedený v čl. I odst. 2 této smlouvy je bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V případě změny účtu zhotovitele je zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; nový účet však musí být zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty.
4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání oprávněny.

5. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.
6. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění dle této smlouvy není plněním nemožným a že tuto smlouvu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.
7. Účelem smlouvy je upřesnění základních představ objednatele o koncepci řešení stavebního záměru a vytvoření komplexního podkladu pro přípravu stavby, na jehož základě bude následně možné zpracovat v souladu s příslušnými právními předpisy projektovou dokumentaci stavby.

III. Předmět plnění

1. Zhotovitel se zavazuje vypracovat pro objednatele dílo – Provedení a vypracování posouzení úseků silnic II. a III. tříd ve správě Moravskoslezského kraje v provozu z hlediska bezpečnosti, rizika dopravních nehod a závažnosti jejich dopadů, a to v rozsahu stanoveném zadávací dokumentací k veřejné zakázce č. 103/OI-SI/24-Za, která předcházela uzavření této smlouvy. Předmětem zakázky je celkem 33 staveb, délky 43,809 km v rámci jednotlivých částí:

část B – Frýdek–Místek:

- 26 staveb, délka 36,717 km v okrese Frýdek-Místek (spádová oblast střediska Frýdek-Místek).

část C – Karviná:

- 2 stavby, délka 1,844 km v okrese Karviná (spádová oblast střediska Karviná).

část F – Ostrava:

- 5 staveb, délka 5,248 km v okrese Ostrava (spádová oblast střediska Ostrava).

vše dle přílohy č. 1 této smlouvy; (dodavatelé uvedou příslušnou část/části, na kterou podávají nabídku)

Rozsah a upřesnění technických požadavků na provedení a vypracování posouzení úseků silnic II. a III. tříd ve správě Moravskoslezského kraje v provozu z hlediska bezpečnosti, rizika dopravních nehod a závažnosti jejich dopadů.:

- Předmět zakázky bude proveden a zpracován v rozsahu ustanovení § 18m zákona 13/1997 Sb. v platném znění, v návaznosti na § 7b vyhlášky č. 104/1997 Sb. a její přílohu č. 12.
- Posouzení bude provedeno na základě prohlídky skutečného stavu pozemní komunikace provedené na místě nebo prostřednictvím elektronického záznamu zobrazujícího pozemní komunikaci nebo její parametry a informací o úsecích pozemních komunikací podléhajících posuzování bezpečnosti, jež jsou v provozu déle než 3 roky, s vysokým počtem dopravních nehod, při nichž došlo k usmrcení nebo těžké újmě na zdraví, v poměru k intenzitě provozu na pozemní komunikaci.
- Bude vypracována zpráva obsahující souhrnný popis provedeného posouzení a hodnocení posuzovaných úseků pozemních komunikací. Posuzované úseky pozemních

komunikací budou vyhodnoceny z hlediska rizika dopravních nehod a z hlediska závažnosti jejich dopadů jako úseky pozemních komunikací s vysokou, střední nebo nízkou úrovní bezpečnosti.

- Před zahájením samotných prací bude svolán vstupní výrobní výbor na ředitelství SSMSK v Ostravě, kde bude nastaven postup/harmonogram provádění prohlídek. Toto jednání bude provedeno za přítomnosti zhotovitele, zástupce technicko-správního úseku střediska a zástupce technicko-provozního úseku ředitelství.
 - Výsledky prohlídky a závěrečná zpráva budou vždy projednány se zástupcem technicko-správního úseku střediska a zástupce technicko-provozního úseku ředitelství.
 - Zprávy obsahující souhrnný popis provedeného posouzení a hodnocení každého posuzovaného úseku pozemních komunikací budou obsahovat textovou část a fotodokumentaci. Budou předány ve třech tištěných vyhotoveních a v digitální podobě na elektronických nosičích ve formátech PDF a JPG. O projednání a předání bude proveden zápis ze strany zhotovitele, který bude podepsán zástupcem technicko-správního úseku střediska, zástupcem technicko-provozního úseku ředitelství a technicko-provozním náměstkem.
2. Objednatel zadává a zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele výše uvedené práce. Změny ovlivňující zvýšení případně snížení objemu prací, ceny za dílo, a ovlivňující původně sjednaný termín dokončení díla budou řešeny dodatkem k této smlouvě.
 3. Objednatel se zavazuje při provádění díla účinně spolupracovat, v dohodnuté době dílo převzít a zaplatit cenu za jeho provedení.
 4. Počet měrných jednotek uvedený v příloze č. 1 této smlouvy je množství podle předpokladu rozsahu prováděných prací. V žádném případě je nelze považovat za přesné množství měrných jednotek, které objednatel požaduje provést. Zhotovitel nemá právo požadovat provedení změny měrných jednotek uvedených v příloze č. 1. V příloze č. 1 je uvedeno pouze takové množství měrných jednotek, ke kterému se vztahuje cena vzniklá oceněním zhotovitele. Ke změně množství počtu měrných jednotek může dojít.

IV.

Doba a místo plnění

1. Zhotovitel je povinen provést (tj. dokončit a předat objednateli) dílo v termínu:
do 30.09.2024.
2. Předání vyhotoveného díla bude provedeno osobně v sídle objednatele.

V.

Cena a platební podmínky

1. Cena za provedení díla dle čl. II. této smlouvy je stanovena na základě nabídkové ceny zhotovitele, a to ve výši:

okres Frýdek Místek Název stavby: Frýdek-Místek - Baška

- Délka posuzovaného úseku 1,108 km

- Cena za 1 stavbu bez DPH

- DPH 21 %

- Cena za 1 stavbu s DPH



okres Frýdek Místek Název stavby: Baška - Pržno

- Délka posuzovaného úseku	1,173 km
- Cena za 1 stavbu bez DPH	██████████
- DPH 21 %	██████████
- Cena za 1 stavbu s DPH	██████████

okres Frýdek Místek Název stavby: Rychaltice - Sklenov - Hukvaldy

- Délka posuzovaného úseku	0,107 km
- Cena za 1 stavbu bez DPH	██████████
- DPH 21 %	██████████
- Cena za 1 stavbu s DPH	██████████

okres Frýdek Místek Název stavby: Přeložka sil. II/476 v Třinci

- Délka posuzovaného úseku	0,59 km
- Cena za 1 stavbu bez DPH	██████████
- DPH 21 %	██████████
- Cena za 1 stavbu s DPH	██████████

okres Frýdek Místek Název stavby: Lhotka – Metylovice

- Délka posuzovaného úseku	1,697 km
- Cena za 1 stavbu bez DPH	██████████
- DPH 21 %	██████████
- Cena za 1 stavbu s DPH	██████████

okres Frýdek Místek Název stavby: Frýdek-Místek – Palkovice

- Délka posuzovaného úseku	2,363 km
- Cena za 1 stavbu bez DPH	██████████
- DPH 21 %	██████████
- Cena za 1 stavbu s DPH	██████████

okres Frýdek Místek Název stavby: Karpentná – Oldřichovice

- Délka posuzovaného úseku	0,78 km
- Cena za 1 stavbu bez DPH	██████████
- DPH 21 %	██████████
- Cena za 1 stavbu s DPH	██████████

okres Frýdek Místek Název stavby: Milošová – Mosty u Jablunkova

- Délka posuzovaného úseku	0,078 km
- Cena za 1 stavbu bez DPH	██████████
- DPH 21 %	██████████
- Cena za 1 stavbu s DPH	██████████

okres Frýdek Místek Název stavby: Bílá – Klokočov – Turzovka

- Délka posuzovaného úseku	4,665 km
- Cena za 1 stavbu bez DPH	██████████
- DPH 21 %	██████████
- Cena za 1 stavbu s DPH	1 ██████████

okres Frýdek Místek Název stavby: Sedliště – Bruzovice – Horní Bludovice

- Délka posuzovaného úseku 2,905 km
- Cena za 1 stavbu bez DPH
- DPH 21 %
- Cena za 1 stavbu s DPH

okres Frýdek Místek Název stavby: Jablunkov – Horní Lomná

- Délka posuzovaného úseku 3,014 km
- Cena za 1 stavbu bez DPH
- DPH 21 %
- Cena za 1 stavbu s DPH

okres Frýdek Místek Název stavby: Frýdek-Místek – Šenov

- Délka posuzovaného úseku 0,2 km
- Cena za 1 stavbu bez DPH
- DPH 21 %
- Cena za 1 stavbu s DPH

okres Frýdek Místek Název stavby: Frenštát p. Radhoštěm – Čeladná

- Délka posuzovaného úseku 2,892 km
- Cena za 1 stavbu bez DPH
- DPH 21 %
- Cena za 1 stavbu s DPH

okres Frýdek Místek Název stavby: Kunčice p. Ondř.- Tichá

- Délka posuzovaného úseku 0,396 km
- Cena za 1 stavbu bez DPH
- DPH 21 %
- Cena za 1 stavbu s DPH

okres Frýdek Místek Název stavby: Frýdek-Místek – Paskov

- Délka posuzovaného úseku 2,198 km
- Cena za 1 stavbu bez DPH
- DPH 21 %
- Cena za 1 stavbu s DPH

okres Frýdek Místek Název stavby: Frýdek-Místek – Paskov

- Délka posuzovaného úseku 1,252 km
- Cena za 1 stavbu bez DPH
- DPH 21 %
- Cena za 1 stavbu s DPH

okres Frýdek Místek Název stavby: Kozlovice

- Délka posuzovaného úseku 0,454 km
- Cena za 1 stavbu bez DPH
- DPH 21 %
- Cena za 1 stavbu s DPH

okres Frýdek Místek Název stavby: Kozlovice - Tichá

- Délka posuzovaného úseku 1,002 km
- Cena za 1 stavbu bez DPH
- DPH 21 %
- Cena za 1 stavbu s DPH

okres Frýdek Místek Název stavby: Návsí

- Délka posuzovaného úseku 1,188 km
- Cena za 1 stavbu bez DPH
- DPH 21 %
- Cena za 1 stavbu s DPH

okres Frýdek Místek Název stavby: Jablunkov – Mosty u Jablunkova

- Délka posuzovaného úseku 0,666 km
- Cena za 1 stavbu bez DPH
- DPH 21 %
- Cena za 1 stavbu s DPH

okres Frýdek Místek Název stavby: Vratimov – Lískovec

- Délka posuzovaného úseku 2,018 km
- Cena za 1 stavbu bez DPH
- DPH 21 %
- Cena za 1 stavbu s DPH

okres Frýdek Místek Název stavby: Vratimov – Lískovec

- Délka posuzovaného úseku 0,862 km
- Cena za 1 stavbu bez DPH
- DPH 21 %
- Cena za 1 stavbu s DPH

okres Frýdek Místek Název stavby: Krmelín – Brušperk – Fryčovice

- Délka posuzovaného úseku 1,792 km
- Cena za 1 stavbu bez DPH
- DPH 21 %
- Cena za 1 stavbu s DPH

okres Frýdek Místek Název stavby: Třinec, ul. Nádražní, Těšínská

- Délka posuzovaného úseku 1,855 km
- Cena za 1 stavbu bez DPH
- DPH 21 %
- Cena za 1 stavbu s DPH

okres Frýdek Místek Název stavby: Frýdek-Místek-průtah

- Délka posuzovaného úseku 0,939 km
- Cena za 1 stavbu bez DPH
- DPH 21 %
- Cena za 1 stavbu s DPH

okres Frýdek-Místek Název stavby: Frýdek-Místek – Lískovec

- Délka posuzovaného úseku 0,523 km
- Cena za 1 stavbu bez DPH
- DPH 21 %
- Cena za 1 stavbu s DPH

Celková délka posuzovaných úseků v okrese **36,717 km**

Celková cena za 26 staveb v okrese bez DPH **92 500 Kč**

DPH 21 % **19 425 Kč**

Celková cena za 26 staveb v okrese s DPH **111 925 Kč**

okres Karviná Název stavby: hr. okr. FM – Těrlicko

- Délka posuzovaného úseku 0,763 km
- Cena za 1 stavbu bez DPH
- DPH 21 %
- Cena za 1 stavbu s DPH

okres Karviná Název stavby: Orlová Výhoda - Dětmárovice

- Délka posuzovaného úseku 1,081 km
- Cena za 1 stavbu bez DPH
- DPH 21 %
- Cena za 1 stavbu s DPH

Celková délka posuzovaných úseků v okrese **1,844 km**

Celková cena za 2 staveb v okrese bez DPH **4 600 Kč**

DPH 21 % **966 Kč**

Celková cena za 2 staveb v okrese s DPH **5 566 Kč**

okres Ostrava Název stavby: Šenov mosty 473-010; 473-011

- Délka posuzovaného úseku 0,136 km
- Cena za 1 stavbu bez DPH
- DPH 21 %
- Cena za 1 stavbu s DPH

okres Ostrava Název stavby: Paskov – Hrabová

- Délka posuzovaného úseku 1,193 km
- Cena za 1 stavbu bez DPH
- DPH 21 %
- Cena za 1 stavbu s DPH

okres Ostrava Název stavby: Klimkovice – Poruba

- Délka posuzovaného úseku 1,976 km
- Cena za 1 stavbu bez DPH
- DPH 21 %
- Cena za 1 stavbu s DPH

okres Ostrava Název stavby: Horní Lhota – Zátíší

- Délka posuzovaného úseku 1,332 km

- Cena za 1 stavbu bez DPH

- DPH 21 %

- Cena za 1 stavbu s DPH

okres Ostrava Název stavby: Ostrava, ul. Těšínská II.etapa

- Délka posuzovaného úseku 0,611 km

- Cena za 1 stavbu bez DPH

- DPH 21 %

- Cena za 1 stavbu s DPH

Celková délka posuzovaných úseků v okrese **5,248 km**

Celková cena za 5 staveb v okrese bez DPH **13 300 Kč**

DPH 21 % **2 793 Kč**

Celková cena za 5 staveb v okrese s DPH **16 093 Kč**

Celková cena zakázky bez DPH 110 400 Kč

DPH 21 % 23 184 Kč

Celková cena zakázky s DPH 133 584 Kč

(dodavatelé vyplní dle příslušné části/částí zakázky, na kterou podávají nabídku)

2. Cena je dohodnuta jako pevná a nejvýše přípustná, platí po celou dobu platnosti smlouvy.
3. Zálohové platby nejsou sjednány.
4. Podkladem pro úhradu smluvní ceny dodaného díla je faktura, která bude mít náležitost daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH v platném znění (dále jen označena „faktura“).
5. Lhůta splatnosti faktur je dohodou stanovena 30 kalendářních dnů po jejich doručení objednateli.
6. Zhotovitel je ve smyslu § 2, písm. e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
7. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech:
 - nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena
 - budou-li vyúčtována práce, které zhotovitel neprovedl
 - bude-li DPH vyúčtována v nesprávné výši
 - budou-li ve zjišťovacím protokolu chybně uvedené položky, či jejich ocenění.

8. Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení, druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vrátil-li objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury.
9. Doručení se provede osobně oproti podpisu zmocněné osoby nebo doručenkou prostřednictvím pošty.
10. Povinnost zaplatit je splněna dnem odeslání příslušné částky z účtu objednatele.
11. Strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem na faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v čl. I. této smlouvy.
12. Zhotovitel se zavazuje při nedodržení dohodnutého termínu plnění zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení.
13. V případě prodlení se zaplacením dohodnuté ceny sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši 0,2 % z dlužné částky, za každý i započatý den prodlení.
14. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.
15. Splatnost částek sankčních ujednání je 21 dnů po obdržení daňového dokladu (faktury).

VI.

Provádění díla

1. Zprávy obsahující souhrnný popis provedeného posouzení a hodnocení každého posuzovaného úseku pozemních komunikací budou obsahovat textovou část a fotodokumentaci. Budou předány ve třech tištěných vyhotoveních a v digitální podobě na elektronických nosičích ve formátech PDF a JPG.

VII.

Sankce vůči Rusku a Bělorusku

1. Zhotovitel odpovídá za to, že platby poskytované objednatelem dle této smlouvy nebudou přímo nebo nepřímo ani jen zčásti zpřístupněny osobám, vůči kterým platí tzv. individuální finanční sankce ve smyslu čl. 2 odst. 2 Nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. 3. 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině a Nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska a které jsou uvedeny na tzv. sankčních seznamech (dle příloh č. 1 obou nařízení).
1. Bude-li kterékoliv z nařízení v budoucnu doplněno či nahrazeno jinou legislativou obdobného významu, uvedená povinnost se uplatní obdobně.
2. Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladně informovat o jakýchkoliv skutečnostech, které mohou mít vliv na odpovědnost zhotovitele dle odst. 1 tohoto článku smlouvy. Zhotovitel je současně povinen kdykoliv poskytnout objednateli bezodkladnou součinnost pro případné ověření pravdivosti těchto informací.
3. Dojde-li k porušení pravidel dle odst. 1 tohoto článku smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy; odstoupení se však nedotýká povinností zhotovitele vyplývajících ze záruky za jakost, odpovědnosti za vady, povinnosti zaplatit smluvní pokutu, povinnosti nahradit škodu a povinnosti zachovat důvěrnost informací souvisejících s plněním dle této

smlouvy.

4. Dojde-li k porušení pravidel dle odst. 1 této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení.

VII. Závěrečná ujednání

1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 36 měsíců.
2. V případě zrušení smlouvy ze strany objednatele, zaplatí objednatel zhotoviteli prokazatelné náklady již vzniklé plněním díla.
3. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
4. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.
5. Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou, která začíná běžet následujícím dnem po doručení zhotoviteli.
6. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.
7. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.
8. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.
9. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
10. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran jejich doručení odmítne či jinak znemožní.
11. Osoby podepisující tuto smlouvu podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.
12. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
13. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem převzetí podepsané smlouvy zhotovitelem.,
14. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a to včetně příloh a dodatků.
15. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze stran obdrží jedno vyhotovení. Případně je smlouva uzavírána elektronicky.
16. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

17. Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou objednatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách www.ssmsk.cz

18. Nedílnou součástí smlouvy je příloha č. 1:

Seznam staveb

Smlouvu přezkoumal ve vztahu k VZ:



Obchodně-investiční náměstek

V Ostravě dne 19.04.2024

V Brně dne 18.04.2024



za objednatele

ředitel organizace



za zhotovitele

generální ředitel a jednatel
společnosti

Frýdek-Místek				
rok	silnice	název	staničení v extravilánu (km)	délka v extravilánu (km)
2005-2006	II/477	Frýdek-Místek - Baška	25,430-26,538	1,108
2005-2006	III/48425	Baška - Pržno	4,300-4,720; 7,470-8,223	1,173
2006	II/486	Rychaltice - Sklenov - Hukvaldy	10,350-10,457	0,107
2007	II/476	Přeložka sil. II/476 v Třinci	0,095-0,685	0,590
2008	III/48410	Lhotka – Metylovice	3,798-5,495	1,697
2008	III/4848	Frýdek-Místek – Palkovice	1,059-3,422	2,363
2009	III/01142	Karpentná – Oldřichovice	3,379-4,159	0,780
2010	III/01179	Milošová – Mosty u Jablunkova	0,000-0,078	0,078
2010	II/484	Bílá – Klokočov – Turzovka	0,292-1,430; 1,490-5,017	4,665
2012	III/4731	Sedliště – Bruzovice – Horní Bludovice	1,283-4,188	2,905
2014	III/01151	Jablunkov – Horní Lomná	0,356-0,370; 5,022-8,022	3,014
2014	II/473	Frýdek-Místek – Šenov	5,900-6,100	0,200
2014	II/483	Frenštát p. Radhoštěm – Čeladná	17,254-17,746; 18,524-19,147; 22,781-24,558	2,892
2014	III/48310	Kunčice p. Ondř.- Tichá	2,836-3,232	0,396
2014	III/48411	Frýdek-Místek – Paskov	2,460-3,517; 4,531-5,672	2,198
2014	III/48411	Frýdek-Místek – Paskov	6,958-8,210	1,252
2014	III/4848	Kozlovice	9,897-10,351	0,454
2014	III/4848	Kozlovice - Tichá	13,833-14,835	1,002
2015	III/01148	Návsí	0,922-1,480; 1,970-2,600	1,188
2015	II/474	Jablunkov – Mosty u Jablunkova	0,000-0,340; 6,819-7,145	0,666
2015	II/477	Vratimov – Lískovec	13,861-14,940; 16,101-17,040	2,018
2015	III/4794	Vratimov – Lískovec	1,650-2,512	0,862
2015	II/486	Krmelín – Brušperk – Fryčovice	1,730-3,151; 5,729-6,100	1,792
2018	II/468	Třinec, ul. Nádražní, Těšínská	4,504-5,538; 6,662-7,483	1,855
2018	II/473	Frýdek-Místek-průtah	0,236-1,175	0,939
2020	II/477	Frýdek-Místek – Lískovec	19,371-19,894	0,523
			extravilán celkem (m)	36,717

Karviná

rok	silnice	název	staničení v extravilánu (km)	délka v extravilánu (km)
2007	II/474	hr. okr. FM – Těrlicko	20,904-21,667	0,763
2008	II/474	Orlová Výhoda - Dětmárovice	39,932-41,013	1,081
			extravilán celkem (m)	1,844

Ostrava-město				
rok	silnice	název	staničení v extravilánu (km)	délka v extravilánu (km)
2006	II/473	Šenov mosty 473-010; 473-011	15,411-15,482; 15,543-15,608	0,136
2014	III/4705	Paskov – Hrabová	2,084-3,277	1,193
2014	II/647	Klimkovice – Poruba	33,036-35,012	1,976
2015	II/465	Horní Lhota – Zátíší	9,103-10,435	1,332
2020	II/479	Ostrava, ul. Těšínská II.etapa	18,942-19,553	0,611
			extravilán celkem (m)	5,248