

## SMLOUVA

na provedení a vypracování hlavních prohlídek mostů vč. mostních listů v roce 2024

### I.

#### Smluvní strany

##### **Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace,**

Se sídlem: Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava  
Zastoupena: [REDACTED] – ředitel organizace  
IČO: 00095711  
DIČ: CZ 00095711  
Zapsán v obch. rejstříku: vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988  
Pověřen k jednání ve věcech smlouvy a realizace: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

##### **S-PONSTAZ s.r.o.**

se sídlem: V Zátíší 810/1, 709 00 Ostrava  
zastoupena: [REDACTED] - jednatelka  
IČO: 06964222  
DIČ: CZ06964222  
bankovní spojení: Fio banka a.s.  
číslo účtu: 2901413610/2010

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 73981

(dále jen „zhotovitel“)

### II.

#### Základní ustanovení

1. Tuto smlouvu uzavírají smluvní strany dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), a to podle ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku.
2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.
3. Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet uvedený v čl. I odst. 2 této smlouvy je bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V případě změny účtu zhotovitele je zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; nový účet však musí být zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty.
4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání oprávněny.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.

6. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění dle této smlouvy není plněním nemožným a že tuto smlouvu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.
7. Účelem smlouvy je upřesnění základních představ objednatele o koncepci řešení stavebního záměru a vytvoření komplexního podkladu pro přípravu stavby, na jehož základě bude následně možné zpracovat v souladu s příslušnými právními předpisy projektovou dokumentaci stavby.

### **III. Předmět plnění**

1. Zhotovitel se zavazuje vypracovat pro objednatele dílo – Hlavní prohlídky mostů vč. mostních listů na silnicích II. a III. tříd ve správě Moravskoslezského kraje v roce 2024, a to v rozsahu stanoveném zadávací dokumentací k veřejné zakázce č. 050/OI-SI/24-Za-b,d, která předcházela uzavření této smlouvy. Předmětem zakázky je celkem 124 ks hlavních prohlídek mostů a 13 ks mostních listů.
2. Předmětem zakázky je celkem 124 ks hlavních prohlídek mostů a 13 ks mostních listů, z toho v rámci jednotlivých částí:

#### **část A – Bruntál:**

- 79 hlavních prohlídek a 13 mostních listů v okrese Bruntál (spádová oblast střediska Bruntál).

#### **část D – Nový Jičín:**

- 45 hlavních prohlídek a 0 mostního listu v okrese Nový Jičín (spádová oblast střediska Nový Jičín).

vše dle přílohy č. 1 této smlouvy; (dodavatelé uvedou příslušnou část/části, na kterou podávají nabídku)

#### **Rozsah a upřesnění technických požadavků na provedení a vypracování hlavních prohlídek mostů:**

- hlavní prohlídka mostu bude provedena a zpracována plně v rozsahu a souladu dle ČSN 736200, ČSN 736201, ČSN 736220, ČSN 736221, ČSN 736209, ČSN 736223, ČSN 736242 a norem souvisejících, včetně Metodického pokynu Oprávnění k výkonu prohlídek mostů pozemních komunikací (MD-38959/2022-930/2 ze dne 15.12.2022). Stavební stav mostu bude specifikován pouze stavem spodní stavby a stavem nosné konstrukce vč. stanovení použitelnosti.
- před zahájením samotných prací bude zhotovitelem svolán vstupní výrobní výbor na ředitelství SSMSK v Ostravě, kde bude nastaven postup/harmonogram provádění prohlídek. Toto jednání bude provedeno za přítomnosti zhotovitele, mostního technika střediska a mostního technika ředitelství.

- provedení hlavní prohlídky mostu bude vždy uvědomen zástupce správce mostu (mostní technik střediska, u mostů se současným stavebním stavem VI-velmi špatný bude uvědomen i mostní technik ředitelství). Prohlídky budou prováděny vždy v pracovní dny v rozmezí 7:00 – 14:00. Termín provedení každé hlavní prohlídky bude se správcem dohodnut min. 5 pracovních dnů před jejím provedením (mostní technik střediska bude přítomen u každé hlavní prohlídky, v případě jeho nepřítomnosti bude uvědomen mostní technik ředitelství pro případný zástup).
  - výsledky hlavní prohlídky budou projednány v dostatečném předstihu se zástupcem správce mostu (mostní technik střediska, mostní technik ředitelství) a závěry z projednání hlavní prohlídky budou zapracovány a zaneseny do Systému hospodaření s mosty (Bridge Management System).
  - dílo (zakázka) a písemný výstup (v jednom vyhotovení včetně podrobné barevné fotodokumentace v počtu min. 12 fotografií u každého mostu s popisem jednotlivých foto snímků), včetně zanesení do Systému hospodaření s mosty na střediscích (Bridge Management System) a požaduje se realizaci rozdělit etapovitě (např. měsíčně). O projednání a předání bude proveden zápis ze strany zhotovitele, který bude podepsán mostním technikem, mostním technikem ředitelství a vedoucím střediska. Na závěr budou hlavní prohlídky předány i na elektronickém nosiči (3 x CD, DVD, apod.) s fotografiemi ve formátu jpg.
  - most podrobený hlavní prohlídce bude identifikován souřadnicemi systému GPS, které budou zaneseny do Systému hospodaření s mosty (Bridge Management System) do části „Evidence -Lokalizace“
  - mosty u kterých se bude vyhotovovat mostní list budou v souladu s ČSN 736220 a výstup bude dle specifik (formulář B.2 – Mostní list mostu pozemní komunikace). Veškerá data mostního listu včetně náčrtu budou zanesena do Systému hospodaření s mosty (Bridge Management System). Na závěr budou mostní listy předány jak v tištěné podobě, tak i na elektronickém nosiči ve formátu \*.dwg (3 x CD, DVD, apod.)
3. Objednatel zadává a zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele výše uvedené práce. Změny ovlivňující zvýšení případně snížení objemu prací, ceny za dílo, a ovlivňující původně sjednaný termín dokončení díla budou řešeny dodatkem k této smlouvě.
  4. Objednatel se zavazuje při provádění díla účinně spolupracovat, v dohodnuté době dílo převzít a zaplatit cenu za jeho provedení.
  5. Počet měrných jednotek uvedený v příloze č. 1 této smlouvy je množství podle předpokladu rozsahu prováděných prací. V žádném případě je nelze považovat za přesné množství měrných jednotek, které objednatel požaduje provést. Zhotovitel nemá právo požadovat provedení změny měrných jednotek uvedených v příloze č. 1. V příloze č. 1 je uvedeno pouze takové množství měrných jednotek, ke kterému se vztahuje cena vzniklá oceněním zhotovitele. Ke změně množství počtu měrných jednotek může dojít.

#### **IV.**

#### **Doba a místo plnění**

1. Zhotovitel je povinen provést (tj. dokončit a předat objednateli) jednotlivé části díla v těchto termínech:

#### **a) vyhotovení mostních listů do 31.07.2024.**

## **b) provedení hlavních prohlídek mostů do 30.08.2024**

2. Místem plnění pro předání jednotlivých částí díla jsou spádové oblasti středisek objednatele.
3. Předání vyhotoveného díla bude provedeno osobně v sídle objednatele.

### **V.**

#### **Cena a platební podmínky**

Cena za provedení díla dle čl. II. této smlouvy je stanovena na základě nabídkové ceny zhotovitele, a to ve výši:

##### **okres Bruntál**

- Průměrná cena hlavní prohlídky 1 mostu bez DPH	
- DPH 21 % 1 mostu	
- Cena hlavní prohlídky celkem včetně DPH 1 mostu	
- Průměrná cena mostního listu 1 mostu bez DPH	
- DPH 21 % 1 mostu	
- Cena mostního listu celkem včetně DPH 1 mostu	
- Cena hlavních prohlídek mostů bez DPH	181 700 Kč
- DPH 21 %	38 157 Kč
- <b>Cena hlavních prohlídek celkem včetně DPH</b>	<b>219 857 Kč</b>
- Cena mostních listů bez DPH	50 700 Kč
- DPH 21 %	10 647 Kč
- <b>Cena mostních listů celkem včetně DPH</b>	<b>61 347 Kč</b>

##### **okres Nový Jičín**

- Průměrná cena hlavní prohlídky 1 mostu bez DPH	
- DPH 21 % 1 mostu	
- Cena hlavní prohlídky celkem včetně DPH 1 mostu	
- Cena hlavních prohlídek mostů bez DPH	107 955 Kč
- DPH 21 %	22 671 Kč
- <b>Cena hlavních prohlídek celkem včetně DPH</b>	<b>130 626 Kč</b>

2. Cena je dohodnuta jako pevná a nejvýše přípustná, platí po celou dobu platnosti smlouvy.
3. Zálohové platby nejsou sjednány.
4. Podkladem pro úhradu smluvní ceny dodaného díla je faktura, která bude mít náležitost daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH v platném znění (dále jen označena „faktura“).
5. Lhůta splatnosti faktur je dohodou stanovena 30 kalendářních dnů po jejich doručení objednateli.
6. Zhotovitel je ve smyslu § 2, písm. e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
7. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech:
  - nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena
  - budou-li vyúčtována práce, které zhotovitel neprovedl
  - bude-li DPH vyúčtována v nesprávné výši
  - budou-li ve zjišťovacím protokolu chybně uvedené položky, či jejich ocenění.
- Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení, druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vrátili-li objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury.
8. Doručení se provede osobně oproti podpisu zmocněné osoby nebo doručenkou prostřednictvím pošty.
9. Povinnost zaplatit je splněna dnem odeslání příslušné částky z účtu objednatele.
10. Strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem na faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v čl. I. této smlouvy.
11. Zhotovitel se zavazuje při nedodržení dohodnutého termínu plnění zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení.
12. V případě prodlení se zaplacením dohodnuté ceny sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši 0,2 % z dlužné částky, za každý i započatý den prodlení.
13. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.
14. Splatnost částek sankčních ujednání je 21 dnů po obdržení daňového dokladu (faktury).

## **VI. Provádění díla**

1. Protokoly hlavních prohlídek mostů budou dodány 1 x v tištěné formě s barevnou fotodokumentací (minimálně 12 fotek s popisem jednotlivých fotosnímků) včetně zanesení

do Systému hospodaření s mosty na střediscích (Bridge Management System) a 3 x digitálně na CD nebo DVD (fotografie ve formátu \*.jpg).

## **VII.**

### **Sankce vůči Rusku a Bělorusku**

1. Zhotovitel odpovídá za to, že platby poskytované objednatelem dle této smlouvy nebudou přímo nebo nepřímo ani jen zčásti zpřístupněny osobám, vůči kterým platí tzv. individuální finanční sankce ve smyslu čl. 2 odst. 2 Nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. 3. 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině a Nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska a které jsou uvedeny na tzv. sankčních seznamech (dle příloh č. 1 obou nařízení).
1. Bude-li kterékoliv z nařízení v budoucnu doplněno či nahrazeno jinou legislativou obdobného významu, uvedená povinnost se uplatní obdobně.
2. Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladně informovat o jakýchkoliv skutečnostech, které mohou mít vliv na odpovědnost zhotovitele dle odst. 1 tohoto článku smlouvy. Zhotovitel je současně povinen kdykoliv poskytnout objednateli bezodkladnou součinnost pro případné ověření pravdivosti těchto informací.
3. Dojde-li k porušení pravidel dle odst. 1 tohoto článku smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy; odstoupení se však nedotýká povinností zhotovitele vyplývajících ze záruky za jakost, odpovědnosti za vady, povinnosti zaplatit smluvní pokutu, povinnosti nahradit škodu a povinnosti zachovat důvěrnost informací souvisejících s plněním dle této smlouvy.
4. Dojde-li k porušení pravidel dle odst. 1 této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení.

## **VII.**

### **Závěrečná ujednání**


1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 36 měsíců.
2. V případě zrušení smlouvy ze strany objednatele, zaplatí objednatel zhotoviteli prokazatelné náklady již vzniklé plněním díla.
3. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
4. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.
5. Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou, která začíná běžet následujícím dnem po doručení zhotoviteli.
6. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.
7. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.
8. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.

9. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
10. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran jejich doručení odmítne či jinak znemožní.
11. Osoby podepisující tuto smlouvu podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.
12. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
13. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem převzetí podepsané smlouvy zhotovitelem.,
14. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a to včetně příloh a dodatků.
15. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze stran obdrží jedno vyhotovení. Případně je smlouva uzavírána elektronicky.
16. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
17. Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou objednatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách [www.ssmsk.cz](http://www.ssmsk.cz)

18. Nedílnou součástí smlouvy je příloha č. 1:


Seznam mostních objektů.

Smlouvu přežkoumal ve vztahu k VZ:




Obchodně-investiční náměstek

V Ostravě dne 19.04.2024



za objednatele




ředitel organizace

V Ostravě dne 26.03.2024



za zhotovitele



jednatelka



## Seznam mostních objektů

### Hlavní prohlídky mostů střediska Bruntál na rok 2024

Poř.č.	Evidenční číslo mostu	Název - obec	Mostní list
1	370 - 014	Most přes Tvrdkovský potok mezi Tvrdkovem a Horním Městem	
2	370 - 026	Most přes místní potok v obci Velká Štáhle	ano
3	440 - 001	Most přes Albrechtický potok v obci Vajglův	ano
4	440 - 004	Most přes místní potok v obci Rýžoviště	
5	440 - 006	Most přes říčku Bystřici v obci Dětrichov	ano
6	445 - 011	Most přes Mlýnský potok za obcí Moravice	
7	445 - 016	Most přes potok Morávka v obci Malá Morávka	
8	445 - 018	Most přes potok Morávka v obci Malá Morávka	ano
9	445 - 019	Most přes potok Morávka za obcí Malá Morávka	ano
10	445 - 023	Most přes řeku Bílá Opava v obci Ludvíkov	
11	445 - 025	Most přes řeku Bílá Opava v obci Ludvíkov	
12	445 - 034	Most přes řeku Opavu v obci Heřmanovice	
13	449 - 001	Most přes potok Oslava za obcí Ondřejov u Rýmařova	
14	450 - 001	Most přes Černý potok před obcí Staré Město	
15	450 - 012	Most přes Česnekový potok v obci Vidly	
16	451 - 007	Inundační most před městem Vrbno pod Pradědem	
17	451 - 011	Most přes místní potok před obcí Široká Niva	
18	451 - 013	Inundační most v obci Široká Niva	
19	452 - 008	Most přes místní potok v obci Světlá Hora	
20	452 - 017	Most přes Razovský potok v obci Razová	
21	452 - 018	Most přes potok Lesná před obcí Bilčice	
22	453 - 013	Most přes místní potok před obcí Heřmanovice	
23	453 - 014	Most přes místní potok před obcí Heřmanovice	
24	453 - 016	Most přes řeku Opavici v obci Heřmanovice	
25	453 - 017	Most přes řeku Opavici v obci Heřmanovice	
26	453 - 018	Most přes místní potok za obcí Heřmanovice	
27	453 - 025	Most přes potok Dlouhá voda v obci Hynčice	
28	457 - 040	Most přes místní potok v obci Petrovice	ano
29	457 - 041	Most přes místní potok v obci Petrovice	
30	457 - 043	Most přes místní potok v obci Jindřichov	ano
31	459 - 007	Most přes náhon ve městě Krnov	
32	4401 - 1	Most přes místní potok v obci Rýžoviště	
33	4401 - 2	Most přes místní potok za obcí Rýžoviště	
34	4406 - 1	Most přes potok Lobník před obcí Rejchartice	
35	4406 - 2	Most přes místní potok v obci Rejchartice	ano
36	4406 - 3	Most přes místní potok v obci Rejchartice	
37	4407 - 1	Most Rejchartský potok v obci Dvorce	

Poř.č.	Evidenční číslo mostu	Název - obec	Mostní list
38	4422 - 1	Most přes místní potok v obci Staré Heřminovy	
39	4521 - 4	Most přes místní potok v obci Vraclávek	
40	4524 - 4	Most přes Černý potok za obcí Světlá Hora	
41	4525 - 2a	Most přes Mlýnský potok před obcí Široká Niva	
42	4526 - 2	Most přes potok Stará Voda v obci Stará Rudná	
43	4581 - 5	Most přes Stránský potok v obci Dlouhá Stráň	
44	4583 - 1	Most přes místní potok před obcí Krasov	
45	4584 - 2	Most přes místní potok za obcí Čaková	
46	4585 - 8	Most přes řeku Opava v obci Zátor	
47	4588 - 11	Most přes místní potok v obci Široká Niva	ano
48	4588 - 12	Most přes místní potok v obci Široká Niva	
49	4588 - 13	Most přes místní potok v obci Široká Niva	
50	4591 - 1	Most přes Hegerův potok před obcí Býkov	
51	4593 - 2	Most přes zátopní území za obcí Úvalno (u hranice z PL)	
52	4609 - 4	Most přes místní potok v obci Horní Životice	
53	01123 - 1	Most přes Podolský potok v obci Stará Ves	
54	37010 - 17	Most přes místní potok v obci Nové Pole-Janovice	ano
55	37020 - 3	Most přes Moravický potok v obci Dolní Moravice	
56	44512 - 2	Most přes Moravický potok za obcí Dolní Moravice	ano
57	44513 - 3	Most přes řeku Moravici před obcí Václavov u Bruntálu	
58	44513 - 7	Most přes Kočovský potok v obci Dolní Václavov	
59	45210 - 2	Most přes místní potok za obcí Světlá Hora	
60	45215 - 5	Most přes potok v obci Roudno	
61	45216 - 5	Most přes místní potok před obcí Křišťanovice	
62	45713 - 2	Most přes Petrovický potok v obci Petrovice	
63	45714 - 3	Most přes místní potok v obci Jindřichov	
64	45714 - 6	Most přes místní potok v obci Třemešná	
65	45714 - 7	Most přes místní potok před obcí Třemešná	
66	45717 - 2	Most přes místní potok v obci Liptáň	
67	45720 - 4	Most přes potok Lužná v obci Slezské Rudoltice	
68	45722 - 2	Most přes náhon v obci Dolní Povelice	
69	45722 - 3	Most přes řeku Osoblaha za obcí Dolní Povelice	
70	45730 - 1	Most přes místní potok v obci Slezské Pavlovice	ano
71	45910 - 2	Most přes potok Zátoráček v obci Zátor	
72	45713 - 3	Most přes Petrovický potok v obci Petrovice (záruční – izolace)	
73	4521 - 6	Most přes Kobylí potok v obci Hošťálkovy (záruční – izolace)	
Záruční prohlídky			
74	45919 - 1	Most přes potok Hvozdnice za obcí Leskovec – izolace	
75	45919 - 2	Most přes potok Jamník před obcí Staré Heřminovy – izolace	
76	450 - 008	Most přes náhon za obcí Karlova Studánka - izolace	ano
77	37015 - 1	Most přes místní potok v obci Dobřečov	

78	45211 - 1	Most přes Mezinský potok v obci Mezina	
79	45211 - 2	Most přes Mezinský potok v obci Mezina - u kostela	

### Hlavní prohlídky mostů střediska Nový Jičín na rok 2024

Poř.č.	Evidenční číslo mostu	Název - obec	Mostní list
1	4806 - 5	Most přes místní potok za obcí Hájov	
2	4624 - 2	Most přes místní potok v obci Slezské Vlkovice	
3	441 - 009	Most přes Spálovský potok u obce Spálov	
4	04816 - 9	Most přes potok Grasmanka v obci Loučka u NJ	
5	4866 - 4	Most přes potok Lomná v obci Trojanovice	
6	4866 - 2	Most přes Velký škaredý potok v obci Trojanovice	
7	4832 - 1	Most přes řeku Jičínku v obci Nový Jičín	
8	483 - 014	Most přes Bystrá potok za obcí Frenštát pod Radhoštěm	
9	46414 - 3	Most přes náhon v obci Lhotka	
10	4637 - 1	Most přes potok Bílovka v obci Stará Ves	
11	647 - 023	Most přes potok Sezina v obci Bravantice	
12	647 - 022	(Most přes potok Jamník před obcí Bravantice	
13	46420 - 2	Most přes Husí potok před obcí Hladké Životice	
14	04820 - 2	Most přes řeku Jičínka v obci Nový Jičín	
15	04810 - 3	Most přes náhon za obcí Jeseník nad Odrou	
16	4418 - 4	Most přes místní potok v obci Hynčice	
17	464 - 022	Most přes místní potok ve městě Příbor	
18	46213 - 1	Most přes místní potok v obci Moravské Vlkovice	
19	46211 - 8	Most přes Husí potok před obcí Fulnek-Jerlochovice	
20	46211 - 6	Most přes Husí potok v obci Dolejší Kunčice	
21	44212 - 2	Most přes místní potok za obcí Heřmánky	
22	4639 - 2	Most přes místní potok před obcí Fulnek	
23	441 - 010	Most přes potok Suchá před obcí Jakubčovice	
24	441 - 008	Most přes potok Suchá za obcí Heltínov	
25	441 - 007	Most přes potok Suchá u obce Spálov	
26	4805 - 1	Most přes řeku Lubinu v obci Petřvald	
27	0487 - 2	Most přes silnici I/48 před obcí Palačov	
28	04734 - 8a	Most přes potok před obcí Suchdol nad Odrou	
29	44018 - 3	Most přes řeku Luha za obcí Heřmanice u Polomi	
30	04812 - 2	Most přes potok Grasmanka v obci Jičina	
31	04737 - 2	Most přes polní příkop v obci Odry	
32	4832 - 2	Most přes řeku Jičínka v obci Žilina u Nového Jičína	
33	0487 - 4	Most přes místní potok v obci Palačov	
34	04810 - 1	Most přes potok Luha v obci Jeseník nad Odrou	
35	04736 - 3	Most přes náhon za obcí Jeseník nad Odrou	
36	04736 - 2	Most přes místní potok v obci Suchdol nad Odrou	
37	0489 - 4	Most přes místní potok v obci Vražné	
38	4866 - 6	Most přes Bystrý potok za obcí Trojanovice	

Poř.č.	Evidenční číslo mostu	Název - obec	Mostní list
39	4806 - 4	Most přes místní potok v obci Hájov	
40	4806 - 1	Most přes místní potok za obcí Petřvald	
41	4804 - 9	Most přes Jistebnický potok v obci Jistebník nad Odrou	
42	486 - 016	Most přes řeku Lubina v obci Vlčovice	
43	463 - 011	Most přes místní potok v obci Stará Ves u Bílovce	
44	483 - 008	Most přes místní potok v obci Bordovice	
45	04734 - 11	Most přes náhon za obcí Suchdol nad Odrou	