

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **16 MŠ Pod Skalkou 13**

Zadavatel **ZŠ J.A.K. Předmostí** IČO: **45180083**
Hranická 14 DIČ:
751 24 Předmostí

Zhotovitel: **BLS dopravní stavby s.r.o.** IČO: **2189330**
Sokolská třída 1615/50 DIČ: **CZ02189330**
70200 Ostrava

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	380 409,10
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	10 000,00
Celkem	390 409,10

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	390 409,10 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **390409,10 CZK**

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Stavební objekt						
SO 01	Předlažba zahradních chodníků	0,00	102 202,53		102 202,53	26
1	Předlažba chodníků z bet dlažby	0,00	102 202,53		102 202,53	26
SO 02	Oprava zahradních chodníků v MŠ Pod Skalkou13, Předmostí.	0,00	288 206,57		288 206,57	74
1	Asfaltové zahradní chodníky	0,00	288 206,57		288 206,57	74
Celkem za stavbu					390 409,10	100

Popis stavby: 16 - MŠ Pod Skalkou 13

Popis objektu: SO 01 - Předlažba zahradních chodníků

Popis rozpočtu: 1 - Předlažba chodníků z bet dlažby

Popis objektu: SO 02 - Oprava zahradních chodníků v MŠ Pod Skalkou13, Předmostí.

Popis rozpočtu: 1 - Asfaltové zahradní chodníky

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			32 800,00	8,4
5	Komunikace	HSV			271 430,00	69,5
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			8 500,00	2,2
97	Přesuny suti a vybouraných hmot	HSV			51 978,29	13,3
99	Staveništní přesun hmot	HSV			15 700,81	4,0
ON	Ostatní náklady	ON			10 000,00	2,6
Cena celkem					390 409,10	100,0