
S M L O U V A  O  D Í L O  
Ev. č. MěÚ: 2024/01/NOB 
Ev. č. zhotovitele:2024/01  

 
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů mezi níže uvedenými smluvními stranami. 
 

I. 
Smluvní strany 

 
OBJEDNATEL 
název: Město Nový Bor 
sídlo: nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor 
právní forma: obec 
IČ: 00260771 
DIČ: CZ00260771 
zápis v OR: nezapsané v OR 
jednající: Mgr. Jaromír Dvořák, starosta města  
bankovní spojení: KB, a.s., č. ú. 525421/0100 
zastoupené na základě mandátní smlouvy společností: 
 Novoborská bytová společnost, s.r.o. (NOBYS s.r.o.) 
 se sídlem Purkyňova 227, PSČ 473 01 Nový Bor 
 IČ : 25003046 
 jednající p. Jaroslavem Voldřichem, jednatelem 
telefon: +420 605 272 371 
e-mail: jvoldrich@nobys.cz 
zástupce ve věcech technických:  
  
 
 
    
ZHOTOVITEL 
obchodní firma :  David Blažej 
sídlo  :  Dolní Podluží 524, 407 55, Dolní Podluží  
právní forma  :   osvč 
IČ  :  719 64 258 
DIČ  :  CZ 7612252428 
zápis v OR :  není 
jednající :  David Blažej 
ve věcech smluvních :    
ve věcech technických :    
bankovní spojení  :    Moneta as 
č. účtu  :  221 404 316/0600 
telefon :  775 963 835 
e-mail :  proreko@centrum.cz 
 



 

II. 
Předmět smlouvy 

 
 
Předmětem této smlouvy je zhotovení stavby „Oprava střechy - dvorní část, T. G. Masaryka 
č.p. 43, Nový Bor“- opakované řízení II. Zhotovením stavby se rozumí provedení všech 
stavebních a montážních prací, dodávka materiálů a konstrukcí, dále provedení všech činností 
souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí včetně koordinační a kompletační 
činnosti celé stavby. 
 

Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí ve smluvené době a 
postupovat při realizaci díla v souladu se všemi podmínkami níže uvedených dokumentů a 
podmínkami vyplývajících z výzvy k podání nabídky a prokázání kvalifikace. 
 

Rozsah předmětu díla je vymezen a bude proveden v souladu s níže uvedenými dokumenty a 
stanovisky: 

• s projektovou dokumentací vyhotovené projektovou kanceláří KL-PLAN s.r.o., Na 
Slovance 868, 473 01 Nový Bor, IČO 04011236 z 02/2023, (dále jen „projektová 
dokumentace“) 

• a v souladu se zadávacími podmínkami. 

 
Předmětem plnění díla je dodávka a realizace stavebních prací:    

Předmětem plnění je provedení stavebních prací spočívajících zejména v provedení výměny 
střešní krytiny, ošetření dřevěné konstrukce krovu, provedení pojistné folie, požadované 
skladby tepelné izolace, parotěsné zábrany a osazení střešních oken, nových klempířských 
prvků a střešní části hromosvodu. Veškeré práce (kromě výměny střešních oken) budou 
prováděny z vně objektu se zachováním obytnosti podkrovního bytu, vše v souladu se 
zadávacími podmínkami. 
 
Součástí díla je dále: 

• vyhotovení dokumentace skutečného provedení 3x v tištěné podobě + 1x elektronicky 
ve formátu DWG a PDF 

každý výkres (v tištěné formě) dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen 
jménem a příjmením zpracovatele dokumentace skutečného provedení stavby, jeho podpisem, 
datem a razítkem zhotovitele. Mimo všechny definované činnosti jsou součástí předmětu díla 
mimo jiné i: 

• zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 
charakteru k řádnému provedení díla, zejména podklady k řádnému provedení díla, 
jako je zaměření skutečného provedení sítí, protokol o měření bludných proudů pro 
dotčené území aj.. veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními 
na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou), 

• zajištění aktualizace platnosti vyjádření správců inženýrských sítí a vytyčení IS, 

• zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, 



 

• projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch 
včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, 

• zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemisťování 
a následné odstranění, 

• zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem 
vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů), 

• zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle 
zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení 
s případným odstraněním uvedených závad, 

• zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a 
případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a 
předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných 
technických parametrů díla. TDS provádí průběžnou kontrolu. Zhotovitel je povinen 
učinit tato opatření v rámci celkové ceny díla,  

• zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, 

• odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za 
uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. o odpadech, 

• uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, 
chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.), 

• zhotovení podrobného harmonogramu postupu prací a jeho aktualizace na vyžádání 
objednatelem, 

1. Cena díla uvedená v článku III je stanovena na základě projektové dokumentace a soupisu 
prací s výkazem výměr.  

2. Předmět díla bude proveden dle předloženého nabídkového soupisu prací od zhotovitele. 
Oceněný soupis prací je uveden v příloze č. 1 této smlouvy a je její nedílnou součástí.  
Zhotovitel se zavazuje, že soupis prací uvedený v příloze č. 1 této smlouvy obsahuje 
všechny položky, které byly uvedeny v soupisu prací při výběrovém řízení.   

3. Veškeré věci, které jsou potřebné k plnění díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud není 
v této smlouvě výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.   

Náklady na provedení uvedených součástí díla jsou zahrnuty do ceny za dílo, uvedené 
v článku III. této smlouvy o dílo. 

 
 

III. 
Cena za dílo 

1. Cena za dílo je stanovena jako cena pevná a nejvýše přípustná za plnění specifikovaného 
předmětu díla a zahrnuje veškeré náklady spojené se splněním předmětu díla v rozsahu článku 
II. Předmět smlouvy takto: 
 

 
Celková cena bez DPH:  870 729,19 ……Kč   
Výše DPH: 12 % 
DPH: 104 487,50 …….Kč   
Cena včetně DPH: 975 216,69 ……Kč 



 

[slovy:  devět set sedmdesát pět tisíc dvě stě šestnáct korun českých šedesát 
devět haléřů] 

 

DPH je stanoveno ve výši a sazbě dle příslušného právního předpisu, platného v době podpisu 
této smlouvy. 
Cena je stanovena podle dokumentace předané objednatelem zhotoviteli. Pro obsah sjednané 
ceny je rozhodující soupis prací, který tvoří nedílnou součástí předané dokumentace. 
Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému 
provedení díla. 
Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v 
soupisu prací, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu 
prací. 
Dojde-li k nesouladu mezi soupisem prací a projektové dokumentace, je pro stanovení 
nabídkové ceny rozhodující soupis prací. 
 
Podmínky pro změnu ceny 
Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za dále uvedených 
podmínek. 

Změna sjednané ceny je možná pouze: 

a)  objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla, 

b)  objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla, 
c)  při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, 

a dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat, a mají vliv na cenu díla, 

d)  při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem 
(neodpovídající stav konstrukcí, apod.), 

e)  pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení stavebních prací dojde 
ke změnám sazeb DPH. 

Způsob sjednání změny ceny 

V případě změny ceny díla bude každá taková změna upravena dodatkem ke smlouvě na 
základě dohody zhotovitele a objednatele. 

V případě změn u prací, které jsou obsaženy v soupis prací, bude změna ceny stanovena na 
základě jednotkové ceny dané práce v soupisu prací. 

V případě změn u prací, které nejsou v soupis prací uvedeny, bude cena těchto prací a dodávek 
odpovídat ceně uvedené v ceníku hladiny ÚRS v cenové úrovni vázané k datu zjištěných 
víceprací. 

Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí 
nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy 
se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo 
zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek 
daných touto smlouvou. 

Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do 10-ti dnů ode dne 
písemného předložení návrhu zhotovitele. 

Ceny uvedené zhotovitelem v soupisu prací, který tvoří přílohu této smlouvy, obsahují všechny 
náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, 
zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním předmětu díla, zvláště náklady 
spojené se splněním dalších činností souvisejících s realizací díla, které zhotovitel zajistí pro 
úspěšný průběh díla. 



 

 
Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle oceněného 
soupisu prací v případě snížení rozsahu prací, dílčích změn technologií nebo materiálů 
odsouhlasených objednatelem a v ostatních případech specifikovaných zápisem ve stavebním 
deníku. 

 

 

 
IV.  

Doba a místo plnění 
 
1. Za předpokladu včasného a řádného splnění součinnosti objednatele podle článku VIII. této 

smlouvy se zhotovitel zavazuje provést dílo v termínech: 
 

a) Zahájení plnění:     po uzavření této smlouvy a jejím 
      zveřejnění v registru smluv 

b) Termín předání a převzetí staveniště: na základě výzvy objednatele 
 
c) Datum zahájení stavebních prací:  do 5 pracovních dnů od předání staveniště 

 
d) Termín dokončení plnění díla celkově:  do 10 týdnů od předání staveniště nejdéle 

      však do 30.9.2024 
 

e) Termín předání a převzetí díla:  nejpozději do 1 týdne od dokončení plnění 
      díla 

f) Termín vyklizení staveniště: do 7 pracovních dnů od předání dokončeného díla 

  

2. Harmonogram realizace díla je součástí přílohy č. 2 k této smlouvě a je její nedílnou součástí. 
Tímto není dotčena možnost dohody obou stran na jiném smluvním harmonogramu. 
Zhotovitel je povinen postupovat bezvýjimečně dle tohoto Harmonogramu – změnu 
Harmonogramu je možné provést pouze s předchozím souhlasem objednatele a TDS, 
v opačném případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu. 

 
3. Dodržení termínů je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele dohodnutého 

touto smlouvou. Po dobu prodlení objednatele s poskytováním spolupůsobení nebo po dobu 
trvání překážek neležících na straně zhotovitele není zhotovitel v prodlení se splněním 
povinnosti předat předmět plnění dle této smlouvy. 

 
4. Místem plnění je pozemková parcela: p.p.č. 571, objekt č. p. 43,  k. ú. Nový Bor. Pro 

zpracování dokumentace je místem plnění sídlo dodavatele nebo v případě konzultací sídlo, 
pracoviště zadavatele nebo objekt budovy MěÚ Nový Bor, nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor 
nebo jeho bezprostřední okolí. 

 
 
 

V. 
Pojištění, platební a obchodní podmínky 

 



 

 

Pojištění 

1. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu č. C555021176 u Allianz pro 
případ pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě ve výši 
20 000 000,- Úředně ověřená kopie (bude doplněna při podpisu smlouvy s vybraným 

uchazečem) požadované pojistné smlouvy tvoří nedílnou součást této smlouvy. 

2. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z 
titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, 
technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen 
bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 
Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou 
činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 

3. Objednatel nepožaduje po zhotoviteli uzavřené stavebně montážní pojištění na dílo. 
 

Platební a obchodní podmínky 

4. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohy. 

5. Smluvní strany se dohodly na tom, že řádně vystavený daňový doklad je splatný ve lhůtě 
30 dnů ode dne data odeslání faktury zhotovitelem objednateli.  

6. Cena díla bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen faktur) 
vystavených zhotovitelem 1x měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den 
příslušného měsíce. Platby budou probíhat zásadně bezhotovostním způsobem na účet 
zhotovitele. Veškeré platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje 
budou v této měně. 

7.  Faktury zhotovitele musí splňovat náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 563/1991 
Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Součástí faktury je objednatelem odsouhlasený 
soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná. 

8. Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o 
finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční 
kontrole), ve znění pozdějších předpisů, je povinen spolupůsobit při výkonu finanční 
kontroly. 

9. Objednatel si vyhrazuje právo před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu, pokud 
neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Oprávněným 
vrácením faktury, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Opravená nebo přepracovaná 
faktura bude opatřena novou lhůtou splatnosti.  

10. Zhotovitel není oprávněn postupovat své pohledávky, které mu vzniknou ve vztahu 
k objednateli, dalším subjektům.  

 
VI. 

Záruka za jakost 
 

1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost v délce 60 měsíců, s výjimkou výrobků a 
zařízení s vlastními záručními podmínkami dodavatelů či výrobců. Pro tyto výrobky platí 
záruční podmínky a záruční lhůta v délce poskytnuté jejich výrobci či dodavateli, nejméně 
však 24 měsíců. Záruční lhůta se prodlužuje o dobu, která uplyne od uplatnění řádné 
reklamace do doby odstranění reklamovaných závad. 



 

2. Záruční lhůta začíná běžet ode dne předání a převzetí celého díla nebo jeho ucelené části 
objednatelem.  

3. Záruka za jakost se nevztahuje vedle případů stanovených zákonem na předměty obvyklého 
používání, jejichž oprava a výměna spadá do rozsahu řádné údržby, na vady způsobené 
nesprávným použitím či nesprávnou údržbou jakož i neodborným zásahem třetích osob 
nezávisle na vůli zhotovitele. 

4. V případě, že se na předmětu díla v průběhu záruční lhůty projeví vada, oznámí tuto 
skutečnost objednatel zhotoviteli písemně bez zbytečného odkladu po jejím zjištění. 
V tomto oznámení musí být uvedeno, o jakou vadu předmětu díla se jedná, jak se vada 
projevuje případně další informace podstatné pro posouzení vady. Oznámení o vadě je 
považováno za výzvu k jejímu odstranění, neuplatňuje-li objednatel v tomto oznámení jiný 
nárok. 

5. Zhotovitel se zavazuje k nástupu na odstranění záručních vad nejpozději do 5 kalendářních 
dnů (max. 5 kalendářních dnů, tj. 120 hodin) ode dne převzetí písemné reklamace zaslané 
faxem nebo e-mailem nebo datovou schránkou. V případě vzniku vady ohrožující 
bezpečnost nebo provoz stavebního díla nebo v případě havárie, je zhotovitel povinen 
nastoupit k odstraňování reklamované vady do 24 hodin od jejího uplatnění. 

6. Zhotovitel je povinen odstranit reklamovanou vadu v termínu písemně dohodnutém 
s objednatelem, který bude stanoven s ohledem na povahu a rozsah reklamované vady. 

7. Zhotovitel je povinen v záruční době odstranit i vady, které jsou sporné z titulu své 
odpovědnosti. V takovém případě se vzájemné vypořádání mezi smluvními stranami 
uskuteční následně dle dohody. 

8. V případě, že se dle zhotovitele nejedná o záruční vadu, oznámí to objednateli písemnou 
formou do 3 pracovních dnů od doručení oznámení. Zda se jedná o záruční vadu, bude poté 
zjištěno znaleckým posudkem provedeným nezávislým znalcem. Pokud si zajištění 
znaleckého posudku nevyhradí objednatel, zajistí jej zhotovitel.  

9. Jestliže bude znaleckým posudkem zjištěno, že se jedná o záruční vadu, nese náklady na 
jeho vyhotovení zhotovitel a zahájí odstraňování vady do 3 pracovních dnů od jeho 
doručení. Nejedná-li se dle znaleckého posudku o záruční vadu, hradí jeho vyhotovení 
objednatel. Tímto není dotčeno právo kterékoli ze smluvních stran obrátit se na příslušný 
soud. 

 

VII. 
Smluvní pokuty 

 
1. V případě, že zhotovitel nepřevezme od objednatele staveniště ve lhůtě do 5 kalendářních 

dnů od písemného vyzvání objednatele, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní 
pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý i započatý den prodlení.  

2. V případě, že je zhotovitel v prodlení se splněním nejzazšího termínu předání díla ve 
smluveném rozsahu, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 
0,05 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení.  

3. Z důvodu prodlení s termínem nástupu na odstranění vad v záruční době (dle čl. VI odst. 5 
této smlouvy) je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč 
za každou vadu a započatý den prodlení. 

4. Z důvodu nedodržení termínu odstranění reklamované vady díla v termínu dohodnutém s 
objednatelem je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% 



 

z ceny díla za každou reklamovanou vadu a započatý den prodlení. 

5. Při prodlení s úhradou peněžitého plnění dle této smlouvy je zhotovitel oprávněn účtovat 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.  

6. Z důvodu nedodržení doby vyklizení staveniště nebo odstranění zařízení staveniště dle této 
smlouvy je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny 
díla za každý den prodlení. 

7. Nebude-li stavební deník nepřetržitě k dispozici na staveništi, je objednatel oprávněn 
účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý den a případ. 

8. V případě, že zhotovitel změní Harmonogram realizace díla bez předchozího souhlasu 
objednatele a TDO a bude realizovat dílo dle změněného Harmonogramu, je objednatel 
oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý den, který 
znamená prodlení vůči původnímu Harmonogramu. 

9. Objednatel stavebních prací si vymezuje právo kontrolovat způsob provádění stavby a 
dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, obecné bezpečnosti osob a požární 
ochrany prostřednictvím jím určeným koordinátorem BOZP. V případě nedodržení 
podmínek, které jsou specifikovány v příloze č. 4 této SOD si objednatel vyhrazuje právo 
stanovit výši pokuty až do možné výše uvedeného maxima na základě podkladů, které 
obdrží od koordinátora BOZP. V případě zvlášť hrubého porušení bezpečnostních předpisů 
(smrtelný pracovní úraz způsobený hrubým porušením bezpečnostních předpisů ze strany 
zhotovitele stavby apod.) může koordinátor stavby navrhnout zadavateli stavby odstoupení 
od uzavřené smlouvy 

10. V případě neoznámení podzhotovitele objednateli je objednatel oprávněn účtovat 
zhotoviteli smluvní pokutu až do výše 20.000,- Kč 

11. V případě změny stavbyvedoucího uvedeného v čl. X., bod 4 bez předchozího souhlasu 
objednatele je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu až do výše 
50.000,- Kč. 

12. Sjednání smluvní pokuty nemá vliv na odpovědnost objednatele za vzniklou škodu a 
zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo zhotovitele požadovat náhradu škody. 

13. Objednatel nepřipouští jakoukoliv limitaci prokázaných škod, které vzniknou v souvislosti 
s tímto dílem ani žádné omezení sankcí nebo smluvních pokut. 

14. Smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě 14 dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. 
Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí 
smluvní pokutu, započíst pohledávku na zaplacení smluvní pokuty proti pohledávkám 
zhotovitele vůči objednateli. 

 
 

VIII. 
Součinnost 

 
1. Objednatel se zavazuje, že při zhotovování díla bude v dohodnutém rozsahu spolupracovat 

a určí odpovědného zástupce objednatele pro komunikaci se zhotovitelem. Dále se 
objednatel zavazuje řádně dokončené dílo převzít a zaplatit za jeho zhotovení dohodnutou 
cenu. 

2. Objednatel se zavazuje, že pokud bude mít k dispozici, tak na vyzvání zhotovitele mu bez 
zbytečných odkladů poskytne další vyjádření, stanoviska, informace, případně doplnění 



 

podkladů, jejichž potřeba vznikne v průběhu zpracování díla a z této smlouvy nebo z 
povahy věci nevyplývá, že zhotovitel je povinen si je opatřit sám.  

3. Objednatel je povinen do 3 pracovních dnů po obdržení každého, pro provádění díla 
významného, rozhodnutí a stanoviska příslušných orgánů, takové rozhodnutí či stanovisko 
předat zhotoviteli. Totéž je povinen zhotovitel vůči objednateli. 

 
 

IX.  
Podzhotovitel (subdodavatel) 

 
1. Pojem podzhotovitel a subdodavatel je pro účely této smlouvy totožný. 

2. Zhotovitel provede dílo osobně, nevyplývá-li z této smlouvy provádění díla 
podzhotovitelem.  

3. Zhotovitel je oprávněn využít pro zhotovení dílčích částí díla spolupráce poddodavatelů. 

4. V každém případě zhotovitel odpovídá za řádnost a včasnost provedení díla, jako by toto 
prováděl sám. 

5. Změna poddodavatele, prostřednictvím kterého byla prokázána kvalifikace (to se týká i 
realizačního týmu), je v průběhu plnění díla možná v důsledku objektivně 
nepředvídatelných skutečností a pouze za předpokladu, že náhradní poddodavatel prokáže 
splnění kvalifikace ve shodném rozsahu jako poddodavatel původní a rovněž po 
předchozím písemném souhlasu objednatele. 

6. Zhotovitel odpovídá objednateli, že poddodavatelé budou disponovat potřebnými 
oprávněními, odbornou kvalifikací a dostatkem odborných zkušeností pro provedení 
dodávky, budou provádět předmět dodávky sami přímo pro objednatele a že poddodavatelé 
nebudou převážnou část činnosti zadávat dalším podzhotovitelům nebo osobám nemajícím 
příslušná oprávnění pro činnost nebo povolení k výkonu práce na území ČR. 

7. Za způsob provedení a kvalitu prací poddodavatelů na předmětu dodávky díla, za jednání 
poddodavatele při plnění dodávky, za škody na díle způsobené jednáním nebo opomenutím 
kterýmkoliv poddodavatelem v průběhu provádění díla odpovídá zhotovitel objednateli 
jako by tyto činnosti prováděl nebo porušení či škody způsobil sám. 

8. Zhotovitel v příslušné smlouvě uzavírané s kterýmkoliv poddodavatelem o provedení 
dodávky zaváže poddodavatele k povinnosti dodržovat pokyny a instrukce osoby pověřené 
objednatelem k výkonu technického či jiného dozoru, jakož k povinnosti na žádost 
objednatele předložit doklady a poskytnout informace o způsobu provádění dodávky 
(použitých materiálech, technologiích). 

9. Při předání a převzetí staveniště budou podzhotovitelé (podzhotovitel) potvrzeni ve 
stavebním deníku. V případě změny podzhotovitelů, a to jak toho, prostřednictvím kterého 
zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, tak i toho, prostřednictvím kterého 
zhotovitel kvalifikaci neprokazoval, musí být tato skutečnost písemně odsouhlasena 
objednatelem prostřednictvím emailu a následně bude tato skutečnost uvedena i ve 
stavebním deníku.  Podmínkou odsouhlasení je, že nový subjekt musí splňovat požadavky 
na kvalifikaci uvedené v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, na základě které byla 
uzavřena tato smlouva. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci poskytovatele 



 

(ve smyslu § 77 odst. 2 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb.) nebo jeho poddodavatelů mající 
příslušnou kvalifikaci. Objednatel může požadovat doložení dokladů o kvalifikaci. 
Poskytovatel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by plnil předmět této smlouvy 
sám. Seznam pracovníků, kteří se budou podílet na plnění je uveden v nabídce a ve 
stavebním deníku.  

 
X. 

Oprávněné osoby 
 
1. Osobou oprávněnou k podpisu protokolu o převzetí a předání staveniště je: 

 Za objednatele:   
 Za zhotovitele:   
2. Osobou oprávněnou k podpisu protokolu o převzetí a předání díla je: 

 Za objednatele:   
 Za zhotovitele:   

3. Zhotovitel je povinen předkládat soupis provedených prací ke kontrole technickému dozoru 
stavebníka. Osobu vykonávající technický dozor stavebníka objednatel oznámí nejpozději 
při předání a převzetí staveniště. 

4. Zhotovitel pověřuje funkcí stavbyvedoucího (ve smyslu § 160 odst. 1 zákona č. 183/2006 
Sb.- Stavební zákon): 

 

 

XI. 
Staveniště 

 
Předání a převzetí staveniště 
Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště (nebo jeho ucelenou část) prosté práv třetí 
osoby nejpozději do sedmi pracovních dnů po vyzvání objednatelem, pokud se strany písemně 
nedohodnou jinak. Splnění termínu předání staveniště je podstatnou náležitostí smlouvy, na níž 
je závislé splnění termínu předání a převzetí stavby. 
 
O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany 
podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu 
příslušného protokolu. 
 
Zařízení staveniště 
Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací 
předanou objednatelem a s požadavky objednatele. 
Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce 
autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu. 
Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 7 
pracovních dnů ode dne předání a převzetí stavby, pokud se strany nedohodnou jinak. 

 
 

XII. 
Stavební deník, kontrolní dny 



 

 
Povinnost vést stavební deník 

Zhotovitel je povinen vést stavební deník, a to v rozsahu daném příslušným právním přepisem 
(Vyhláška č. 499/2006 Sb. ze dne 10. listopadu 2006, o dokumentaci staveb, ve znění 
pozdějších změn.). 

Stavební deník musí být v pracovní dny přístupný oprávněným osobám objednatele, případně 
jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat. 

Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla.  

Zejména je povinen zapisovat údaje o: 

stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků, časovém 
postupu prací, kontrole jakosti provedených prací opatřeních učiněných v souladu s předpisy 
bezpečnosti a ochrany zdraví, opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a 
ochrany životního prostředí, událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla. 

Kontrolní dny 
Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel Kontrolní dny v termínech 
nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát týdně. 
Objednatel v pravidelných intervalech 1x týdně provádí kontrolní den, konkrétní data budou 
stanovena dle oboustranné dohody. 
Zhotovitel je povinen umožnit objednateli kontrolu konstrukcí, které budou dalším postupem 
zakryty. 
Zhotovitel je povinen nejméně dva pracovní dny před těmito pracemi, které takové konstrukce 
zakryjí, toto oznámit objednateli a kontrolu mu tak umožnit. 
 

 
 

XIII. 
Předání a převzetí díla 

 
Objednatel je povinen zorganizovat předání a převzetí díla, pořídit zápis (protokol) o předání a 
převzetí, který musí obsahovat prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla a soupis případných 
vad a nedodělků. 
Objednatel převezme dílo včetně vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání 
díla. V takovém případě je však zhotovitel povinen nastoupit nejpozději do pěti dnů od předání 
a převzetí díla k odstranění vad a nedodělků. 
Objednatel je povinen k předání a převzetí stavby přizvat osoby vykonávající funkci 
technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta. 

 
 
 

XIV. 
Povinnosti objednatele 

 
Příslušná dokumentace je součástí zadávací dokumentace k výběrovému řízení „Oprava 
střechy - dvorní část, T. G. Masaryka č.p. 43, Nový Bor“- opakované řízení II a v tištěné 
formě bude zhotoviteli předána na písemné vyžádání. Objednatel potvrzuje svou odpovědnost 
za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace a zároveň nepřenáší tuto odpovědnost 
žádnou formou na zhotovitele. 



 

Objednatel je povinen, pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, jmenovat 
koordinátora bezpečnosti práce na staveništi. Tuto povinnost nebude objednatel žádnou formou 
přenášet na zhotovitele. 
 

 
 
 

XV. 
Povinnosti zhotovitele 

 
Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru 
projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi, pokud to stanoví jiný právní předpis. 
Změna podzhotovitele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval ve výběrovém řízení splnění 
kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech a se souhlasem objednatele. Nový 
podzhotovitel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána 
původním subdodavatelem ve výběrovém řízení. 
Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat 
veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné 
porušování smluvních povinností zhotovitele. 
Zhotovitel je povinen jako odborně způsobilá osoba zkontrolovat technickou část předané 
dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele 
bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Touto kontrolou není dotčena 
odpovědnost objednatele za správnost předané dokumentace. Případný soupis zjištěných vad a 
nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na předmět a 
cenu díla zhotovitel předá objednateli. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez 
zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů 
daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při 
vynaložení odborné péče. 
 
 

XVI. 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského 

zákoníku. 

2. V případě nepříznivého počasí, kterým se rozumí zimní období či jinak nevhodné období 
pro provádění stavebních prací je zhotovitel povinen oznámit a doložit tuto skutečnost 
objednateli (stačí e-mailem bez elektronického podpisu formou týdenního měření teplot 
apod.), a to pouze formou písemného dodatku k této smlouvě, který podepíší obě smluvní 
strany. Objednatel  je oprávněn projevit souhlas s přerušením provádění díla a stanovit 
zhotoviteli termín pro pokračování prací na díle, přičemž se změní termín předání a převzetí 
díla o dobu, ve které trvá nepříznivé počasí. Objednatel není v tomto případě z důvodu 
nepříznivého počasí oprávněn po zhotoviteli požadovat smluvní pokutu ani náhradu škody. 

3. Pro účely interpretace smluvních podmínek je priorita dokumentů následující: 

a) Smlouva o dílo 
b) Zadávací dokumentace (soupis prací s výkazem výměr a „Technická specifikace a 

technické podmínky provedení výtahu“) 
c) Všeobecné standardy Města Nový Bor 

 



 

4. Zadavatel nepožaduje bankovní záruky. 

5. Objednatel prohlašuje, že služba, kterou u Zhotovitele objednává, je určena pro 
ekonomickou činnost obce a vztahuje se na ní režim § 92a ZDPH. Tímto Vás zároveň 
zdvořile žádáme, abyste na vystavený daňový doklad uvedli přesný název poskytnuté 
služby včetně kódu CZ-CPA. Pokud nejste plátcem DPH, uveďte to na faktuře. 

6. Vztahy neupravené touto smlouvou se řídí platným právním řádem ČR. 

7. Veškeré změny této smlouvy je možné provést pouze formou číslovaných písemných 
dodatků. 

8. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, rozumí jí, s jejím obsahem 
souhlasí, tato je výrazem jejich vážné, svobodné, určité a srozumitelné vůle, není uzavřena 
v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek a toto stvrzují svými vlastnoručními 
podpisy. 

9. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, přičemž objednatel obdrží dva 
stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis. 

10. Účinnost této smlouvy nastává dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv). 

11. Zveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. 

12. Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: tato 
smlouva byla schválena Radou města Nový Bor usnesením č. 912/24 /RM33   ze dne 
4.3.2024 

13. Tato smlouva má následující přílohy, které jsou její nedílnou součástí: 

- Příloha č. 1:   Oceněný soupis prací  

- Příloha č. 2:   Harmonogram plnění realizace díla 

- Příloha č. 3:  Pojistná smlouva odpovědnosti za škodu (nebude se uveřejňovat) 

- Příloha č. 4:     Sazebník smluvních pokut za porušení BOZP 

 
 
 
V Novém Boru, dne                  V Dolním Podluží, dne   

 
 
 

………………………………………                       …………..……………………..…… 
objednatel zhotovitel  
Jaroslav Voldřich       David Blažej-majitel 
jednatel  

 
 
 
 
 
 



Stavba: 2023035

Objekt: 01

Rozpočet: 2023035

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO: 71964258

DIČ: CZ 7612252428

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 12 % CZK

Snížená DPH 12 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednateleZa zhotovitele

104 487,50

870 729,19

5 000,00

870 729,19

975 216,69

0,00

15 000,00

Nový Bor

Položkový rozpočet stavby

0,00

0,00

713 805,74

3 906,00

Nový Bor, TGM 43

Oprava střechy

David Blažej, Dolní Podluží 524, 407 55, Dolní Podluží

Celkem

133 017,45
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

342 HSV 27 000,00 3,1

94 HSV 22 172,00 2,5

95 HSV 24 855,39 2,9

99 HSV 11 594,50 1,3

712 PSV 8 975,25 1,0

713 PSV 113 030,84 13,0

762 PSV 104 968,43 12,1

764 PSV 211 923,34 24,3

765 PSV 109 453,50 12,6

766 PSV 145 450,80 16,7

783 PSV 9 950,87 1,1

784 PSV 10 052,71 1,2

M21 MON 3 906,00 0,4

D96 PSU 47 395,56 5,4

VN VN 15 000,00 1,7

ON ON 5 000,00 0,6

Cena celkem 870 729,19 100,0

Malby

Elektromontáže

Přesuny suti a vybouraných hmot

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Konstrukce tesařské

Konstrukce klempířské

Krytiny tvrdé

Konstrukce truhlářské

Nátěry

Lešení a stavební výtahy

Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

Staveništní přesun hmot

Povlakové krytiny

Izolace tepelné

Stěny a příčky montované lehké
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S: 2023035

O: 01

R: 2023035

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Díl: 342 Stěny a příčky montované lehké 27 000,00
1 342.01 Oprava a doplnění sádrokartonové konstrukce kolem 

nově osazených střešních oken
kus 6,00000 4 500,00 27 000,00 Vlastní Indiv

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 22 172,00
2 941941031R00 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m m2 120,50000 60,00 7 230,00 RTS 23/ I RTS 23/ I

(10+1+1+7,5)*4 78,00000

8,5*5 42,50000

3 941941191R00 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031 m2 120,50000 64,00 7 712,00 RTS 23/ I RTS 23/ I

4 941941831R00 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m m2 120,50000 60,00 7 230,00 RTS 23/ I RTS 23/ I

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních 

stavbách

24 855,39

5 95.01 Ochrana stávající podlahy m2    76,55390 100,00 7 655,39 Vlastní Indiv

6,63*3,48 23,07240

6,63*5,05 33,48150

ostatní : 

20 20,00000

6 95.03 Ostatní stavební a přípomocné práce, vč. materiálu hod   40,00000 430,00 17 200,00 Vlastní Indiv

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 11 594,50
7 999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m t 2,31890 5 000,00 11 594,50 RTS 23/ I RTS 23/ I

Díl: 712 Povlakové krytiny 8 975,25
8 712400831R00 Odstranění povlakové krytiny střech do 30°, 1 vrstva m2 74,79375 120,00 8 975,25 RTS 23/ I RTS 23/ I

šablony : 71,2648 71,26480

plech : 2,165*3,26*0,5 3,52895

Díl: 713 Izolace tepelné 113 030,84
9 713111130RT1 Montáž tepelné izolace krovů vrchem, vložená mezi 

krokve 1 vrstva - materiál ve specifikaci
m2 224,38125 150,00 33 657,19 RTS 23/ I RTS 23/ I

izolace tl. 40 mm : 

šablony : 71,2648 71,26480

plech : 2,165*3,26*0,5 3,52895

Mezisoučet 74,79375

izolace tl. 100 mm : 

šablony : 71,2648 71,26480

plech : 2,165*3,26*0,5 3,52895

Mezisoučet 74,79375

izolace tl. 160 mm : 

šablony : 71,2648 71,26480

plech : 2,165*3,26*0,5 3,52895

Mezisoučet 74,79375

10 713111221R00 Montáž zvrchu i přes krokve vč. přelepení spojů, 
provedení detailů (systémové řešení)

m2 89,75250 100,00 8 975,25 RTS 23/ I RTS 23/ I

položení přes krokve : 

71,2648*1,2 85,51776

2,165*3,26*0,5*1,2 4,23474

11 713105122R00 Odstranění tepelné izolace střech šikmých, volně uložené, 
z desek minerálních, tl. 100 - 200 mm

m2 74,79375 85,00 6 357,47 RTS 23/ I RTS 23/ I

šablony : 71,2648 71,26480

plech : 2,165*3,26*0,5 3,52895

12 713.01 Ošetření poruch původní parozábrany vč. přípomímého 
materiálu

hod   5,00000 450,00 2 250,00 Vlastní Indiv

13 631508591R Pás izolační ISOVER UNIROL PROFI 9500 x 1200 x 40 
mm

m2 82,27313 74,00 6 088,21 RTS 23/ I RTS 23/ I

74,79375*1,1 82,27313

14 631508592R Pás izolační ISOVER UNIROL PROFI 4500 x 1200 x 100 
mm

m2 82,27313 190,00 15 631,89 RTS 23/ I RTS 23/ I

74,79375*1,1 82,27313

15 6315085951R Pás izolační ISOVER UNIROL PROFI 2900 x 1200 x 160 
mm

m2 82,27313 289,00 23 776,93 RTS 23/ I RTS 23/ I

74,79375*1,1 82,27313

16 67352236R Fólie DÖRKEN - DELTA NOVAFLEXX sanační parobrzda 
vyztužená tetilií

m2 103,21537 140,00 14 450,15 RTS 23/ I RTS 23/ I

89,7525*1,15 103,21538

17 998713101R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m t 0,36875 5 000,00 1 843,75 RTS 23/ I RTS 23/ I

Díl: 762 Konstrukce tesařské 104 968,43
18 762088113R00 Zakrývání provizorní plachtou 12x15m,vč.odstranění 

opakované zakrývání a rozkrývání
kus 1,00000 12 000,00 12 000,00 RTS 23/ I RTS 23/ I

19 762332931RV1 Doplnění střešní vazby z hranolů do 120 cm2 bez 
dodávky řeziva

m 97,23188 210,00 20 418,69 RTS 23/ I RTS 23/ I

hranol 60/100 : 

předpoklad a´ 1m : 74,79375*1,3 97,23188

20 762341210R00 Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz m2 74,79375 240,00 17 950,50 RTS 23/ I RTS 23/ I

21 762342204R00 Montáž kontralatí přibitím m2 74,79375 80,00 5 983,50 RTS 23/ I RTS 23/ I

22 762341811R00 Demontáž bednění střech rovných z prken hrubých m2 74,79375 110,00 8 227,31 RTS 23/ I RTS 23/ I

šablony : 71,2648 71,26480

plech : 2,165*3,26*0,5 3,52895

23 762395000R00 Spojovací a ochranné prostředky pro střechy m3 2,64770 1 000,00 2 647,70 RTS 23/ I RTS 23/ I

Položkový rozpočet 

Nový Bor, TGM 43

Oprava střechy

Nový Bor

Včetně kotvení lešení.

čerpání na základě odsouhlasení TDS

Zakrývání rozpracovaných tesařských konstrukcí těžkou plachtou na ochranu před srážkovou vodou.
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S: 2023035

O: 01

R: 2023035

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

Nový Bor, TGM 43

Oprava střechy

Nový Bor

hranol 60/100 : 

předpoklad a´ 1m : 74,79375*1,3*0,06*0,1 0,58339

kontralatě : 74,79375*1,2*0,05*0,06 0,26926

bednění : 74,79375*0,024 1,79505

24 6050000T Řezivo hraněné m3    0,64173 10 000,00 6 417,30 Vlastní V 2021

hranol 60/100 : 

předpoklad a´ 1m : 74,79375*1,3*0,06*0,1*1,1 0,64173

25 60510062R Lať impregnovaná SM jakost I-II 50 x 60 mm, m 98,72775 30,00 2 961,83 RTS 23/ I Indiv

74,79375*1,2*1,1 98,72775

26 60512540R Prkno boční SM jakost I-II tl. 24 mm, š. nad 80 mm, 4 - 5 
m

m3 1,97456 10 000,00 19 745,60 RTS 23/ I RTS 23/ I

bednění : 74,79375*0,024*1,1 1,97456

27 998762102R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m t 1,72320 5 000,00 8 616,00 RTS 23/ I RTS 23/ I

Díl: 764 Konstrukce klempířské 211 923,34
28 764393230R00 Hřeben střechy z lak Pz plechu, rš 400 mm m 9,50000 450,00 4 275,00 RTS 23/ I RTS 23/ I

pozn. D : 3,5+6 9,50000

29 764394230R00 Podkladní pás z Pz plechu rš 250 mm m 17,50000 380,00 6 650,00 RTS 23/ I RTS 23/ I

7,5+10 17,50000

30 764252604RT3 Žlab podokapní půlkulatý TiZn RHEINZINK rš. 333 mm 
plech prePATINA schiefergrau

m 17,50000 1 450,00 25 375,00 RTS 23/ I RTS 23/ I

7,5+10 17,50000

31 764259615RT3 Kotlík závěsný TiZn RHEINZINK půlkulatý,330/100 mm 
plech prePATINA schiefergrau

kus 1,00000 850,00 850,00 RTS 23/ I RTS 23/ I

32 764551603RT3 Svod z Ti Zn RHEINZINK, kruhový, D 100 mm plech 
prePATINA schiefergrau

m 4,00000 1 450,00 5 800,00 RTS 23/ I RTS 23/ I

33 764811244R00 Krytina hladká z lak. Pz svitků, do 30° m2 74,79375 1 350,00 100 971,56 RTS 23/ I RTS 23/ I

71,2648 71,26480

2,165*3,26*0,5 3,52895

34 764813140R00 Lemování zdí z lak.Pz plechu,tvr.krytina,rš 400 mm m 8,90000 680,00 6 052,00 RTS 23/ I RTS 23/ I

4,66+0,95+3,29 8,90000

35 764815403R00 Maska hladká ke žlabům z Pz lak.plechu, rš 330 mm m 17,50000 650,00 11 375,00 RTS 23/ I RTS 23/ I

7,5+10 17,50000

36 764814537R00 Závětrná lišta z lakovaného Pz plechu, rš 375 mm m 8,90000 700,00 6 230,00 RTS 23/ I RTS 23/ I

pozn. E : 

4,66+4,24 8,90000

37 764311821R00 Demontáž krytiny, tabule 2 x 1 m, do 25 m2, do 30° m2 3,56143 140,00 498,60 RTS 23/ I RTS 23/ I

2,165*3,29*0,5 3,56143

38 764322830R00 Demontáž oplechování okapů, TK, rš 400 mm, do 30° m 17,50000 65,00 1 137,50 RTS 23/ I RTS 23/ I

7,5+10 17,50000

39 764331850R00 Demontáž lemování zdí, rš 400 a 500 mm, do 30° m 8,90000 65,00 578,50 RTS 23/ I RTS 23/ I

4,66+0,95+3,29 8,90000

40 764352810R00 Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 30° m 17,50000 65,00 1 137,50 RTS 23/ I RTS 23/ I

7,5+10 17,50000

41 764362811R00 Demontáž střešního okna, hladká krytina, do 45° - šetrná 
demontáž

kus 6,00000 280,00 1 680,00 RTS 23/ I Indiv

42 764391820R00 Demontáž závětrné lišty, rš 250 a 330 mm, do 30° m 8,90000 65,00 578,50 RTS 23/ I RTS 23/ I

4,66+4,24 8,90000

43 764392840R00 Demontáž úžlabí, rš 500 mm, sklon do 30° m 6,68500 65,00 434,53 RTS 23/ I RTS 23/ I

1,89+4,795 6,68500

44 764454802R00 Demontáž odpadních trub kruhových, D 120 mm m 3,50000 65,00 227,50 RTS 23/ I RTS 23/ I

45 764.01 Dodávka a montáž - děrovaný plech Pz lakovaný r.š. 330 
mm

m     17,50000 65,00 1 137,50 Vlastní Indiv

7,5+10 17,50000

46 764.02 Odvětrávací tvarovka pozn. G ks    36,00000 800,00 28 800,00 Vlastní Indiv

pozn. G : 5+10+4+6+11 36,00000

47 764.03 Úprava u stávajícího okna - atypický zkosený parapet - 
pozn. I

ks    1,00000 2 500,00 2 500,00 Vlastní Indiv

pozn. I : 1 1,00000

48 764.04 Dodávka a montáž - atypický kotlík - stěnový - v místě 
výtoku z úžlabí vč. napojení

ks    1,00000 2 500,00 2 500,00 Vlastní Indiv

49 998764101R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m t 0,62693 5 000,00 3 134,65 RTS 23/ I RTS 23/ I

Díl: 765 Krytiny tvrdé 109 453,50
50 765311751R00 Sněhový zachytávač jednotrubkový m 12,50000 1 300,00 16 250,00 RTS 23/ I RTS 23/ I

pozn. H : 5+7,5 12,50000

51 765311752R00 Sněhový zachytávač dvoutrubkový m 16,50000 1 600,00 26 400,00 RTS 23/ I RTS 23/ I

pozn. B : 7+9,5 16,50000

52 765321812R00 Demontáž vláknocem.čtverců na bednění, do suti m2 71,26488 160,00 11 402,38 RTS 23/ I RTS 23/ I

6*4,66 27,96000

4*4,66*0,5 9,32000

3,5*4,66 16,31000

4*4,66*0,5 9,32000

6*4,24*0,5 12,72000

2,165*0,95 2,05675

(3,5-2,165)*0,95*0,5 0,63413

včetně objímek a spojovacího materiálu.

včetně dilatace a spojovacích prostředků.

Dodávka a montáž naohýbaného a upraveného svitku včetně spojovacích prostředků a zednické výpomoci.

Položka je kalkulována včetně úpravy krytiny u okapů, hřebene, prostupů a výčnělků

Stránka 4 z 6Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 2023035

O: 01

R: 2023035

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

Nový Bor, TGM 43

Oprava střechy

Nový Bor

okna : 

-0,84*1,4*6 -7,05600

53 765328811R00 Demontáž hřebenů a nároží vláknocem., kryt. hladká, suť m 15,15500 150,00 2 273,25 RTS 23/ I RTS 23/ I

hřeben : 3,5+6 9,50000

nároží : 5,655 5,65500

54 765799311R00 Montáž fólie na krokve přibitím se slepením spojů m2 74,79375 210,00 15 706,69 RTS 23/ I RTS 23/ I

55 765799312R00 Montáž fólie na bednění přibitím m2 74,79375 210,00 15 706,69 RTS 23/ I RTS 23/ I

56 673522152R Fólie DÖRKEN - DELTA MAXX PLUS termomembrána m2 86,01281 85,00 7 311,09 RTS 23/ I RTS 23/ I

74,79375*1,15 86,01281

57 673522159R Fólie DÖRKEN - DELTA TRELA PLUS pro plechové 
střechy

m2 86,01281 160,00 13 762,05 RTS 23/ I RTS 23/ I

74,79375*1,15 86,01281

58 998765101R00 Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 6 m t 0,12827 5 000,00 641,35 RTS 23/ I RTS 23/ I

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 145 450,80
59 766624043R00 Montáž střešních oken rozměr 78/140 - 160 cm kus 6,00000 6 500,00 39 000,00 RTS 23/ I RTS 23/ I

60 766624047R00 Montáž zateplovací sady pro střešní okna kus 6,00000 500,00 3 000,00 RTS 23/ I RTS 23/ I

61 6114022056R Okno střešní VELUX GPU 0066 MK08 780 x 1400 mm 
výklopně-kyvné, bezúdržbové 

kus 6,00000 12 000,00 72 000,00 RTS 23/ I RTS 23/ I

62 61140284.AR Lemování okna Velux  780 x 1400 mm kus 6,00000 2 250,00 13 500,00 RTS 23/ I RTS 23/ I

63 611405906R Sada zateplovací Velux BDX 2000 MK08 780 x 1400 mm kus 6,00000 2 000,00 12 000,00 RTS 23/ I RTS 23/ I

64 998766101R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m t 0,39672 15 000,00 5 950,80 RTS 23/ I RTS 23/ I

Díl: 783 Nátěry 9 950,87
65 783782205R00 Nátěr tesařských konstrukcí Bochemitem QB 2x m2 248,77187 40,00 9 950,87 RTS 23/ I RTS 23/ I

hranol 60/100 : 

předpoklad a´ 1m : 74,79375*1,3*0,32*1,1 34,22562

bednění : 74,79375*2*1,1 164,54625

Mezisoučet 198,77187

stávající krokve : 50 50,00000

Díl: 784 Malby 10 052,71
66 784191101R00 Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x m2 59,13360 70,00 4 139,35 RTS 23/ I RTS 23/ I

stěny s oknem : (6,75+5,05+3,48)*3,87 59,13360

67 784195122R00 Malba Primalex Standard, barva, bez penetrace, 2 x m2 59,13360 100,00 5 913,36 RTS 23/ I RTS 23/ I

stěny s oknem : (6,75+5,05+3,48)*3,87 59,13360

Díl: M21 Elektromontáže 3 906,00
68 210220101RT3 Vodiče svodové FeZn D do 10,Al 10,Cu 8 +podpěry do 

zdiva včetně dodávky drátu AlMgSi T/4 8 mm
m 6,00000 150,00 900,00 RTS 23/ I RTS 23/ I

69 210220101RU2 Vodiče svodové FeZn D do 10,Al 10,Cu 8 +podpěry 
hřeben, nároží včetně dodávky drátu AlMgSi T/4 8 mm

m 15,70000 150,00 2 355,00 RTS 23/ I RTS 23/ I

3,5+6 9,50000

6,2 6,20000

70 650811112R00 Demontáž vodiče svodového do D 10 mm vč. podpěr m 21,70000 30,00 651,00 RTS 23/ I RTS 23/ I

3,5+6 9,50000

6,2 6,20000

• Pro instalaci od sklonu 55° do 75° je třeba z výroby objednat speciální pružiny

Materiál rámu/křídla

• Finální bílý lak UV stabilizovaný – při působení slunečního záření zůstává bílý a nemění svoji barvu (NSC S 0500-N 
nebo jako RAL 9003).

Bezpečné nízkoenergetické trojsklo --66

– Vnitřní lepené sklo se dvěma PVB fóliemi – 2x3 mm

– Argon – 12 mm

– Střední plavené sklo – 3 mm

– Argon – 12 mm

– Venkovní tvrzené sklo se samočistící úpravou a vrstvou proti venkovnímu rosení - 4 mm

U okna = 1,0 součinitel prostupu tepla

U skla   = 0,6 součinitel prostupu tepla

Rw = 37 dB

včetně montáže, dodávky a demontáže lešení.

• Pojistka pro zafixování okna při umývání.

• Pootevření okna do ventilační polohy pomocí spodní ovládací kliky.

• Vnitřní bezúdržbový povrch

Sklon střechy

• Lze instalovat ve sklonu od 15° do 55°.

Bílé bezúdržbové výklopně-kyvné střešní okno GPU

včetně spojovacích prostředků.

včetně spojovacích prostředků.

• ThermoTechnology™ – Lepený tepelně upravený dřevěný profil (TMT) s vrstvou polyuretanu.

• Otevírání pomocí kliky ve spodní části okenního křídla.

• Křídlo okna se vyklápí směrem ven až do maximální polohy 45°.

• Drží otevřené v jakékoli pozici.

• Otevření křídla horním madlem a otočení o 160° pro snadné umytí venkovní strany okna.
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S: 2023035

O: 01

R: 2023035

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

Nový Bor, TGM 43

Oprava střechy

Nový Bor

6 6,00000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 47 395,56
71 979951111R00 Výkup kovů - železný šrot tl. do 4 mm t 0,33650 3 500,00 1 177,75 RTS 23/ I RTS 23/ I

celkem : 3,65321 3,65321

izolace : -0,71802 -0,71802

dřevo : -1,12191 -1,12191

krytina : -1,02802 -1,02802

lepenka : -0,44876 -0,44876

72 979990110R00 Poplatek za uložení suti - cementovláknité desky, skupina 
odpadu 170802

t 1,02802 6 500,00 6 682,13 RTS 23/ I RTS 23/ I

71,26488*0,014 0,99771

15,155*0,002 0,03031

73 979990121R00 Poplatek za uložení suti - asfaltové pásy, skupina odpadu 
170302

t 0,44876 6 500,00 2 916,94 RTS 23/ I RTS 23/ I

74,79375*0,006 0,44876

74 979990146R00 Poplatek za uložení lehkých izolačních materiálů - čistý 
polystyren, minerální a skelná vata

t 0,71802 6 500,00 4 667,13 RTS 23/ I RTS 23/ I

74,79375*0,0096 0,71802

75 979990160R00 Poplatek za uložení - dřevo, skupina odpadu 200201 t 1,12191 6 500,00 7 292,42 RTS 23/ I RTS 23/ I

74,79375*0,015 1,12191

76 979011211R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením t 3,65321 2 500,00 9 133,03 RTS 23/ I RTS 23/ I

77 979086213R00 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek t 3,65321 1 500,00 5 479,82 RTS 23/ I RTS 23/ I

78 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 3,65321 500,00 1 826,61 RTS 23/ I RTS 23/ I

79 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 18,26607 150,00 2 739,91 RTS 23/ I RTS 23/ I

80 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 3,65321 1 500,00 5 479,82 RTS 23/ I RTS 23/ I

Díl: VN Vedlejší náklady 15 000,00
81 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00 RTS 23/ I Indiv

82 005122010R Provoz objednatele Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 RTS 23/ I Indiv

Díl: ON Ostatní náklady 5 000,00
83 00523  R Zkoušky a revize Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 RTS 23/ I Indiv

Celkem 870 729,19

- revize hromosvod

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

- oplocení staveniště

- mobilní WC

- napojovací body energií vč. měření

Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušeného provozu na staveništi nebo v případech 
nepřerušeného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí.

Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo 
objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné.

Pro vyjádření výnosu ve prospěch zhotovitele je nutné jednotkovou cenu uvést se záporným znaménkem. (Získaná 
částka ponižuje náklad stavby.)

Poznámky uchazeče k zadání
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1. 2. 3. 4. 5. 6.

Demontáž krytiny , bednění

Odvoz a likvidace suti a dem.materiálu

Montáž bednění  a krytiny 

Hromosvod

Nátěry proti dřevokaznému hmyzu a plísním

Stavba lešení, demontáž lešení, zařízení staveniště

8. 9. 10.7.

Harmonogram pracíOprava střechy-dvorní část, T.G.Masaryka č.p. 43, Nový Bor-opakované řízení II zhotovitel: David Blažej-PROREKO

Týdny

Doplnění izolace

Montáž klempířských prvků 



 

PŘÍLOHA Č. 4  

Příloha SoD - SAZEBNÍK SMLUVNÍCH POKUT ZA PORUŠOVÁNÍ PŘEDPISŮ BOZP 

Pokuty níže uvedené jsou maximální. Objednatel si vyhrazuje právo stanovit výši pokuty dle svého uvážení a do výše 

uvedeného maxima na základě podkladů, které obdrží od koordinátora BOZP. 

 

I. BEZPEČNOST PRÁCE 

Poř. č. Druh porušeni Max. výše pokuty 

1 Porušení NV 495/2001 Sb., povinnost používání stanovených OOPP 1000,- Kč za osobu a případ 

2 
Porušení ČSN 331600 a 331610, které řeší revize a kontroly elektrických spotřebičů, 

ruční el. nářadí a prodlužovací kabely, použití nářadí spotřebičů a prodlužovacích kabelů 

bez revizí, 

1000,- Kč za případ 1000,- Kč za používání 

3 Porušení předpisů, které řeší provoz vyhrazených technických zařízení (elektrických, 
zdvihacích, tlakových a plynových) 

1500,- Kč za případ 

4 

Porušení pravidel pro lešení, závěsné lávky ve smyslu NV 362/2005 Sb., dále pak pro 

dočasné konstrukce, výkopy a ostatní práce viz NV 591/2006 Sb., poklopy vstupních 

šachet (přemístěné či chybějící), poškození kanalizací a ostatní porušení na stavbě 

plynoucí z NV 101/2005 Sb 

5000,- Kč za případ 

5 Neoprávněná manipulace se stroji a zařízením (příslušné odbornostní školení), 

transportním zařízením 
5000,- Kč za případ 

6 Nedodržení pokynů pro používání bezpečnostních příkazů pro práce na elektrickém 

zařízení a na strojním zařízení 
5000,- Kč za případ 

7 Zjištění alkoholu a jiných návykových látek u pracovníků vlastních či subdodavatele, 

odmítnutí dechové zkoušky 
5000,- Kč za případ a vypovězení osoby z areálu stavby 

8 
Nedoložení příslušných technologických postupů pro prováděné práce a činnosti 

1000,- Kč za případ 

9 
Neohlášení pracovního úrazu vlastního pracovníka či pracovníka subdodavatele 

koordinátorovi BOZP nebo pracovníkovi mající dozor nad stavbou 
5000,- Kč u úrazu s dobou pracovní neschopnosti delší než 3 pracovní dny 

5000,- Kč u úrazu s hospitalizací 15000,- Kč u smrtelného pracovního. 

úrazu 



 

 

 

II. POŽÁRNÍ OCHRANA 

Poř. č. Druh porušení Max. výše pokuty 

1 
Porušení vyhl. 87/2000 Sb., při práci s otevřeným ohněm, neohlášení zahájení, 

přerušení a ukončení prací s rizikem požáru, neprojednání způsobu zajištění požární 

bezpečnosti 

5000,- Kč za případ 

2 
Porušení zákona č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 246/2001 

Sb. a NV č. 406/ 2004 Sb. 
5000,- Kč za případ 

3 Zneužití nebo snížení účinnosti zařízení a prostředků, které slouží jako ochrana před 
požárem 

5000,- Kč za případ 

4 Nedoložení předepsané dokumentace PO dle vyhl.č. 246/2001 Sb. 1000,- Kč za případ 

5 
Nedoložení požárně technických charakteristik používaných nebo skladovaných látek 

1000,- Kč za případ 

6 
Nedoložení prokazatelného školení nebo odborné přípravy pracovníků konajících práce 

v prostoru se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím 
1000,- Kč za osobu a případ 

7 Použití, či umístění nevhodných nebo nefunkčních prostředků požární ochrany do 

prostoru stavby 
5000,- Kč za případ 

III. ŽIVOTNÍ PROSTREDÍ 

Poř. č. Druh porušení Max. výše pokuty 

1 
Porušení zákona č. 350/2011 Sb., při nakládání s chemickými látkami a přípravky 

5000,- Kč za případ 

2 Porušení zákona č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů o odpadech při 

nakládání s odpady 

3000,- Kč za případ u odpadů kategorie ostatní (O) 5000,- Kč za případ u 

odpadů kategorie (N) 

3 Porušení zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a zákona č. 201/2012 Sb. 5000,- Kč za případ 

4 Únik ropných látek nebo chemikálií 3000,- Kč za případ 

5 Neohlášení úniku ropných látek či chemikálií 1500,- Kč za případ 

6 
Nedovolené ukládání odpadů, netřídění odpadů, jejich nedovolená likvidace, dovoz 

odpadů za účelem likvidace, neohlášení předpokládané produkce odpadů, neohlášení 

eventuálních nepříznivých dopadů na životní prostředí 

5000,- Kč za případ 



 

 
 

         

IV. OSTATNÍ 

Poř. č. Druh porušení Max. výše pokuty 

1 Porušení zákazu kouření (povoleno pouze na vyhrazených místech) 2000,- Kč za osobu a případ 

2 Provádění prací, pro které pracovníci nemají potřebnou odbornou způsobilost nebo 

zdravotní způsobilost 
2000,- Kč za případ 

3 Neprovedení nebo nezajištění školení zaměstnance, subdodavatele z pravidel platných 

pro stavbu 
2000,- Kč za případ 

4 
Neodstranění závady zjištěné koordinátorem nebo pracovníkem mající dozor nad stavbou 

ve stanoveném termínu 
5000,- Kč za případ 

5 
Neoznačení zařízení staveniště a ostatních pronajatých ploch firemní značkou a 

příslušnými výstražnými tabulkami, neoznačení pracovního oděvu firemních značkou a to 

jak u pracovníků vlastních, tak subdodavatelů 

2000,- Kč za případ nebo osobu 

6 Nedodržení a nerespektování úklidu svěřeného areálu, neudržování objektů a jejich okolí, 

rovněž tak samotné stavby 
2000,- Kč za případ 

7 Mytí vozidel, strojů či jiné techniky mimo vyhrazené prostory 2000,- Kč za případ 

8 Zcizení předmětů v areálu stavby 1000,- Kč za případ a vypovězení osoby z areálu stavby 

9 Porušení podmínek vstupu zaměstnanců nebo zaměstnanců subdodavatelů do areálu 

stavby 
1000,- Kč za osobu a vypovězení osoby z areálu stavby 

10 
Nezabezpečení pronajatých prostor, neuzamčení vlastních či pronajatých vozidel a 

mechanizace, parkování na nevyhrazených místech 
1000,- Kč za případ 

11 

Nepovolené vyvážení a vynášení věcí z areálu stavby, nerespektování pokynů ostrahy, 

arogantní či agresivní chování vůči příslušným zaměstnancům stavby (stavbyvedoucí, 

mistr, koordinátor BOZP, zástupci investora) odmítnutí předložení zavazadla ke kontrole, 

či odmítnutí a neumožnění kontroly vozidla 

5000,- Kč za případ a vypovězení osoby z areálu stavby 

12 Vnášení střelných zbraní nebo výbušnin do areálu stavby 10000,- Kč za případ a zákaz vstupu do areálu stavby 

13 Opakované porušení dle specifikace pokut ohodnocených maximální částkou do 10000,- 

Kč v průběhu 6 měsíců 
Dvojnásobek maxima předešlé pokuty 


