

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená na základě ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v jeho platném znění

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel: Město Šlapanice
Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice
IČ: 00282651
DIČ: CZ00282651
Bankovní spojení: Komerční banka
Číslo účtu: 23122641/0100
Jednající: Mgr. Michaela Trněná

Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Mgr. Michaela Trněná (starostka)
Ve věcech technických a předání díla je oprávněn jednat:

tel. [redacted]

1.2. Zhotovitel: MEBR, s.r.o.
č.p. 57, 588 27 Meziříčko
Zapsán u: OR KS Brno oddíl C, vložka 64322
IČ: 29189292
DIČ: CZ29189292
Bankovní spojení: Banka ČSOB
Číslo účtu: 233330086/0300
Jednající: Jiří Šedý

Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Jiří Šedý (Jednatel)
Ve věcech technických a předání díla je oprávněn jednat: Jiří Šedý [redacted]

Změnu pověřených pracovníků nebo změnu rozsahu jejich oprávnění postačí oznámit druhé smluvní straně doporučeným dopisem nebo datovou schránkou.

II. Předmět smlouvy

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí níže specifikované dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit dohodnutou 1/3 ceny.
Dílo:

„Přípojky dešťové a splaškové kanalizace Brno – Šlapanice, Švehlova 1489, 1490, 1491, 1492“

je specifikováno a jeho rozsah a kvalita je dána:

- Projektovou dokumentací zpracovanou, Ing. Petrem Hlaváčem, příloha č.2. této smlouvy,
- touto smlouvou,
- cenovou nabídkou, která je nedílnou součástí a přílohou č. 1 této smlouvy.

2.2. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, a že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla,

a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

- 2.3. Zhotovitel je oprávněn Dílo realizovat sám svými pracovníky, stejně tak jako formou subdodávek. Ve všech případech však odpovídá Objednateli přímo Zhotovitel, jako by veškeré práce a dodávky prováděl sám.
- 2.4. Objednatel prohlašuje, že pro realizace díla disponuje veškerými nutnými pravomocnými správními povoleními.

III. Cena za dílo

- 3.1. Cena za dílo je dohodnutá jako cena pevná stanovená podle cenové nabídky, je rozdělena na třetiny (dle přílohy č. 1 této Smlouvy) a činí celkem pro Městský úřad Šlapanice 1/3 celkové ceny za realizaci díla:

Celkem 355 217,67 Kč bez DPH
DPH 21% 74 595,71 Kč

Celkem 429 813,38 Kč s DPH

a je možné ji měnit pouze postupy dle této Smlouvy.

- 3.2. Případné vícepráce, písemně objednané Objednatelem, budou řešeny po dohodě obou smluvních stran samostatným dodatkem k této smlouvě o dílo. Zhotovitel je oprávněn Objednatelem objednané vícepráce odmítnout, pokud by jejich provedení mělo vliv na Termín dokončení Díla a nedošlo k dohodě o adekvátním posunu Termínu dokončení Díla.
- 3.3. Výpočet změny ceny bude proveden vynásobením jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu, který je přílohou ke Smlouvě o dílo, v jiných případech dle katalogu cen stavebních prací RTS Brno v cenové úrovni 2024/I a množství. K základním nákladům víceprací doloží Zhotovitel přírůstek na podíl vedlejších nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil v položkovém rozpočtu.
- 3.4. Snížení nebo zvýšení ceny díla lze provést jen v případě, že dojde na základě písemné dohody smluvních stran ke změně rozsahu předmětu díla a změně ceny, nebo vyvstane-li potřeba dalších prací na místě realizace díla.

IV. Doba a místo plnění

- 4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo a předat předmět díla Objednateli v těchto termínech:
Termín zahájení prací (odhad): 8.4.2024
Termín provedení díla nejpozději do: 15.7.2024
- 4.2. Objednatel předá staveniště a zajistí stavební připravenost pro předání staveniště (viz čl. 8.1), Zhotoviteli v tomto termínu 8.4.2024
- 4.3. Jestliže se zpozdí provádění jednotlivých pracovních úseků nebo všech výkonů v důsledku škod na základě požáru, blesku nebo neštěstí, živelné katastrofy v místě staveniště, nálezů munice, zjištěné kontaminace v místě staveniště, válečného konfliktu, epidemiologické situace, karantény či jiné obdobně závažné události, za kterou není Zhotovitel díla odpovědný (události vyšší moci), prodlužuje se termín provedení díla o tuto dobu zpoždění vyvolanou událostí vyšší moci. Dobu zpoždění vyvolanou událostí vyšší moci uvede osoba pověřená jednat ve věcech technických i do stavebního deníku. Stejně tak dojde k posunu Termínu provedení díla o dobu, po kterou bude případně Objednatel

v prodlení s poskytnutím nezbytné součinnosti, k níž je povinen dle této smlouvy, Termín dokončení díla se dále posouvá i v dalších v této Smlouvě specifikovaných případech.

- 4.4. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Zhotovitel je povinen oznámit Objednateli nejpozději 3 dny předem, kdy bude dílo dokončeno, a tedy připraveno k předání, a vyzvat Objednatele k jeho převzetí

V. Předání a převzetí díla

- 5.1. Předání a převzetí díla se uskuteční na místě stavby, na staveništi.
- 5.2. Objednatel je povinen se k předání v určený den a hodinu na místo dostavit.
- 5.3. Řízení o předání a převzetí díla probíhá formou šetření o stavu díla na místě stavby za účasti zmocněných zástupců Objednatele a Zhotovitele.
- O předání a převzetí díla se sestaví protokol (dále též „předávací protokol“), který obsahuje zejména:
- výrok Objednatele o převzetí, event. nepřevzetí díla;
 - soupis zjištěných vad a drobných nedodělků, které nebrání převzetí díla;
 - dohodu o opatření a lhůtách k odstranění zjištěných vad a drobných nedodělků;
 - soupis provedených víceprací či méně prací.

Protokol nabývá platnosti podpisem zástupců obou smluvních stran zplnomocněných pro předání a převzetí díla.

- 5.4. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinelé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. Odmítne-li Objednatel řádně provedené Dílo převzít v rozporu s touto Smlouvou, považuje se Dílo za předané ke dni neoprávněného odmítnutí převzetí Díla Objednatelem.
- 5.5. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle (jeho jednotlivých částech) do doby převzetí díla Objednatelem, případně do doby, kdy Objednatel neoprávněně odmítne Dílo převzít.
- 5.6. Vady a nedodělky, které nebrání předání díla, je Zhotovitel povinen odstranit ve lhůtě sjednané v předávacím protokolu. Nedohodnou-li se smluvní strany na termínu odstranění vady nebo nedodělku, je Zhotovitel povinen vady a nedodělky odstranit do 30 dní. Není-li objektivně technicky možné lhůtu pro odstranění vady nebo nedodělku dodržet, upozorní Zhotovitel na tuto skutečnost Objednatele bez zbytečného odkladu poté, co tuto skutečnost zjistí. V takovém případě zajistí Zhotovitel odstranění vady nebo nedodělku bez zbytečného odkladu poté, co odpadne objektivní technická překážka, která bránila dřívějšímu odstranění vady nebo nedodělku.

VI. Odpovědnost za vady, záruka

- 6.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo provedené podle Dokumentace v rozsahu plnění sjednaném v této Smlouvě bude způsobilé k účelu, pro který bylo provedeno, a bude sloužit svému účelu a zachová si veškeré vlastnosti požadované touto Smlouvou po dobu stanovenou touto zárukou, tj. po dobu 60 měsíců ode dne předání a převzetí dokončeného díla. Po tuto dobu si rovněž zachová vlastnosti obvyklé k účelu, pro který bylo provedeno.

Záruční doba se prodlužuje o dobu od doby oznámení vady do doby jejího odstranění.

- 6.2. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání. Dále odpovídá za vady zjištěné Objednatelem po předání, a to po celou dobu záruky a v rozsahu dle platné právní úpravy a této smlouvy.

6.3. Vady díla, za které Zhotovitel odpovídá, tj. z titulu odpovědnosti za vady nebo z titulu záruky za jakost, je Zhotovitel povinen odstranit na svůj náklad v termínu dohodnutém s Objednatelem. Nedohodnou-li se smluvní strany na termínu odstranění vady, je Zhotovitel povinen vady odstranit do 10 dní. Není-li objektivně technicky či z důvodu klimatických podmínek možné lhůtu pro odstranění vady dodržet, upozorní Zhotovitel na tuto skutečnost Objednatele bez zbytečného odkladu poté, co tuto skutečnost zjistí. V takovém případě zajistí Zhotovitel odstranění vady bez zbytečného odkladu poté, co odpadne objektivní překážka.

VII. Platební a fakturační podmínky

- 7.1. Provedené práce a dodávky materiálu budou fakturovány po dokončení a předání díla. Podkladem pro fakturaci bude potvrzený předávací protokol.
- 7.2. Splatnost faktur je stanovena na 14 dnů ode dne jejich doručení Objednateli.

VIII. Jiná práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele

8.1. Objednatel je povinen:

- a) převzít dokončené dílo v dohodnutém termínu dle této smlouvy a zajistit podmínky pro plynulé financování příslušné části ceny díla na plnění platebních podmínek podle této smlouvy;
- b) zabezpečit stavební připravenost pro předání staveniště v rozsahu dohodnutém v této smlouvě.
- c) poskytnout Zhotoviteli bezplatně nutné plochy pro zařízení staveniště a skládku potřebného materiálu a splní ostatní podmínky vyplývající ze zápisu o předání staveniště.

8.2. Zhotovitel je povinen:

- a) od okamžiku zahájení prací na plnění této smlouvy založit, vést stavební deník a denně provádět zápisy o všech rozhodných a významných skutečnostech o průběhu stavby (provádění Díla). Stavební deník bude obsahovat přinejmenším tyto informace: klimatické podmínky, odpracovanou dobu, kopie záznamů o nehodách, jmenný seznam pracovníků, popis vykonané práce a popis spotřebovaného materiálu. Zhotovitel je dále povinen archivovat stavební deník po dobu záruční doby. Výtky, výzvy či sdělení vůči Objednateli je Zhotovitel povinen zapsat do stavebního deníku;
- b) vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost Objednatele odkrýt práce, které byly zakryty, nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad;
- c) Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se Zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla. Zhotovitel zajistí likvidaci veškerých odpadů vzniklých v souvislosti s jeho činností, a to v souladu s platnými právními předpisy;
- d) při realizaci díla dodržovat platné zákony a jejich prováděcí předpisy a další obecně závazné předpisy, které se týkají jeho činností. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady Zhotovitel.
- e) Podmínky Objednatele:
 - Přístupy k domům mezi schody a vstupem do domů – aktuálně z dlažby – povrch uvést do původního stavu (rýhu řádně hutnit a navázat na povrchy vedle rýhy)

- Schody u vchodů Švehlova 57 a 59 odstranit stávající betonové rampy pro kočárky/invalidy i stávající schody – vybetonovat nové schody v celé šířce (SVJ si objedná stejnou kovovou rampu jako ke vchodům 61,63)
- Schody u vchodů Švehlova 61 a 63 odstranit opatrně stávající kovové rampy a uschovat. V celé šířce vybetonovat nové schody. Vrátit kovové rampy zpět
- Chodník, který je aktuálně z dlažby, uvést do původního stavu (rýhu řádně hutnit a navázat na povrchy vedle rýhy). V místě vstupů do domů zachovat nájezdy z komunikace na chodník
- Komunikace – živičný povrch – uvést do původního stavu, dle skladby původní vozovky

Ve všech případech je u konečné úpravy překopu potřeba zajistit přesahy konstrukčních vrstev vozovky i chodníků (min. 0,5 m stmelené části nového vozovkového resp. 0,3 m nového chodnikového souvrství – krytové, případně stmelené podkladní vrstvy) od hrany rýhy.

- f) Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.
- g) Zhotovitel je povinen zajistit včasné odborné provedení všech zkoušek předepsaných platnými českými a evropskými technickými normami, bezpečnostními předpisy nebo vyžádaných od příslušných kompetentních orgánů, a to za účasti oprávněného zástupce Objednatele.
- h) Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnostmi včetně možných škod způsobených pracovníky Zhotovitele, a to min. do výše hodnoty zakázky. Toto pojištění je povinen Zhotovitel udržovat v účinnosti po celou dobu provádění díla. Zhotovitel se zavazuje na požádání předložit k nahlédnutí doklady o trvání pojištění. Jejich nepředložení je porušením povinností na straně Zhotovitele.
- i) Pokud činnostmi Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo neplněním povinností vyplývajících z platných zákonů, ČSN nebo jiných právních norem nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činnostmi těch, kteří pro něj dílo provádějí.
- j) Za škody, které vzniknou v důsledku provádění díla třetím, na stavbě nezúčastněným osobám, příp. Objednateli, odpovídá Zhotovitel, a je povinen nahradit vzniklou škodu.
- k) V případě, že při činnosti prováděné Zhotovitelem, která nebude kryta pojištěním, dojde ke způsobení prokazatelné škody Objednateli, nebo třetím osobám, je Zhotovitel povinen tyto škody uhradit z vlastních prostředků.
- l) Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 285/2020 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 248/2021 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně Zhotovitelem či jeho poddodavateli.
- m) Kdykoli v pracovní době zpřístupnit staveniště Objednateli, Objednatelům pověřeným osobám.
- n) Průběžně dodržovat čistotu a pořádek na staveništi, jakož i v případě znečištění vozovky toto na své náklady odstranit. Průběžně na své náklady odstraňovat z prostoru staveniště odpady vzniklé při provádění díla.
- o) nejpozději do 5 dnů po odevzdání a převzetí díla vyklidit staveniště, včetně demontáže zařízení staveniště a upravit je do sjednaného stavu. Pokud staveniště v dohodnutém

termínu nevyklidí nebo pokud jej neupraví do sjednaného stavu, je Objednatel oprávněn vyměřit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den, a to až do dne vyklizení staveniště;

- p) Zhotovitel je povinen předložit Objednateli při podpisu této smlouvy a poté znovu při zahájení prací na díle potvrzení, že Zhotovitel nemá evidován nedoplatek na pojistném a penále na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a na veřejném zdravotním pojištění, a to v každém případě ne starší než 3 měsíce, a zároveň předložit potvrzení, že Zhotoviteli nebyla v období 12 měsíců předcházejících zahájení realizace smluvního plnění dle této smlouvy pravomocně uložena pokuta vyšší než 100 000 Kč za porušení povinností vyplývajících z pracovněprávních předpisů. Poruší-li Zhotovitel povinnost sjednanou v předchozí větě, odpovídá za veškeré škody Objednateli způsobené, včetně škody způsobené prodlením s postupem prací.

IX. Odstoupení od smlouvy

- 9.1. Obě strany si vyhrazují právo odstoupit od smlouvy dle platných právních předpisů a dále je smluvní strana oprávněna odstoupit od smlouvy v případě závažného nedodržení smluvních podmínek druhou smluvní stranou.

Za závažné nedodržení podmínek se považují:

- na smluvní stranu je podán insolvenční návrh v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění, a smluvní strana ve lhůtě 20 dnů od zahájení řízení neprokáže druhé smluvní straně, že se jedná o šikanózní návrh;
- Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že mu Zhotovitel ve sjednaných termínech nepředloží veškerá potvrzení sjednaná v čl. 8.2., písm. p) této smlouvy;
- Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že Zhotovitel nedodrжуje stanovené postupy a předpisy, dílo provádí v nedostatečné kvalitě nebo nerespektuje pokyny TDI.

X. Smluvní pokuty

- 10.1. V případě, že Zhotovitel nedodrží Termín provedení díla sjednaný v této smlouvě, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 10.2. V případě, že Zhotovitel je v prodlení s odstraněním vad ve lhůtách dle čl. 5.6. a čl. 6.3. této smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 10.3. Pro případ prodlení s úhradami plateb dle čl. VII. sjednávají strany smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
- 10.4. Strana povinná se musí vyjádřit k vyúčtování sankce nejpozději do 10 dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě rozumí písemné stanovisko strany povinné. Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním sankce, je povinna písemně ve sjednané lhůtě sdělit oprávněné důvody, pro které vyúčtování sankce neuznává.
- 10.5. Smluvní pokuty jsou splatné na výzvu oprávněné strany do 10 dní ode dne doručení výzvy oprávněné strany povinné straně.

XI. Práva duševního vlastnictví

- 11.1. Zhotovitel zaručuje, že Dílo a s ním související práva k duševnímu vlastnictví, bez ohledu na to, zda se jedná o práva registrovaná či nikoli, včetně názvů, ochranných známek, obchodních názvů, grafických prvků, užitných vzorů, průmyslových vzorů, autorských děl, vynálezů, obchodního tajemství nebo důvěrných informací, a jakákoli jiná práva duševního anebo průmyslového vlastnictví (dále jen „Práva duševního vlastnictví“) jsou prosté všech práv zaměstnanců nebo subdodavatelů Zhotovitele v co nejširším rozsahu přípustném ze zákona, zejména práv autora vynálezu na odměnu a dalších doplňkových práv.
- 11.2. V rozsahu, v jakém jsou Dílo nebo způsob jeho využití chráněny jakýmkoli Právy duševního vlastnictví Zhotovitele, která nejsou postoupena na Objednatele nebo jím určenou osobu na základě této Smlouvy, se Zhotovitel zavazuje udělit Objednateli (a tímto mu uděluje) nevýhradní celosvětovou licenci bez dalších licenčních poplatků k užívání těchto Práv duševního vlastnictví Zhotovitele Objednatelem potažmo Zákazníkem, zejména včetně práva na využití Díla nebo jiného nakládání s ním bez úhrady jakékoliv další úplaty Zhotoviteli nebo třetí osobě.

XII. Závěrečná ujednání

- 12.1. Smluvní strany se zavazují vynaložit nejvyšší úsilí ke smírnému řešení všech sporů vzniklých z této smlouvy a v souvislosti s ní. Pokud strany v přiměřené lhůtě, jež však nebude delší než třicet (30) dnů, jakékoli spory vzniklé z této smlouvy a v souvislosti s ní nevyřeší smírem, bude na návrh kterékoliv smluvní strany o sporu rozhodovat místně a věcně příslušný soud.
- 12.2. Smluvní strany se dohodly, že nejsou oprávněny jednostranně vzájemně započíst jakékoli své případné pohledávky. Strany nejsou oprávněny jakékoli své vzájemné pohledávky za Zhotovitelem postoupit na třetí osoby bez předchozího písemného souhlasu druhé strany.
- 12.3. Není-li v této smlouvě výslovně uvedeno jinak, komunikace mezi smluvními stranami probíhá jakýmkoli vhodným způsobem, tj. emailem, písemným sdělením předaným na staveništi, zápisem do stavebního deníku apod.
- 12.4. Tuto smlouvu lze měnit nebo zrušit pouze písemným, výslovným, oboustranně potvrzeným smluvním ujednáním, podepsaným oprávněnými zástupci obou stran, označeným jako dodatek smlouvy a průběžně číslovaným. To se týká především případů omezení rozsahu díla nebo jeho rozšíření nad rámec této smlouvy.
- 12.5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
- 12.6. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že všechny údaje uvedené v dohodě, včetně osobních údajů, budou zveřejněny v registru smluv, podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Město Šlapanice zašle smlouvu správci registru smluv k uveřejnění.
- 12.7. Tato smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel jedno vyhotovení.

Doložka podle zákona č. 128/2000 Sb, o obcích, v platném znění:

Tato dohoda byla v souladu s § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, schválena na 49. schůzi Rady města Šlapanice konané dne 3.4. 2024.

Ve Šlapanicích, dne 4. 4. 2024

Za Objednatele:

MĚSTO ŠLAPANICE
Masarykovo náměstí 100/7
684 51 Šlapanice ©

Město Šlapanice
Mgr. Michaela Trněná
starostka

Ve Šlapanicích, dne 15. 4. 2024

Za Zhotovitele:

MEBR, s.r.o

Meziříčko Jihlava
DIČ: CZ2
IČ: 29183

MEBR s.r.o
jednatel

Přílohy:

1 Položkový rozpočet

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Šlapanice - rekonstrukce kanalizačních přípojek	Objednatel:	IČO/DIČ:
Druh stavby:	Přípojky dešťové a splaškové kanalizace	Projektant:	IČO/DIČ:
Lokalita:	Brno - Šlapanice, Švehlova 1489,1490,1491,1492	Zhotovitel: MEBR,s.r.o	IČO/DIČ: 29189292 / CZ29189292
Začátek výstavby:	0	Konec výstavby:	Položek:
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 22.02.2024

Rozpočtové náklady v Kč

A		B		C		
Základní rozpočtové náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby (NUS)		
HSV	Dodávky	366 996,68	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	10 000,00
	Montáž	434 113,86	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	10 000,00
PSV	Dodávky	7 500,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	6 034,43			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	778,09			Ostatní	5 000,00
	Montáž	14 444,65			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		210 785,00				
ZRN celkem		1 040 653,00	DN celkem	0,00	NUS celkem	25 000,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	0,00
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%	1 065 653,00	DPH 21%	223 787,13
		Celkem bez DPH	1 065 653,00
		Celkem včetně DPH	1 289 440,13

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

MEBR s.r.o.
Meziříčko 57, PS...
DIČ: CZ29189292
IČ: 29189292
... u Jihlavy

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	Šlapanice - rekonstrukce kanalizačních přípojek	Doba výstavby:		Objednatel:	
Druh stavby:	Přípojky dešťové a splaškové kanalizace	Začátek výstavby:		Projektant:	
Lokalita:	Brno - Šlapanice, Švehlova 1489,1490,1491,1492	Konec výstavby:		Zhotovitel:	MEBR,s.r.o
Zpracoval:	0	Zpracováno dne:	22.02.2024	Zpracováno dne:	

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
11		Přípravné a přidružené práce	658,46	49 743,18	50 401,65	64,47
13		Hloubené vykopávky	0,00	66 769,00	66 769,00	0,00
15		Roubení	22 737,35	76 759,05	99 496,40	1,18
16		Přemístění výkopku	0,00	46 529,28	46 529,28	0,00
17		Konstrukce ze zemin	0,00	36 496,02	36 496,02	0,00
27		Základy	16 827,70	5 463,50	22 291,20	12,64
43		Schodiště	26 684,26	53 315,74	80 000,00	0,45
45		Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)	6 632,64	6 778,56	13 411,20	18,15
56		Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch	15 643,37	2 296,31	17 939,69	33,54
57		Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živičné	18 528,12	13 077,48	31 605,60	7,97
59		Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)	819,17	12 320,83	13 140,00	3,96
767		Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	14 112,00	5 640,00	19 752,00	0,55
87		Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových	115 637,36	8 093,06	123 730,42	0,54
89		Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení	97 504,00	4 816,08	102 320,08	0,50
96		Bourání konstrukcí	0,00	16 068,00	16 068,00	8,28
97		Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	31 212,24	29 947,76	61 160,00	0,39
H22		Komunikace pozemní a letišť	7 500,00	6 034,43	13 534,43	0,00
M23		Montáže potrubí	0,00	11 553,60	11 553,60	0,00
M46		Zemní práce při montážích	778,09	2 891,05	3 669,14	0,00
S		Přesuny sutí	710,15	210 074,85	210 785,00	0,00

Celkem: 1 040 653,00

MEBR

Meziříčko 57, 1
DIČ: CZ291892
IČ: 29189292

aně u Jihlavy

Stavební rozpočet

Název stavby: Šlapanice - rekonstrukce kanalizačních přípojek Doba výstavby: Objednatel:
 Druh stavby: Přípojky dešťové a splaškové kanalizace Začátek výstavby: Projektant:
 Lokalita: Brno - Šlapanice, Švehlova 1489,1490,1491,1492 Konec výstavby: Zhotovitel: MEBR,s.r.o.
 JKSO: Zpracováno dne: 22.02.2024 Zpracoval:

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		11	Přípravné a přidružené práce				658,46	49 743,18	50 401,65		64,47	
1		113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho 1,5*1,2+9*0,5*1,2+1,4*0,6*4	m2	32,16	67,20	0,00	2 161,15	2 161,15	0,14	4,44	RTS II / 2022
2		113107305R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.5 cm 32,16	m2	32,16	56,19	0,00	1 807,07	1 807,07	0,11	3,54	RTS II / 2022
3		113107320R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.20 cm 32,16	m2	32,16	168,50	0,00	5 418,96	5 418,96	0,44	14,15	RTS II / 2022
4		113107520R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.20 cm 6,5*1,2*4	m2	31,20	379,99	0,00	11 855,69	11 855,69	0,44	13,73	RTS II / 2022
5		113107530R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.30 cm 31,2	m2	31,20	633,00	0,00	19 749,60	19 749,60	0,66	20,59	RTS II / 2022
6		113108310R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.10 cm 3,2	m2	31,20	225,50	0,00	7 035,60	7 035,60	0,22	6,86	RTS II / 2022
7		113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních 1*4	m	4,00	100,50	0,00	402,00	402,00	0,27	1,08	RTS II / 2022
8		119001401R00	Dočasné zajištění ocelového potrubí do DN 200 mm 2*1,2	m	2,40	443,50	324,14	740,26	1 064,40	0,01	0,02	RTS II / 2022
9		119001421R00	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů 1,2*2	m	2,40	377,99	334,32	572,86	907,18	0,02	0,06	RTS II / 2022
		13	Hloubené vykopávky				0,00	66 769,00	66 769,00		0,00	
12		132201210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ 1*(2,47-0,6+2,27-0,6)*0,5*1,5+1*(3,18-0,6+3-0,6)*0,5 1*(3+2,9-0,3*2)*0,5*1,65+1*(2,62+2,45-0,3*2)*0,5*4,6 1*1*1,62*4	m3	116,12	575,00	0,00	66 769,00	66 769,00	0,00	0,00	RTS II / 2022
		15	Roubení				22 737,35	76 759,05	99 496,40		1,18	
13		151301102R00	Pažení a rozepršení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m v komunik 2,5*2,4*2+4,9*3,1*2*4	m2	169,52	245,00	18 473,28	23 059,12	41 532,40	0,01	1,06	RTS II / 2022
14		151301112R00	Odstranění pažení stěn rýh - hnané - hl. do 4 m 169,52	m2	169,52	80,00	0,00	13 561,60	13 561,60	0,00	0,00	RTS II / 2022
15		151101102R00	Pažení a rozepršení stěn rýh - příložné - hl.do 4 m (3,1+2,45)*0,5*(11,25-4,9)*2*4*4	m2	140,96	235,00	4 264,06	28 861,54	33 125,60	0,00	0,12	RTS II / 2022
16		151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m 140,96	m2	140,96	80,00	0,00	11 276,80	11 276,80	0,00	0,00	RTS II / 2022
		16	Přemístění výkopku				0,00	46 529,28	46 529,28		0,00	

17	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m 29,0226	m3	116,08 116,08
18	162701102RT3	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 7000 m 2,4	m3	9,60 9,60
19	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství do 100 m3 29,0226-2,4	m3	60,00 60,00
	17	Konstrukce ze zemin		
20	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním 26.6226*0,5*4	m3	53,24 53,24
21	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním 26.6226*0,5*4	m3	53,24 53,24
	27	Základy		
22	274311116R00	Beton základ. pasů prostý z cem. portland. C 16/20 1,2*1*1*4	m3	4,80 4,80
23	274351111R00	Bednění základových pasů z prken oboustranně 1,2*1*2*4	m2	9,60 9,60
24	274351292R00	Odstranění bednění stěn základových pasů 2,4*4	m2	9,60 9,60
	43	Schodiště		
25	434311114R00	Konstrukce betonového schodiště , zřízení z betonu nebo prefabrikátu , včetně dopravy a montáže	Ks	4,00
	45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a želez		
28	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těžkého 0 - 4 mm 1,5*0,5*0,2+11,25*1*0,2*4	m3	9,60 9,60
	56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch		
29	564681111R00	Podklad z kameniva drceného 63-125 mm, tl. 30 cm 7,8*4	m2	31,20 31,20
30	564761111R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 20 cm 7,8*4	m2	31,20 31,20
	57	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva		
31	577141222RT3	Beton asfalt. ACL 22 ložný, š. do 3 m, tl. 5 cm 7,8*4	m2	31,20 31,20
32	577141212RT3	Beton asfalt. ACO 8,ACO 11,ACO 16, do 3 m, tl.5 cm 7,8*4	m2	31,20 31,20
	59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných		
33	591111111R00	Kladení zámkové dlažby dlažby ,lože z kamen.tl. 8 cm	m2	36,00
	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)		
35	767914120R00	Montáž oplocení rámového H do 1,5 m 1,2+13,5*2	m	28,20 28,20
36	553424600	Mobilní plotový panel F1 pozink 3455/1200 mm 9	kus	9,00 9,00
37	59261020	Betonový podstavec mobilního oplocení 12	kus	12,00 12,00
	87	Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových		
39	871313121R00	Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 150	m	44,00
40	28614555	Trubka kanalizační PP MASTER SN 10 DN 300/6000	kus	4,00
41	28614545	Trubka kanalizační PP MASTER SN 10 DN 150/3000 1*4	kus	4,00 4,00

231,00	0,00	26 814,48	26 814,48	0,00	0,00 RTS II / 2022
188,00	0,00	1 804,80	1 804,80	0,00	0,00 RTS II / 2022
298,50	0,00	17 910,00	17 910,00	0,00	0,00 RTS II / 2022
	0,00	36 496,02	36 496,02		0,00
139,50	0,00	7 426,98	7 426,98	0,00	0,00 RTS II / 2022
546,00	0,00	29 069,04	29 069,04	0,00	0,00 RTS II / 2022
3 170,00	16 827,70 14 056,56	5 463,50 1 159,44	22 291,20 15 216,00	2,59	12,64 12,41 RTS II / 2022
597,00	2 771,14	2 960,06	5 731,20	0,02	0,23 RTS II / 2022
140,00	0,00	1 344,00	1 344,00	0,00	0,00 RTS II / 2022
	26 684,26	53 315,74	80 000,00		0,45
20 000,00	26 684,26	53 315,74	80 000,00	0,11	0,45 RTS II / 2022
	6 632,64	6 778,56	13 411,20		18,15
1 397,00	6 632,64	6 778,56	13 411,20	1,89	18,15 RTS II / 2022
	15 643,37	2 296,31	17 939,69		33,54
355,00	9 799,61	1 276,39	11 076,00	0,65	20,12 RTS II / 2022
219,99	5 843,77	1 019,92	6 863,69	0,43	13,42 RTS II / 2022
	18 528,12	13 077,48	31 605,60		7,97
503,00	9 245,81	6 447,79	15 693,60	0,13	4,00 RTS II / 2022
510,00	9 282,31	6 629,69	15 912,00	0,13	3,97 RTS II / 2022
	819,17	12 320,83	13 140,00		3,96
365,00	819,17	12 320,83	13 140,00	0,11	3,96 RTS II / 2022
	14 112,00	5 640,00	19 752,00		0,55
200,00	0,00	5 640,00	5 640,00	0,00	0,00 RTS II / 2022
1 298,00	11 682,00	0,00	11 682,00	0,01	0,12 RTS II / 2022
202,50	2 430,00	0,00	2 430,00	0,04	0,43 RTS II / 2022
	115 637,36	8 093,06	123 730,42		0,54
33,70	5,28	1 477,52	1 482,80	0,00	0,00 RTS II / 2022
15 780,00	63 120,00	0,00	63 120,00	0,07	0,27 RTS II / 2022
2 740,00	10 960,00	0,00	10 960,00	0,01	0,03 RTS II / 2022

42	28614544	Trubka kanalizační PP MASTER SN 10 DN 150/1000 3*4	kus	4,00 4,00
43	871311121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 160 mm 13	m	13,00 13,00
44	286114000	Trubka kanalizační ULTRA-SOLID PVC SN 8 160x3000mm 3*4	kus	12,00 12,00
45	286114001	Trubka kanalizační ULTRA-SOLID PVC SN 8 160x6000mm 1*4	kus	4,00 4,00
46	877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150 4+4*4	kus	32,00 32,00
47	877355121R00	Výřez a montáž tvarovky z plastu na potrubí DN 200 1*4	kus	4,00 4,00
48	28651795.A	Odbočka kanalizační nalepovací KGAB 200/160 PVC 1*4	kus	4,00 4,00
	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení		
49	894432112R00	Osazení plastové šachty revizní prům.425 mm, Wavin 2*4	kus	8,00 8,00
50	286971403	Roura šachtová korugovaná bez hrdla 425/2000 mm 2*4	kus	8,00 8,00
51	286971402	Roura šachtová korugovaná bez hrdla 425/1500 mm 2*4	kus	8,00 8,00
52	28697166	Adaptér teleskopický PP TEGRA 600 Wavin 2*4	kus	8,00 8,00
53	55241701	Poklop 425/1,5 t do šachtové roury Wavin 2*4	kus	8,00 8,00
54	28697191	Dno šachetní Wavin PP DN 400/160 mm KG přímé T1 2*	kus	8,00 8,00
	96	Bourání konstrukcí		
57	963042819R00	Bourání schodišřových stupňů betonových 1*4	Ks	4,00 4,00
58	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého 1*4	Ks	4,00 4,00
	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce		
59	970041160R00	Vrtání jádrové do prostého betonu do D 160 mm Vysazení sedlové odbočky do odvrtnu D160	Ks	8,00 8,00
	H22	Komunikace pozemní a letiště		
60	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný 3,1602+0,4398+4,5379+8,3850+1,9916+1,7424 0,5490+0,0027+0,1474+0,095+0,1895	t	21,24 20,26 0,98
61	998223095R00	Přesun hmot, komunik. dlážděné, přípl. dalších 5km 21,2405	t	21,24 21,24
	jjkjk	Dopravní značení + ZUK	pol	1,00
	M23	Montáže potrubí		
62	230230005R00	Předběžná tlaková zkouška vodou, DN 150 12,82+11,25*4	m	96,28 96,28
	M46	Zemní práce při montážích		
63	460030081RT3	Řezání spáry v asfaltu nebo betonu	m	16,20

1 190,00	4 760,00	0,00	4 760,00	0,00	0,01 RTS II / 2022
127,50	0,00	1 657,50	1 657,50	0,00	0,00 RTS II / 2022
1 391,00	16 692,00	0,00	16 692,00	0,01	0,13 RTS II / 2022
2 540,00	10 160,00	0,00	10 160,00	0,02	0,08 RTS II / 2022
90,19	12,16	2 873,92	2 886,08	0,00	0,00 RTS II / 2022
523,01	7,92	2 084,12	2 092,04	0,00	0,00 RTS II / 2022
2 480,00	9 920,00	0,00	9 920,00	0,00	0,01 RTS II / 2022
	97 504,00	4 816,08	102 320,08		0,50
602,01	0,00	4 816,08	4 816,08	0,00	0,00 RTS II / 2022
3 420,00	27 360,00	0,00	27 360,00	0,02	0,14 RTS II / 2022
2 420,00	19 360,00	0,00	19 360,00	0,01	0,10 RTS II / 2022
3 465,00	27 720,00	0,00	27 720,00	0,01	0,10 RTS II / 2022
1 627,00	13 016,00	0,00	13 016,00	0,01	0,12 RTS II / 2022
1 256,00	10 048,00	0,00	10 048,00	0,01	0,05 RTS II / 2022
	0,00	16 068,00	16 068,00		8,28
267,00	0,00	1 068,00	1 068,00	0,07	0,28 RTS II / 2022
3 750,00	0,00	15 000,00	15 000,00	2,00	8,00 RTS II / 2022
	31 212,24	29 947,76	61 160,00		0,39
3 525,00	8 772,24	19 427,76	28 200,00	0,05	0,39 RTS II / 2022
4 120,00	22 440,00	10 520,00	32 960,00		
	7 500,00	6 034,43	13 534,43		0,00
256,00	0,00	5 437,57	5 437,57	0,00	0,00 RTS II / 2022
28,10	0,00	596,86	596,86	0,00	0,00 RTS II / 2022
7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00 RTS II / 2022
	0,00	11 553,60	11 553,60		0,00
120,00	0,00	11 553,60	11 553,60	0,00	0,00 RTS II / 2022
	778,09	2 891,05	3 669,14		0,00
226,49	778,09	2 891,05	3 669,14	0,00	0,00 RTS II / 2022

		2*6,5+1,2+2*1		16,20
S	Přesuny suti			
65	979083117R00	Vodorovně přemístění suti na skládku do 6000 m	t	250,00
66	979990261R00	Poplatek za uložení asfaltové směsi obsahující dehet	t	1,50
		1,5		1,50
67	979999973R00	Poplatek za uložení, zemina a kamení, (skup.170504)	t	320,00
68	979990103R00	Poplatek za uložení suti - beton, skupina odpadu 170101	t	10,60
		2,652*4		10,60

Poznámka:

	710,15	210 074,85	210 785,00		0,00
280,00	710,15	69 289,85	70 000,00	0,00	0,00 RTS II / 2022
4 500,00	0,00	6 750,00	6 750,00	0,00	0,00 RTS II / 2022
370,00	0,00	118 400,00	118 400,00	0,00	0,00 RTS II / 2022
1 475,00	0,00	15 635,00	15 635,00	0,00	0,00 RTS II / 2022
Celkem:			1 040 652,70		

MERO

Meziříčková
 DIČ: CZ
 IČ: 25183



é u Jihlavy