

DÍLČÍ OBJEDNÁVKA

pořadové č. 7

Číslo související rámcové dohody: 05PU-002210 - JHC Obnova VDZ v Jihočeském kraji

Oblast 2 VÝCHOD v letech 2020 - 2024 (dále jen „rámcová dohoda“)

Číslo dílčí objednávky: 05PU-003203

ze dne: 04/2024

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic, s. p.

Správa České Budějovice

Adresa: Lidická 49/110

370 44 České Budějovice

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

právní forma: státní podnik

zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.:

A 80478 vedenou u Městského soudu v Praze

Dodavatel:

ZNAKON, a.s.

Sídlo: č.p. 44, 386 01 Sousedovice

IČO: 26018055

DIČ: CZ26018055

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené rámcové dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje rámcová dohoda. Pořadí právní síly jednotlivých dokumentů je uvedeno v odst. I.6 rámcové dohody.

Na základě uzavřené rámcové dohody u Vás objednáváme:

Obnovu vodorovného dopravního značení na silnicích I. třídy v okresech Jindřichův Hradec a Tábor, které nesplňuje retroreflexi dle platných předpisů, či je poškozené a ohrožuje bezpečnost silničního provozu.

Místo dodání: Úseky silnic v okresech Jindřichův Hradec, Tábor v Jihočeském kraji dle rozpisu VDZ v příloze.

Termín dodání (Doba pro dokončení): 31. 10. 2025

Kontaktní osoba objednatele: [REDAKCE]

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH: 2 546 326,55 / 3 081 055,13 .

Zádržné v Kč / maximální celková výše zadržení plateb v Kč: není

Další informace pro dodavatele:

Objednatel použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému plnění vystupuje jako osoba povinná k DPH.

Dílčí smlouva se řídí právem České republiky.

Smluvní pokuty jsou stanoveny v článku XII. rámcové dohody.

Bankovní záruka je komplexně upravena v článku XIV. rámcové dohody. Ustanovení odst. 4.4 a 4.6 Smluvních obchodních podmínek se nepoužije.

Pojištění je komplexně upraveno v odst. 6.2 rámcové dohody. Ustanovení odst. 14.2 Smluvních obchodních podmínek se nepoužije.

Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele: [REDAKCE], ředitelka Správy České Budějovice

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet plnění

Příloha č. 2 - Rozpis VDZ silnic I/3, I/23, I/24, I/34

Číslo položky	Kód položky Helios	Kód položky OTSKP	Název položky	Měrná jednotka	Předpokládaný počet MJ	Jednotková cena (v Kč bez DPH)	Nabídková cena za 12 měsíců (v Kč bez DPH)
Obnova vodorovného dopravního značení							
1	3751	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ	m2			
			- značení dělicích a vodících čar provedené barvou				
			- položka zahrnuje:				
			- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)				
2	3811	915112	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - ODSTRANĚNÍ NEDESTRUKTIVNÍ METODOU	m2			
			Odstranění VDZ nedestructivní metodou (otryskání tlakovou vodou nebo brokováním) a odklizení vzniklé suti				
3	3811	915112	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - ODSTRANĚNÍ DESTRUKTIVNÍ METODOU	m2			
			Odstranění VDZ frézováním s odklizením vzniklé suti				
4	3752	915221R.1	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ / PROFILOVANÉ	m2			
			Značení dělicích a vodících čar provedené dlouhoživotným materiálem				
			položka zahrnuje:				
			- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)				
5	3753	915221R.2	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ / PROFILOVANÉ S AKUSTICKÝM EFEKTEM	m2			
			Značení vodících případně i dělicích čar provedené dlouhoživotným materiálem s akustickým efektem - dvousložkový plast				
			položka zahrnuje:				
			- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)				
6	3521	915211	VODOR DOPRAV ZNAČ - PLOŠNÉ V BARVĚ	m2			
			Značení barvou stínů, nápisů, šipek, stop čar				
			položka zahrnuje:				
			- dodání a pokládku nátěrového materiálu				
7	3533	91552R.2	VODOR DOPRAV ZNAČ - PLOŠNÉ VE STRUKTURÁLNÍM PLASTU	m2			
			Značení přechodů pro chodce ve strukturálním plastu				
			položka zahrnuje:				
			- dodání a pokládku nátěrového materiálu				
8	3534	91552R.3	VODOR DOPRAV ZNAČ - PLOŠNÉ VE STĚRKOVÉM PLASTU	m2			
			Značení plastem stínů, nápisů, šipek, stop čar				
			položka zahrnuje:				
			- dodání a pokládku nátěrového materiálu				

- předznačení a reflexní úpravu

Pomoc práce zřiz. nebo zajišť. regulaci a ochranu dopravy

9	2181	02720.1	POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÍ JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU SILNICE- ŘÍZENÍ PROVOZU KYVADLOVĚ NÁLEŽITĚ POUČENÝMI OSOBAMI	den	■	■	■
			zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele				
10	2183	02720.3	POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÍ JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU SILNICE - ŘÍZENÍ PROVOZU SEMAFORY	den	■	■	■
			zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele				
11	2184	02720.4	POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÍ LEVÝ PRUH - DOPRAVA VYVEDENA DO PRAVÉHO PRUHU A NA KRAJNICI	den	■	■	■
			zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele				
12	2186	02720.5	POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÍ KRAJNICE - DOPRAVA VYVEDENA VE STÁVAJÍCÍCH PRUŽÍCH DÁLNICE	den	■	■	■
			zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele				
13	2187	02720.6	POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVÍRKA JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU, DOPRAVA VYVEDENA JEDNÍM NEBO DVĚMA ZBÝVAJÍCÍMI PRUHY (V PŘÍPADĚ TŘÍPRUHU)	den	■		
			zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele				
14	2189	02720.8	POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVÍRKA ZE TŘÍ PRUHŮ DO JEDNOHO PRUHU	den	■		
			zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele				
15	2196	02720.9	POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÍ LEVÝ PRUH - DOPRAVA VYVEDENA DO PRAVÉHO PRUHU A NA KRAJNICI - NOČNÍ PRÁCE	den	■	■	■
			zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele				
16	2197	02720.10	POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVÍRKA JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU, DOPRAVA VYVEDENA JEDNÍM NEBO DVĚMA ZBÝVAJÍCÍMI PRUHY (V PŘÍPADĚ TŘÍPRUHU) - NOČNÍ PRÁCE	den	■		
			zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele				
17	2199	02720.11	POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVÍRKA ZE TŘÍ PRUHŮ DO JEDNOHO PRUHU - NOČNÍ PRÁCE	den	■		
			zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele				

Součástí každé položky je i odstranění drobného odpadu a volných předmětů vč. jeho odvozu na skládku.

Nabídková cena v Kč bez DPH	2 546 326,55 Kč
DPH v Kč	534 728,58 Kč
Nabídková cena v Kč včetně DPH	3 081 055,13 Kč

Obnova VDZ 2020 - 2024

[illegible]

Od: [REDACTED] ZNAKON, a.s. <[REDACTED]>
Odesláno: úterý 23. dubna 2024 7:45
Komu: [REDACTED]
Předmět: RE: Rámcová dohoda - Obnova VDZ v Jč kraji Oblast 2 východ - dílčí obj. č. 7

Dobrý den,

tímto potvrzujeme přijetí Dílčí objednávku pořadové číslo 7 (05PU-003203).

[REDACTED]
referentka obchodního oddělení
ZNAKON, a.s.
Sousedovice 44
386 01 Strakonice
[REDACTED]
mobil: [REDACTED]



From: [REDACTED] [mailto:[REDACTED]]
Sent: Monday, April 22, 2024 2:53 PM
To: [REDACTED] ZNAKON a.s. ([REDACTED]) <[REDACTED]>
Subject: Rámcová dohoda - Obnova VDZ v Jč kraji Oblast 2 východ - dílčí obj. č. 7

Dobrý den,
v souladu s Rámcovou dohodou s názvem „Rámcová dohoda na stavební práce - JHC Obnova VDZ v Jihočeském kraji Oblast 2 VÝCHOD v letech 2020 – 2024“, číslo 05PU-002210 Vám v příloze tohoto e-mailu zasílám v elektronické podobě podepsanou **Dílčí objednávku pořadové číslo 7 (05PU-003203)**, včetně příloh. V souladu s čl. 3.4 Rámcové dohody žádáme o **potvrzení přijetí** této dílčí objednávky. Oznámení o přijetí zašlete do 3 pracovních dnů ode dne obdržení této zprávy na můj e-mail: [REDACTED] nebo do datové schránky ŘSD ČR.

Děkuji, s pozdravem

[REDACTED]
administrace veřejných zakázek
Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Správa České Budějovice
Lidická 49/110, CZ-37044 České Budějovice
tel.: [REDACTED], mobil: [REDACTED]
www.rsd.cz, [REDACTED]

