

Drobné opravy ČS PHM - EuroOil Čepro, a.s. Praha
technicko oceňovací podklad

objednávka, dílčí sml. o dílo

čerpací stanice : Plzeň Jasmínová

dne: 10.04.2024

č.4500107955

číslo Č.S.:

627

číslo rámcové smlouvy 059183

čís.	Zkrácený popis	M.j.	Množ.	jed.cena	Cena celk.
8_X001	Úprava zapojení v rozvaděči	kpl	1,000	9 412,00	9 412,00
7412.R001	Drobný elektroinstalační materiál	kpl	1,000	1 812,00	1 812,00
741110512	Montáž lišta a kanálek vkládací šířky přes 60 do 120 mm s víčkem	m	20,000	840,00	16 800,00
34571004	dopojovací prvky PVC solárních panelů	ks	20,000	240,00	4 800,00
34571284	chránička, ohebné potrubí do 30mm	bm	10,000	22,00	220,00
741122142	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla mm ² zatažený v trubkách (např. CYKY)	m	10,000	53,50	535,00
PKB.711032	vodič CYA 16 žlutozelený	m	10,000	102,00	1 020,00
741320105	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skříni se zapojením vodičů	kus	2,000	940,00	1 880,00
35822166	paměťová ochrana rozvodů	kus	2,000	2 830,00	5 660,00
X002	Zapojení jističe v rozvaděči, vč. okolních propojů	kpl	2,000	475,00	950,00
811	doprava osob a materiálu	km	480	18,00	8 640,00
					0,00
	Cena Celkem bez DPH				51 729,00
Požadovaný termín zahájení a ukončení díla:		IV/2024			
Požadavek na odstávku čerpací stanice:		částečně			
za ČEPRO a.s.:		za STAVITELSTVÍ DH s.r.o.			
19.4.2024					

Předání staveniště: za ČEPRO, a.s.

Dne:

Převzetí díla: za ČEPRO, a.s.

Dne: