

**OBJEDNATEL:****MĚSTO CHRUDIM**

PŠČ 537 16

Resselovo náměstí č.p. 77, Chrudim

Odbor **INVESTIC**

Oddělení investic

Bankovní spojení: ČSOB - pobočka Chrudim, č.ú. 104 109 190/0300

**Na faktuře uvádějte číslo naší objednávky**

IČO: 00270211

**OBJEDNÁVKA číslo****241/1/24/08****M-SILNICE a.s., Pardubice Husova 1697, Pardubice,**

ZHOTOVITEL:

**oblastní závod STŘED, Za Pivovarem 611, 537 01 Chrudim IČO: 421 96 868**

**Předmět plnění:** Předmětem plnění je oprava MK v ulici Dr. Milady Horákové v Chrudimi a to konkrétně sjezdy do sídliště Na Ostrově. Práce budou obsahovat frézování živičného krytu vozovky se spojovací prostřikem a betonový asfalt ACO 11 tl. 50mm (187m2) . Práce budou provedeny dle Vaší cenové nabídky ze dne 07.03.2024.

V ceně je zahrnuta dodávka materiálu, přeprava materiálu, odvoz, uložení vytěženého materiálu na skládku, poplatek za skládku, úklid prostranství, dopravní značení a náklady spojené se zvláštním užíváním komunikace. Zhotovitel si na vlastní náklady zajistí zvláštní užívání komunikace a dopravní značení.

Při realizaci díla bude zhotovitel dodržovat veškeré všeobecně závazné zákony, předpisy, příslušné vyhlášky a platné ČSN, tyto se převzetím této objednávky sjednávají za závazné.

**Zadávací podklady:** prohlídka místa plnění a Vaše nabídka ze dne 07.03.2024.

**Cena včetně DPH:** Maximální cena včetně 21% DPH dle nabídky činí **109 433,00 Kč**

Příjemce plnění (ručitel za nezaplacenou daň) dle § 109 ZDPH (zejména nespolehlivý plátc, nezveřejněný účet) je oprávněn postupovat v souladu s § 109a ZDPH a uhradit DPH za poskytovatele plnění (týká se plátců DPH). Splatnost faktury je 14 dní od doručení faktury na Odbor investic, MěÚ Chrudim. Součástí faktury bude soupis provedených prací, kopie této objednávky a doklad o předání díla.

**Termín plnění:** Objednatel je oprávněn odstoupit od této objednávky bez povinnosti platit jakékoli náklady, ušlý zisk nebo jiné možné úhrady, pokud nedojde k řádnému předání a převzetí díla do **20.09.2024**

**Záruční doba:** Záruční doba se sjednává na dobu **60 měsíců** od předání a převzetí díla.

**Smluvní pokuty:**

1. Pokud nedojde k řádnému předání a převzetí díla ve výše uvedeném termínu, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny díla, nejméně však 100 Kč za každý i jen započatý den prodlení.
2. Pokud nedojde k odstranění vady v záruční době do 10 dní od obdržení písemné reklamace objednatele zhotovitelem, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu 100 Kč za každý den prodlení.
3. Pokud nedojde k uhrazení faktury objednatelem ve lhůtě splatnosti, objednatel zaplatí zhotoviteli penále ve výši 0,5% z ceny díla za každý i jen započatý den prodlení.

**Další ujednání:**

1. Zadavatel při zadávání této veřejné zakázky posoudil možnost uplatnění aspektu sociálně odpovědného zadávání a konstatuje, že tohoto aspektu nebylo při dodržení zásady přiměřenosti možné využít.
2. Zadavatel při zadávání této veřejné zakázky posoudil možnost uplatnění aspektu environmentálně odpovědného zadávání a aspektu inovací následovně: **Veškeré tištěné podklady předávané v rámci plnění zhotovitelem nebudou vloženy do plastových desek, nebo eurofólií. Zhotoviteli je známo, že objednatel akceptuje i elektronicky doručené faktury - jedná se o environmentální aspekt a zároveň o inovaci v postupech zadavatele.**
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této objednávky v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb., jak v případě, že to bude podle českého právního řádu zapotřebí, tak i v případě pochybností, zda to je či není podle českého právního řádu třeba. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této objednávce nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv podmínek. Smluvní strany sjednávají, že objednávku zveřejní zástupci smluvní strany Město Chrudim.
4. Tato objednávka je vyhotovena ve dvou stejnopisech, jeden pro zhotovitele a jeden pro objednatele.

Evidenční číslo OIN: 189/2024

Vyřizuje: Ing. Emil Melnik/tel.: 469 657 122

V Chrudimi dne 11.03.2024

V Chrudimi dne 5.4.2024

---

Za objednatele: Ing. Soběslav Dušek  
vedoucí oddělení investic

---

Za zhotovitele: XXX  
ředitel OTZ STŘED