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OBJEDNÁVKA 
 

 Číslo: 24_645200314 S 
Zpracoval: Tel. číslo:  

 Email:  

Dodavatel: Notifikace: 23.4.2024 10:24  
STRABAG Rail a.s. 

Železničářská 1385/29 

400 03 Ústí nad Labem 

IČO: 25429949 DIČ: CZ25429949 
 
 
 
 
 
 

Termín dodání: Finanční objem (bez DPH) do: 

od uveřejnění do 90 dnů CZK  1 211 684,26 

Způsob dopravy: Způsob platby: 

Zajistí dodavatel Převodem 

Povaha nákupu: Účetní okruh: 
                        

 X           X  
provoz investice FKSP  MOZ  HOM  ZDC  

Fakturu zašlete: 

Správa železnic, státní organizace                                                        
Centrální finanční účtárna Čechy 
Náměstí Jana Pernera 217 

Pardubice 530 02 

 
 

Objednatel: 

Správa železnic, státní organizace 

Dlážděná 1003/7 

Praha 110 00 
 
 

 

 

Objednávku vystavuje organizační složka: 

Správa železnic, Oblastní ředitelství Praha 

Partyzánská 24 

Praha 7 Holešovice 170 00 
 

 

 

  

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 

"Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 

soudem v Praze, spisová značka A 48384“ 
 

 

Č. j.: 16436/2024-SŽ-OŘ PHA-SPS 

Smlouva: 645200010/2022 
 

Splatnost faktury: 30 dní 

Potvrzený termín dodání:  
 

Adresa místa plnění: 
Nučice, žst. - strážní domek č.10 

číslo popisné 90, parcelní číslo st. 117 

IC5000145707  
 

 

  

Objednáváme u Vás: 

Čís.ř. Kód MTZ Název MJ Množství Cena / jedn. 

1  Žst. Nučice, strážní domek č.10  - odstranění objektu      1,000   1 211 684,26  
Kod mat. dodavatele: zakázka: E269JR500A82, IC5000145707 

    
    

 Pokračování je na straně 2 

Přílohy: 1 

Záruční doba: Dle smlouvy 
 

 

Další podmínky plnění a způsob akceptace objednávky jsou uvedeny v rámcové dohodě. 

 
 
 
 
 
 
 

  

Praha 7 Holešovice, dne:          Ústí nad Labem, Akceptováno dne: 23.04.2024 

(razítko, podpis)          (jméno, příjmení, razítko, podpis) 

Objednatel:                       Dodavatel:                        

jméno: Jan Ticháček, v.r.                                                                      jméno: Petr Sodomka, v.r. 
         funkce: přednosta Správy pozemních staveb                Kristýna Gregorová, v.r.
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OBJEDNÁVKA 
Pokračování 

 

  
Číslo: 24_645200314  S 

Zpracoval: Tel. číslo:   
 Email:   

 

Čís.ř. Kód MTZ Název MJ Množství Cena / jedn. 

Objednáváme u Vás odstranění objektu, žst. Nučice, strážní domek č. 10, číslo popisné 90, parcelní číslo st. 117, IC5000145707 v rozsahu 
zadání. Na základě rámcové dohody č.: 645200010/2022. Součástí faktury bude potvrzená objednávka, foto před zahájením a po skončení 
prací, soupis prací, zjišťovací protokol, proškolení CPS, stavební deník, zápis o předání a převzetí staveniště, zápis o odevzdání a převzetí 
stavby. Termín zahájení prací po akceptaci a zveřejnění objednávky v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. 
Kontaktní osoby: Jiří Fojtů, tel.: 724 753 993 a David Přibyl, tel.: 723 224 619. 

   

Přijatá cena Díla:   1 211 684,26  

Požadovaný den zahájení prací na Díle: Po zveřejnění v Registru smluv 

Lhůta pro dokončení Díla: od uveřejnění Dílčí smlouvy do 90 dnů 

Termíny a rozsah výluk pro provedení 
Díla (jsou-li potřebné) 

Žádné 

Místo realizace Díla (Staveniště) Nučice, žst. - strážní domek č.10, číslo popisné 90, parcelní číslo st. 117, IC5000145707 

Požadavky objednatele na způsob 
fakturace Díla 

Dílčí fakturace po dokončení díla 

Další údaje: Žádné 

Přílohy: Položkový soupis prací 

 

Dodavatel akceptací této objednávky prohlašuje, že: 
 1.  není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., 
    o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o střetu zájmů“) nebo jím ovládaná osoba vlastní 
    podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, a že žádní poddodavatelé, jimiž 
    prokazuje/prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení, nejsou obchodní společností, ve které veřejný funkcionář 
    uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) Zákona o střetu zájmů nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující  
    alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti 
 2.  on sám jakožto dodavatel, případně dodavatelé v jeho rámci sdružení za účelem účasti na plnění této objednávky,  
   ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu evropských směrnic o  
   zadávání veřejných zakázek, nejsou osobami dle článku 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 
    31. července 2014 omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve 
    znění pozdějších předpisů, jimž se zakazuje zadat nebo dále plnit jakoukoli veřejnou zakázku nebo koncesní 
    smlouvu spadající do oblasti působnosti směrnic o zadávání veřejných zakázek, jakož i čl. 10 odst. 1, 3, odst. 6 
    písm. a) až e), odst. 8, 9 a 10, článků 11, 12, 13 a 14 směrnice 2014/23/EU, článků 7 a 8, čl. 10 písm. b) až f) 
    a písm. h) až j) směrnice 2014/24/EU, článku 18, čl. 21 písm. b) až e) a písm. g až i), článků 29 a 30 směrnice 
    2014/25/EU a čl. 13 písm. a) až d), f) až h) a j) směrnice 2009/81/ECa, 
 3.  on sám jakožto dodavatel, případně dodavatelé v jeho rámci sdružení za účelem účasti na plnění této objednávky, ani 
   žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu evropských směrnic o 
   zadávání veřejných zakázek, nejsou osobami dle článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, 
   o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a 
   nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů k tomuto 
   nařízení Rady (EU) č. 269/2014 (tzv. sankční seznamy) , platných ke dni akceptace této objednávky, 
 4.  přestane-li on sám jakožto dodavatel, případně dodavatelé v jeho rámci sdružení za účelem účasti na plnění této 
   objednávky, nebo některý z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu 
   evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, splňovat výše uvedené podmínky, k nimž se toto četné prohlášení 
   vztahuje, a to kdykoliv až do okamžiku splnění této objednávky , oznámí tuto skutečnost bez zbytečného 
    odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy přestal splňovat výše uvedené podmínky, k nimž se toto 
    četné prohlášení vztahuje, zadavateli této objednávky. 
 

 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 23. 4. 2024

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 1 466 137,95

1 211 684,26 254 453,6921,00%
0,00 0,0012,00%

26_IMPORT
Nučice str.d.č.10 čp.90 - odstranění objektu

1 211 684,26

Sazba daně Základ daně Výše daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 26_IMPORT

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

1 466 137,951 211 684,2601 Nučice str.d.č.10 čp.90 - odstranění objektu

1 211 684,26 1 466 137,95

Nučice str.d.č.10 čp.90 - odstranění objektu

23. 4. 2024
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 23. 4. 2024

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 211 684,26

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 211 684,26 21,00% 254 453,69

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 466 137,95

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Nučice str.d.č.10 čp.90 - odstranění objektu

01 - Nučice str.d.č.10 čp.90 - odstranění objektu
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 23. 4. 2024

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 211 684,26

HSV - Práce a dodávky HSV 1 095 713,09

    1 - Zemní práce 98 178,91

    2 - Zakládání 4 448,43

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 406 844,98

    997 - Přesun sutě 577 279,75

    998 - Přesun hmot 8 961,02

PSV - Práce a dodávky PSV 63 068,67

    765 - Krytina skládaná 44 277,15

    767 - Konstrukce zámečnické 7 500,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 11 291,52

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 52 902,50

    VRN6 - Územní vlivy 20 000,00

    VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 23 758,50

01 - Nučice str.d.č.10 čp.90 - odstranění objektu

Nučice str.d.č.10 čp.90 - odstranění objektu
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 23. 4. 2024

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 211 684,26

D HSV Práce a dodávky HSV 1 095 713,09

D 1 Zemní práce 98 178,91

1 K 111211101
Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 
mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně

m2 138,897 74,30 10 320,05

VV (35*32-(111+17,4+19,32))/7 138,897
VV Součet 138,897

2 K 112101101
Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 100 
do 300 mm

kus 5,000 124,46 622,30

3 K 162301501
Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 
mm

m2 138,897 46,61 6 473,99

4 M 94621008
poplatek za uložení odpadu rostlinných pletiv 

zatříděného kódem 02 01 03 na kompostárnu
t 22,224 427,36 9 497,65

VV 138,897*0,8*0,2 22,224
VV Součet 22,224

5 K 132251101
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně

m3 10,131 679,45 6 883,51

VV 30 cm pod úroveň terénu
VV 0,6*0,3*(11,62*2+6,64*3)+0,3*0,5*(2,5+4,2+2,45+6,6) 10,131
VV Součet 10,131

6 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3 do 100 m3

m3 10,131 104,14 1 055,04

7 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 10,131 193,04 1 955,69

8 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 111,441 14,67 1 634,84

9 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 20,262 199,39 4 040,04

10 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 10,131 13,59 137,68

11 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 99,942 98,43 9 837,29

VV po demolici

VV
11,6*7,85*0,2+4,2*5,6*0,1+10,1*3*0,2+3*3*3,14*0,3+0,3*0,3*7
6+2*2*2

49,942

VV příjezdová cesta (vyrovnání terénního zubu zasypáním)
VV 5*10*1 50,000
VV Součet 99,942

12 M 10364100 zemina pro terénní úpravy - tříděná t 179,896 170,82 30 729,83

VV po demolici

VV
11,6*7,85*0,2+4,2*5,6*0,1+10,1*3*0,2+3*3*3,14*0,3+0,3*0,3*7
6+2*2*2

49,942

VV příjezdová cesta (vyrovnání terénního zubu zasypáním)
VV 5*10*1 50,000
VV Součet 99,942
VV 99,942*1,8 "Přepočtené koeficientem množství 179,896
VV Součet 179,896

13 K 181151331
Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina skupiny 1 až 
4 nerovnosti přes 150 do 200 mm v rovinně a svahu do 
1:5

m2 560,000 23,30 13 048,00

VV (35*32)/2 560,000
VV Součet 560,000

14 K 181151332
Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina skupiny 1 až 
4 nerovnosti přes 150 do 200 mm ve svahu přes 1:5 do 
1:2

m2 50,000 38,86 1 943,00

VV příjezdová cesta (vyrovnání terénního zubu zasypáním)
VV 5*10 50,000
VV Součet 50,000

D 2 Zakládání 4 448,43

Nučice str.d.č.10 čp.90 - odstranění objektu

01 - Nučice str.d.č.10 čp.90 - odstranění objektu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

15 K 242111123
Osazení pláště kopané studny z betonových skruží 
dílcových DN 1 m

m 1,000 1 403,35 1 403,35

16 M 59225102 dílec betonový pro studny kruhové 100x100x9cm kus 1,000 1 955,80 1 955,80

17 K 245111111 Osazení krycí desky dvoudílné t 0,220 996,95 219,33

18 M 59225816
deska betonová zákrytová studniční 120/7cm (pro 

skruž D 100cm)
kus 1,000 869,95 869,95

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 406 844,98
19 K 952905232 Dezinfekce stěn po zatopení vodou m2 24,000 22,80 547,20

VV septik
VV 6*2*2 24,000
VV Součet 24,000

20 K 952905121 Čerpání fekálií ze zatopených prostor hod 3,000 787,40 2 362,20
VV vyčerpání septiku
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

21 K 966003818
Rozebrání oplocení s příčníky a ocelovými sloupky z 
prken a latí

m 17,900 75,57 1 352,70

VV 11,6+6,3 17,900
VV Součet 17,900

22 K 966071711
Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m 
zabetonovaných

kus 48,000 240,67 11 552,16

VV 10+38 48,000
VV Součet 48,000

23 K 966073811 Rozebrání vrat a vrátek k oplocení pl přes 2 do 6 m2 kus 2,000 168,28 336,56

24 K 981011111
Demolice budov dřevěných lehkých jednostranně 
obitých postupným rozebíráním

m3 19,950 65,41 1 304,93

VV 3,8*2,1*2,5 19,950
VV Součet 19,950

25 K 981011112
Demolice budov dřevěných ostatních oboustranně 
obitých případně omítnutých postupným rozebíráním

m3 67,620 181,61 12 280,47

VV kůlna
VV 4,2*4,6*3,5 67,620
VV Součet 67,620

26 K 981011314
Demolice budov zděných na MVC podíl konstrukcí přes 
20 do 25 % postupným rozebíráním

m3 115,248 229,24 26 419,45

VV zděná kůlna
VV 4,2*5,6*4,9 115,248
VV Součet 115,248

27 K 981011316
Demolice budov zděných na MVC podíl konstrukcí přes 
30 do 35 % postupným rozebíráním

m3 469,000 339,09 159 033,21

28 K 981511114
Demolice konstrukcí objektů z betonu železového 
postupným rozebíráním

m3 5,971 5 099,05 30 446,43

VV bet. gril
VV 3*1,5*0,2+1,2*2*0,2+1,5*2*0,2+2*1,2*0,8*0,2 2,364
VV bet. sezení (kulatý stůl + základna+6 křesel)
VV 0,8*0,8*3,14*0,25 0,502
VV 6*0,15*(1,2*0,7+2*0,6*0,6+0,5*0,5+0,5*0,6) 1,899
VV 1,6*1,6*3,14*0,15 1,206
VV Součet 5,971

29 K 981511116
Demolice konstrukcí objektů z betonu prostého 
postupným rozebíráním

m3 59,690 2 635,25 157 298,07

VV podlaha objektu
VV 111*0,2 22,200
VV podlaha kůlny
VV 4,2*5,6*0,1 2,352
VV venkovní schodiště
VV 9*1,1*0,2*0,7 1,386
VV bet. plocha před domem
VV 10,1*3*0,15 4,545
VV bet. terasy
VV 3*15,8*0,55*0,3 7,821
VV bet."kašna"
VV 3*3*3,14*0,1+18,8*0,5*0,1 3,766
VV bet. studna
VV 4*1,4*0,2*1,2+1,4*1,4*0,1 1,540
VV podezdívka - oplocení pozemku
VV 0,3*0,6*76 13,680
VV septik
VV 0,1*(6*2*2) 2,400
VV Součet 59,690

30 K 997013011
Vyklizení ulehlé suti z prostorů přes 15 m2 s naložením 
z hl do 2 m

m3 2,000 1 955,80 3 911,60

D 997 Přesun sutě 577 279,75
31 K 997006012 Ruční třídění stavebního odpadu t 2,461 288,29 709,48
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

32 K 997006002 Strojové třídění stavebního odpadu t 531,840 109,22 58 087,56
VV 534,301-2,461 531,840
VV Součet 531,840

33 K 997006004
Pytlování nebezpečného odpadu ze střešních šablon s 
obsahem azbestu

t 2,461 2 317,75 5 703,98

34 K 997013311 Montáž a demontáž shozu suti v do 10 m m 7,500 400,05 3 000,38

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Shoz pro manipulaci s pytlovaným azbestovým 

odpadem do uzavřených kontejnérů (nařízení KHS)

35 K 997013321
Příplatek k shozu suti v do 10 m za první a ZKD den 
použití

m 150,000 33,08 4 962,00

36 K 997006512
Vodorovné doprava suti s naložením a složením na 
skládku přes 100 m do 1 km

t 534,301 108,59 58 019,75

37 K 997006519
Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t 15 494,729 9,21 142 706,45

VV 534,301*29 "Přepočtené koeficientem množství 15 494,729
VV Součet 15 494,729

38 K 997006551 Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění t 534,301 8,19 4 375,93

39 K 997013.R

Odvoz výzisku z železného šrotu na místo určené 
objednatelem do 20 km se složením.Hospodaření s 
vyzískaným materiálem (mimo odpad) bude prováděno 
v souladu se Směrnicí SŽDC č. 42 ze dne 7.1.2013."

t 0,210 1 270,00 266,70

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Dopravní náklady jsou zahrnuty v položkách 

přesunu, cena bude ouze za vytřídění a uložení

40 K 997013635
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
komunálního odpadu kód odpadu 20 03 01

t 4,000 1 485,90 5 943,60

41 K 997013811
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01

t 28,303 1 358,90 38 460,95

VV 1,074+27,229 28,303
VV Součet 28,303

42 K 997013821
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu s obsahem azbestu kód odpadu 17 
06 05

t 2,461 2 698,75 6 641,62

43 K 997013871
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) směsného stavebního a 
demoličního kód odpadu 17 09 04

t 425,300 353,06 150 156,42

44 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04

t 74,027 1 327,15 98 244,93

VV 534,301-(0,21+4+28,303+2,461+425,3) 74,027
VV Součet 74,027

D 998 Přesun hmot 8 961,02

45 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným

t 180,921 49,53 8 961,02

D PSV Práce a dodávky PSV 63 068,67

D 765 Krytina skládaná 44 277,15

46 K 765131803
Demontáž azbestocementové skládané krytiny sklonu 
do 30° do suti

m2 134,808 262,26 35 354,75

VV 2*5,3*9,88+2*4,7*3,2 134,808
VV Součet 134,808

47 K 765131823
Demontáž hřebene nebo nároží z hřebenáčů 
azbestocementové skládané krytiny sklonu do 30° do 
suti

m 13,800 89,54 1 235,65

48 K 765131843
Příplatek k cenám demontáže skládané 
azbestocementové krytiny za sklon přes 30°

m2 134,808 57,02 7 686,75

D 767 Konstrukce zámečnické 7 500,00

49 K R767995111
Zabezpečení studny zámečnickou uzamykatelnou 
kontrukcí

kpl 1,000 7 500,00 7 500,00

D 783 Dokončovací práce - nátěry 11 291,52

50 K 783503110
Provedení napouštěcího jednonásobného nátěru 
vláknocementové krytiny s obshem azbestu sklon přes 
30 do 60°

m2 134,808 60,01 8 089,83

51 M 2455109R
Enkapsulační zvlhčující prostředek pro fixování volných 

azbestových vláken a stabilizaci azbestových odpadů
kg 33,702 95,00 3 201,69

VV 134,808*0,25 "Přepočtené koeficientem množství 33,702
VV Součet 33,702

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 52 902,50
52 K HZS1291 Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník hod 40,000 228,60 9 144,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 5*8 40,000
VV Součet 40,000

D VRN6 Územní vlivy 20 000,00

53 K 064203000
Práce se škodlivými materiály - odstranění azbestové 
krytiny

soubor 1,000 20 000,00 20 000,00

P

 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: náklady spojené s manipulací s nebezpečným 

odpadem (azbest): - kooordinace s KHS - ochranné pomůcky - zřízení 

kontrolovaného pásma - před odvozem na skládku uskladnění v 

uzavřených kontejnérech - odvoz na skládku s nebezpečným odpadem 

v uzavřených kontejnérech

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 23 758,50

54 K VRN_R3 Vedlejší rozpočtové náklady akce do 1 500 000 Kč % 2,000 11 879,25 23 758,50
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