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Kód:
 
Stavba:
 
)
21/2024 
Oprava zázemí pro školku a dětskou skupinu v č.p. 90 - 2. etapa 

KSO:		CC-CZ: 
Místo:	Pod poštou 90/3, Satalice - Praha 9	Datum:	15. 1. 2024 
Zadavatel:	IČ: 
Ú.M.Č. Praha - Satalice	DIČ: 
Uchazeč:	IČ:	03813622 
 (
MC Invest Czech s.r.o.
 
)DIČ:	CZ03813622 
Projektant:	IČ: 
Atelier Šesták	DIČ: 
Zpracovatel:	IČ: 
Jan Petr	DIČ: 
Poznámka: 

[image: ]Cena bez DPH 



1 486 631,40 
[image: ]Sazba daně		Základ daně		Výše daně  (
DPHzákladní
 
snížená
 
Cena s DPH
v
 
)21,00%	1 486 631,40	312 192,59 12,00%			0,00			0,00 
[image: ][image: ][image: ]CZK	1 798 823,99 
[image: ]








[image: ]Projektant	Zpracovatel 





[image: ]Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko 

[image: ]Objednavatel	Uchazeč 



MC Invest Czech s.r.o. 

[image: ]



[image: ]Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko 



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ 
Kód:	21/2024 
 (
Oprava zázemí pro školku a dětskou skupinu v č.p. 90 - 2. etapa
 
)Stavba: 
Místo:	Pod poštou 90/3, Satalice - Praha 9	Datum: 
Zadavatel:	Ú.M.Č. Praha - Satalice	Projektant: Uchazeč:	MC Invest Czech s.r.o.	Zpracovatel: 

 (
Ing. Vladimír  
Kocourek
 
)Strana 1 z 2 


15. 1. 2024 
Atelier Šesták  (
Digitáln
ě
 podepsal  
Ing. Vladimír Kocourek  
Datum: 2024.03.18  
08:58:00 +01'00'
 
)

[image: ][image: ]Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK] 


[image: ]
Náklady z rozpočtů 



1 486 631,40	1 798 823,99 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 


01	ASŘ	797 514,39	964 992,41 
 (
SLA
 
)02		118 040,00	142 828,40 03	VZT		10 222,50		12 369,23 
 (
179 279,97
216 928,76
 
)04	ÚT 
05	ZTI	226 279,54	273 798,24 
 (
135 295,00
163 706,95
 
)06	ESI 
VRN	vedlejší rozpočtové náklady	20 000,00	24 200,00 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 
Oprava zázemí pro školku a dětskou skupinu v č.p. 90 - 2. etapa 
 (
Objekt:
 
)
01 - ASŘ 
KSO:		CC-CZ: 
Místo:	Pod poštou 90/3, Satalice - Praha 9	Datum:	15. 1. 2024 
Zadavatel:	IČ: 
Ú.M.Č. Praha - Satalice	DIČ: 
Uchazeč:	IČ:	03813622 
 (
MC Invest Czech s.r.o.
 
)DIČ:	CZ03813622 
Projektant:	IČ: 
Atelier Šesták	DIČ: 
Zpracovatel:	IČ: 
	DIČ: 
Poznámka: 

[image: ]Cena bez DPH	797 514,39 
[image: ]Základ daně	Sazba daně		Výše daně 
DPHzákladní		797 514,39	21,00%	167 478,02 
snížená	0,00			12,00%		0,00 
[image: ][image: ]Cena s DPH		v	CZK		964 992,41 
[image: ]






[image: ]
Projektant	Zpracovatel 






[image: ]Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko 

[image: ]Objednavatel	Uchazeč 






[image: ]Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko 



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 
Oprava zázemí pro školku a dětskou skupinu v č.p. 90 - 2. etapa 
Objekt: 
01 - ASŘ 
Strana 1 z 10 

Místo:	Pod poštou 90/3, Satalice - Praha 9	Datum:	15. 1. 2024 
Zadavatel:	Ú.M.Č. Praha - Satalice	Projektant:	Atelier Šesták Uchazeč:	MC Invest Czech s.r.o.	Zpracovatel:	 

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK] 
Náklady ze soupisu prací		797 514,39 HSV - Práce a dodávky HSV	194 173,93 
[image: ]    3 - Svislé a kompletní konstrukce				6 206,05 [image: ]    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		114 066,10 [image: ]    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání			35 150,74 [image: ]    997 - Přesun sutě			36 114,84 [image: ]    998 - Přesun hmot				2 636,20 [image: ]PSV - Práce a dodávky PSV	588 340,46 
[image: ]    714 - Akustická a protiotřesová opatření			8 902,30 [image: ]    763 - Konstrukce suché výstavby			5 139,94 [image: ]    766 - Konstrukce truhlářské	335 171,27 [image: ]    771 - Podlahy z dlaždic		60 082,78 [image: ]    775 - Podlahy skládané		47 915,00 [image: ]    776 - Podlahy povlakové			5 713,94 [image: ]    781 - Dokončovací práce - obklady		86 898,68 [image: ]    783 - Dokončovací práce - nátěry			7 868,27 [image: ]    784 - Dokončovací práce - malby a tapety		30 648,28 [image: ]HZS - Hodinové zúčtovací sazby	15 000,00 
[image: ]



SOUPIS PRACÍ 
Stavba: 
Oprava zázemí pro školku a dětskou skupinu v č.p. 90 - 2. etapa 
Objekt: 
01 - ASŘ 
 (
Místo:
Pod poštou 90/3, Satalice - Praha 9
Datum:
15. 1. 2024
 
Zadavatel:
Ú.M.Č. Praha - Satalice
Projektant:
Atelier Šesták
 
Uchazeč:
MC Invest Czech s.r.o.
Zpracovatel:
 
PČ
Ty
 
)


[image: ][image: ]
p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava [image: ]Náklady soupisu celkem						797 514,39 
D	HSV	Práce a dodávky HSV	194 173,93 
[image: ][image: ]D	3	Svislé a kompletní konstrukce	6 206,05 
[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ] (
odvozeno z CS ÚRS  
2024 01
 
) (
1
VZT prostup SH 150 mm pod stropem
kpl
1,000
250,00
250,00
 
)1	K	311101212.R00 
[image: ] (
VV
"1.10/1.12" 1
1,000
 
)[image: ]
 (
Osazování ocelových válcovaných nosníků na  
zdivu I, IE, U, UE nebo L do č. 12 nebo výšky  
do 120 mm
 
) (
2
K
317941121
 
)t	0,009	12 300,00	110,70	CS ÚRS 2024 01 
[image: ]VV		"I100 dl. 1,1m, 8,34kg/m" 1,1*8,34/1000	0,009 
[image: ] (
ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I  
(IPN) 100; včetně antikorozního a  
protipožárního nátěru
 
) (
t
0,010
35 000,00
350,00
odvozeno z CS  
ÚRS 2024 01
 
VV
0,009*1,08 'Přepočtené koeficientem množství
0,010
 
4
K
342272215
Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na  
)3	M	13010712.R00 
1 
[image: ][image: ]
tenkovrstvou maltu tl 75 mm	m2	5,371	643,00	3 453,55	CS ÚRS 2024 01 [image: ]VV	"1.07/1.09" 0,57*2,0			1,140 
VV	"1.10/1.12" 0,9*2,95+0,8*1,97	4,231 
[image: ][image: ]VV	Součet	5,371 
[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ] (
plochými kotvami
m
13,840
133,00
1 840,72
CS ÚRS 2024 01
 
VV
2+2
4,000
 
VV
2,95+2,95
5,900
 
)5	K	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím  
[image: ]
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[image: ][image: ] (
PČ
Ty
 
) (
p
Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena [CZK]
Cena celkem [CZK]
Cenová soustava
 
VV
1,97+1,97
3,940
 
VV
Součet
13,840
 
6
K
346244381
Plentování jednostranné v do 200 mm  
)
[image: ]

[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ] (
válcovaných nosníků cihlami
m2
0,220
914,00
201,08
CS ÚRS 2024 01
 
VV
1,1*0,1*2
0,220
 
VV
Součet
0,220
 
D
6
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
114 066,10
 
7
K
611131121
Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů  
)
[image: ]

[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]
nanášený ručně	m2	71,520	90,20	6 451,10	CS ÚRS 2024 01 [image: ]VV	"1.01" 26,11			26,110 
VV	"1.02" 8,54		8,540 
VV	"1.06"10,94	10,940 
VV	"1.07" 4,37	4,370 
VV	"1.09" 2,54	2,540 
VV	"1.10" 1,34	1,340 
VV	"1.12" 7,42-1,3*0,9	6,250 
VV	"1.13" 7,44	7,440 
VV	"1.14" 1,99	1,990 
VV	"1.16" 2,0		2,000 
[image: ][image: ]VV	Součet	71,520 
[image: ][image: ][image: ] (
Oprava vnitřní vápenné hladké omítky stropů v  
rozsahu plochy přes 30 do 50 % s celoplošným  
přeštukováním
 
)[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ] (
8
K
611315418
 
)m2	71,520	210,00	15 019,20	CS ÚRS 2024 01 
[image: ]VV	"1.01" 26,11	26,110 
VV	"1.02" 8,54		8,540 
VV	"1.06"10,94	10,940 
VV	"1.07" 4,37		4,370 
VV	"1.09" 2,54		2,540 
VV	"1.10" 1,34		1,340 
VV	"1.12" 7,42-1,3*0,9		6,250 
VV	"1.13" 7,44		7,440 
VV	"1.14" 1,99		1,990 
VV	"1.16" 2,0		2,000 
[image: ][image: ]VV	Součet	71,520 
[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]9	K	612131100	Vápenný postřik vnitřních stěn nanášený ručně	m2	13,462	103,00	1 386,59	CS ÚRS 2024 01 [image: ]VV		"1.04" 2,5			2,500 
VV	"1.10"0,8*1,97		1,576 
VV	"1.12"0,9*2,95		2,655 
VV	Součet		6,731 
[image: ][image: ]VV	6,731*2 'Přepočtené koeficientem množství	13,462 
[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ] (
nanášený ručně
m2
331,808
30,40
10 086,96
CS ÚRS 2024 01
 
VV
13,462+318,346
331,808
 
VV
Součet
331,808
 
11
K
612311141
Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních  
)10	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn  
[image: ]
[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]
stěn nanášená ručně	m2	13,462	403,00	5 425,19	CS ÚRS 2024 01 [image: ]VV	"1.04" 2,5			2,500 
VV	"1.10"0,8*1,97			1,576 
VV	"1.12"0,9*2,95			2,655 
VV	Součet			6,731 
[image: ][image: ]VV	6,731*2 'Přepočtené koeficientem množství	13,462 
[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ] (
150 mm
m2
0,220
1 320,00
290,40
CS ÚRS 2024 01
 
VV
po osazní válc. nosníku
 
VV
1,1*0,1*2
0,220
 
VV
Součet
0,220
 
)12	K	612315121	Vápenná štuková omítka rýh ve stěnách š do  
[image: ]

[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ] (
Oprava vnitřní vápenné hladké omítky stěn v  
rozsahu plochy přes 30 do 50 % s celoplošným  
přeštukováním
 
)[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ] (
13
K
612315418
 
)m2	318,346	210,00	66 852,66	CS ÚRS 2024 01 
[image: ]VV	"1.01" (11,9*2+2,2*2)*2,54-(1,98*2*2,0+0,9*1,97*2)	60,162 
 (
(0,8*1,97*3+0,9*1,97+0,95*2,95)
31,289
 
VV
"1.04"(5,0*2+3,6*2)*2,95-(0,8*1,97*2+2,36*1,5)
44,048
 
VV
"1.06"(4,5*2+2,76+2,31+0,45)*2,95-
 
)VV	"1.02"(1,61*2+5,27*2)*2,95- 

 (
(0,78*1,27+0,95*0,97+0,8*1,97*2)
37,770
 
VV
"1.07"(3,17*2+1,38*2)*2,95-
 
)
(0,8*1,97+0,865*1,27+0,95*0,97)	23,249 VV	"1.09"(3,17*2+0,8*2)*2,95-(0,4*0,59+0,6*1,97)	22,005 VV	"1.10"(1,67*2+0,8*2)*2,95-(0,6*1,97)	13,391  (
(0,4*0,59+0,9*0,88+0,6*1,97)
35,432
 
VV
"1.13"(1,2+3,59*2+2,15+3,35)*2,95-
 
)VV	"1.12" (1,3+0,9+1,87+0,76+3,17+1,55+3,21)*2,95- 
 (
(0,8*1,97*2+0,6*1,97*3+0,4*0,6+0,95*2,95)
31,206
 
VV
"1.14"(1,12*2+1,0*2)*2,95-0,8*1,97
10,932
 
VV
"1.16" (1,79*2+1,12*2)*2,95-0,8*1,97
15,593
 
VV
-6,731
-6,731
 
VV
Součet
318,346
 
14
K
642942611
Osazování zárubní nebo rámů dveřních  
)



[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu	kus	4,000	526,00	2 104,00	CS ÚRS 2024 01 [image: ]VV	"1/T" 1			1,000 
VV	"4/T" 2	2,000 
VV	"6/T" 1	1,000 
VV	Součet	4,000 

Strana 3 z 10 

[image: ][image: ] (
PČ
Ty
 
)p		Kód		Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava [image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ] (
75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm
kus
2,000
1 630,00
3 260,00
CS ÚRS 2024 01
 
16
M
55331480
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny  
)15	M	55331482	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny  
[image: ] (
75-100mm rozměru 600/1970, 2100mm
kus
1,000
1 510,00
1 510,00
CS ÚRS 2024 01
 
17
M
55331483
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny  
)
[image: ]
75-100mm rozměru 900/1970, 2100mm	kus	1,000	1 680,00	1 680,00	CS ÚRS 2024 01 [image: ]P	Poznámka k položce:  
YH, YH s drážkou, YZP 
[image: ][image: ] (
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb  
s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do  
150 kg/m2
 
)D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	35 150,74 
 (
m2
91,180
64,80
5 908,46
CS ÚRS 2024 01
 
)18	K	949101111 
[image: ] (
19
K
952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby  
)
 (
při výšce podlaží do 4 m
m2
91,180
50,00
4 559,00
CS ÚRS 2024 01
 
20
K
968072455
Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2  
)[image: ]
[image: ]m2	m2	8,471	397,00	3 362,99	CS ÚRS 2024 01 VV	"1.01" 0,9*1,97			1,773 
VV	"1.06" 0,8*1,97	1,576 
VV	"1.07" 0,8*1,97	1,576 
VV	"1.08" 0,6*1,97*2	2,364 
VV	"1.10" 0,6*1,97	1,182 
[image: ][image: ]VV	Součet	8,471 
 (
nebo příčkovek pl do 1 m2 tl do 100 mm
m2
0,922
254,00
234,19
CS ÚRS 2024 01
 
VV
"1.06" 0,95*0,97
0,922
 
22
K
971038621
Vybourání otvorů ve zdivu z dutých tvárnic  
)21	K	971038521	Vybourání otvorů ve zdivu z dutých tvárnic  
[image: ][image: ]
nebo příčkovek pl do 4 m2 tl do 100 mm	m2	6,538	142,00	928,40	CS ÚRS 2024 01 [image: ]VV	"1.08" 0,8*2,95-0,6*1,97			1,178 
VV	"1.08" 0,6*2,05	1,230 
VV	"1.11" 1,4*2,95	4,130 
[image: ][image: ]VV	Součet	6,538 
 (
nosníků hl do 150 mm v do 150 mm
m
2,200
302,00
664,40
CS ÚRS 2024 01
 
VV
1,1*2
2,200
 
VV
Součet
2,200
 
)23	K	974031664	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování  
[image: ]
[image: ][image: ]Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo  
24	K	978011161 


vápenocementové omítky stropů v rozsahu  [image: ]přes 30 do 50 % 


m2	71,520	50,00	3 576,00	CS ÚRS 2024 01 
VV	"1.01" 26,11	26,110 VV	"1.02" 8,54		8,540 VV	"1.06"10,94	10,940 VV	"1.07" 4,37		4,370 VV	"1.09" 2,54		2,540 VV	"1.10" 1,34		1,340 VV	"1.12" 7,42-1,3*0,9		6,250 VV	"1.13" 7,44		7,440 VV	"1.14" 1,99		1,990 VV	"1.16" 2,0		2,000 [image: ][image: ]VV	Součet	71,520 
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo  
25	K	978013161 


vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes  [image: ]30 do 50 % 


m2	318,346	50,00	15 917,30	CS ÚRS 2024 01 
 (
VV
"1.01" (11,9*2+2,2*2)*2,54-(1,98*2*2,0+0,9*1,97*2)
60,162
 
VV
"1.02"(1,61*2+5,27*2)*2,95-
 
)
(0,8*1,97*3+0,9*1,97+0,95*2,95)	31,289 VV	"1.04"(5,0*2+3,6*2)*2,95-(0,8*1,97*2+2,36*1,5)	44,048  (
(0,78*1,27+0,95*0,97+0,8*1,97*2)
37,770
 
VV
"1.07"(3,17*2+1,38*2)*2,95-
 
)VV	"1.06"(4,5*2+2,76+2,31+0,45)*2,95- 
(0,8*1,97+0,865*1,27+0,95*0,97)	23,249 VV	"1.09"(3,17*2+0,8*2)*2,95-(0,4*0,59+0,6*1,97)	22,005 VV	"1.10"(1,67*2+0,8*2)*2,95-(0,6*1,97)	13,391  (
(0,4*0,59+0,9*0,88+0,6*1,97)
35,432
 
VV
"1.13"(1,2+3,59*2+2,15+3,35)*2,95-
 
)VV	"1.12" (1,3+0,9+1,87+0,76+3,17+1,55+3,21)*2,95- 
(0,8*1,97*2+0,6*1,97*3+0,4*0,6+0,95*2,95)		31,206 
VV	"1.14"(1,12*2+1,0*2)*2,95-0,8*1,97		10,932 
VV	"1.16" (1,79*2+1,12*2)*2,95-0,8*1,97		15,593 
VV	-6,731		-6,731 
VV	Součet	318,346 
[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ] (
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných  
hmot pro budovy v do 6 m s omezením  
mechanizace
 
)[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]D	997	Přesun sutě	36 114,84 
 (
t
11,903
793,00
9 439,08
CS ÚRS 2024 01
 
)26	K	997013151 
[image: ] (
27
K
997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku  
)nebo meziskládku do 1 km se složením	t	11,903	296,00	3 523,29	CS ÚRS 2024 01 [image: ] (
skládku ZKD 1 km přes 1 km
t
11,903
12,90
153,55
CS ÚRS 2024 01
 
)28	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na  
[image: ] (
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)  
stavebního odpadu keramického kód odpadu 17  
01 03
 
) (
29
K
997013607
 
)t	2,228	1 770,00	3 943,56	CS ÚRS 2024 01 
[image: ]VV	"zdravotechnika" 0,136	0,136 
VV	"dlaždice" 0,636	0,636 
VV	"obklady" 1,456	1,456 
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[image: ][image: ] (
PČ
Ty
 
)[image: ]p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava 
[image: ][image: ]VV	Součet	2,228 
[image: ][image: ][image: ] (
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)  
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17  
09 04
 
)[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ] (
30
K
997013631
 
)t	8,441	2 090,00	17 641,69	CS ÚRS 2024 01 
[image: ]VV	0,644+1,43+6,367	8,441 
[image: ][image: ]VV	Součet	8,441 
 (
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)  
stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17  
02 01
 
) (
31
K
997013811
 
)t	0,322	2 140,00	689,08	CS ÚRS 2024 01 
[image: ]VV	"kuchyn" 0,131	0,131 
VV	"dveře" 0,191	0,191 
[image: ]VV	Součet	0,322 
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)  
32	K	997013813 


stavebního odpadu z plastických hmot kód  [image: ]odpadu 17 02 03 


t	0,106	4 050,00	429,30	CS ÚRS 2024 01 
VV	"lino" 0,094+0,012	0,106 [image: ]VV	Součet	0,106 
 (
Poplatek za uložení stavebního odpadu na  
recyklační skládce (skládkovné) cihelného kód  
odpadu 17 01 02
 
) (
t
0,965
306,00
295,29
CS ÚRS 2024 01
 
VV
0,108+0,765+0,092
0,965
 
D
998
Přesun hmot
2 636,20
 
34
K
998011008
Přesun hmot pro budovy zděné s omezením  
) (
33
K
997013863
 
)
[image: ]

[image: ]
[image: ]mechanizace pro budovy v do 6 m	t	13,181	200,00	2 636,20	CS ÚRS 2024 01 
D	PSV	Práce a dodávky PSV	588 340,46 
[image: ]D	714	Akustická a protiotřesová opatření	8 902,30 
 (
odvozeno z CS ÚRS  
2024 01
 
) (
1
Montáž nárazuvzdorných akustických panelů
m2
1,620
1 850,00
2 997,00
 
)35	K	714121001.R00 
[image: ] (
VV
"6/P" 2,7*0,6
1,620
 
)[image: ]panel akustický stěnový povrch silně  
36	M	63126448 


mechanicky odolný hrana zatřená rovná  [image: ]αw=1,00 skrytý rastr bílý tl 40mm 


m2	1,782	3 300,00	5 880,60	CS ÚRS 2024 01 
P	Poznámka k položce:  
A2-s1,d0 
[image: ]VV	1,62*1,1 'Přepočtené koeficientem množství	1,782 
Přesun hmot tonážní pro akustická a  
37	K	998714111 


protiotřesová opatření s omezením  [image: ]mechanizace v objektech v do 6 m 


t	0,013	1 900,00	24,70	CS ÚRS 2024 01 
 (
D
763
Konstrukce suché výstavby
5 139,94
 
38
K
763131451
SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace  
)
[image: ]dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	1,430	916,00	1 309,88	CS ÚRS 2024 01 [image: ]VV	"1.12" 0,9*1,3			1,170 
VV	"čílko" 1,3*0,2	0,260 
[image: ]VV	Součet	1,430 
39	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	1,430	40,80	58,34	CS ÚRS 2024 01 [image: ] (
jednotlivě
m2
1,430
69,70
99,67
CS ÚRS 2024 01
 
41
K
763131772
Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality  
)40	K	763131761	Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2  
[image: ] (
Q4
m2
1,430
295,00
421,85
CS ÚRS 2024 01
 
)
[image: ] (
42
K
763411111.R00
 
1
 
) (
odvozeno z CS ÚRS  
2024 01
 
)5/P: Zástěna mezi WC mísami nástěnná, bílá,  
[image: ] (
VV
"5/P" 0,69*0,4*2
0,552
 
)montovaná na stěnu, materiál lamino	m2	0,552	5 800,00	3 201,60 
[image: ]Přesun hmot tonážní pro konstrukce  [image: ]
43	K	998763321 


montované z desek s omezením mechanizace  v objektech v do 6 m 


t	0,030	1 620,00	48,60	CS ÚRS 2024 01 
 (
D
766
Konstrukce truhlářské
335 171,27
 
44
K
766621522
Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2  
)
[image: ]vertikálně posuvných ve vodícím rámu na zdi	m2	0,810	895,00	724,95	CS ÚRS 2024 01 [image: ]VV	"2/P" 0,9*0,9			0,810 
[image: ]VV	Součet			0,810 
 (
provedení zcela dle PD
kus
1,000
9 500,00
9 500,00
 
46
K
766660001
Montáž dveřních křídel otvíravých  
)45	M	RMAT0001	posuvné okno s rámem ozn 2/P - specifikace a  
[image: ]jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	10,000	400,00	4 000,00	CS ÚRS 2024 01 [image: ]VV	"2/T" 2			2,000 
VV	"3/T" 3	3,000 
VV	"4/T" 2	2,000 
VV	"5/T" 2	2,000 
VV	"6/T" 1		1,000 
[image: ] (
DVEŘE HLADKÉ PLNÉ 800/1970 nové do  
stávající ocelové zárubně, model Sapeli  
Elegant, model 10, povrch HPL folie,  
jednokřídlové, otvíravé
 
)VV	Součet	10,000 
 (
47
M
0028810.R001
 
)kus	5,000	9 500,00	47 500,00	odvozeno z CS  ÚRS 2024 01 
[image: ]VV	"2/T" 2	2,000 
VV	"3/T" 3	3,000 
[image: ][image: ] (
DVEŘE HLADKÉ PLNÉ 600/1970 nové do  
stávající ocelové zárubně , model Sapeli  
Elegant, model 10, povrch HPL folie,  
jednokřídlové, otvíravé, zámek vložkový,  
vrchní kování kliky, těsněné, s prahovou lištou
 
)VV	Součet	5,000 
[image: ][image: ]
48	M	0028808.R001 


[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]kus	3,000	11 000,00	33 000,00	odvozeno z CS  ÚRS 2024 01 
[image: ]
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[image: ][image: ] (
PČ
Ty
 
)[image: ]p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava 
VV	"5/T" 2	2,000 
VV	"6/T" 1	1,000 
[image: ][image: ]VV	Součet	3,000 
[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ] (
DVEŘE HLADKÉ ČÁSTEČNĚ PROSKLENÉ  
800/1970 s kulatým okénkem nové do nové  
ocelové zárubně,  model Sapeli Elegant, model  
61, povrch HPL folie, jednokřídlové, otvíravé
 
) (
kus
2,000
35 000,00
70 000,00
odvozeno z CS  
ÚRS 2024 01
 
)49	M	61162092.R00 
1 
[image: ] (
VV
"4/T" 2
2,000
 
50
K
766660411
Montáž vchodových dveří včetně rámu  
)
[image: ][image: ]jednokřídlových bez nadsvětlíku do zdiva	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2024 01 [image: ] (
DVEŘE HLADKÉ PLNÉ vstupní  nové  
bezpečnostní RC3, požárně odolné EI30DP3 do  
nové ocelové zárubně včetně, jednokřídlové,  
otvíravé, model Sapeli povrch HPL folie,  
těsněné, akustický útlum 37 dB, klima úprava  
III
 
)[image: ]VV	"1/T" 1			1,000 

51	M	61173202.R00 
1 



m2	1,800	17 800,00	32 040,00	odvozeno z CS  ÚRS 2024 01 

[image: ] (
VV
1*1,8 'Přepočtené koeficientem množství
1,800
 
52
K
766660720
Osazení větrací mřížky s vyříznutím otvoru
kus
3,000
147,00
441,00
CS ÚRS 2024 01
 
VV
"3/T" 3
3,000
 
53
M
42972112.R00
 
)[image: ]
[image: ]
[image: ] (
1
mřížka větrací do dřeva hliníková 100x400mm
kus
3,000
350,00
1 050,00
 
)odvozeno z CS  [image: ]ÚRS 2024 01 
54	K	766660728	Montáž dveřního interiérového kování - zámku	kus	9,000	121,00	1 089,00	CS ÚRS 2024 01 [image: ]VV		"2/T" 2			2,000 
VV	"3/T" 3	3,000 
VV	"4/T" 2	2,000 
VV	"5/T" 2	2,000 
[image: ]VV	Součet	9,000 
 (
rozteč 90x40mm
kus
2,000
195,00
390,00
CS ÚRS 2024 01
 
VV
"2/T" 2
2,000
 
56
M
54924011
zámek zadlabací vložkový pravolevý rozteč  
)55	M	54924014	zámek zadlabací mezipokojový pravolevý  
[image: ][image: ]
 (
90x50,5mm
kus
7,000
205,00
1 435,00
CS ÚRS 2024 01
 
VV
"3/T" 3
3,000
 
VV
"4/T" 2
2,000
 
VV
"5/T" 2
2,000
 
VV
Součet
7,000
 
57
K
766660729
Montáž dveřního interiérového kování - štítku s  
)
[image: ]

[image: ]
[image: ]klikou	kus	9,000	195,00	1 755,00	CS ÚRS 2024 01 VV	"2/T" 2			2,000 
VV	"3/T" 3	3,000 
VV	"4/T" 2	2,000 
VV	"5/T" 2	2,000 
[image: ]VV	Součet	9,000 
58	M	54914123	kování rozetové klika/klika	kus	9,000	697,00	6 273,00	CS ÚRS 2024 01 [image: ]VV		"2/T" 2			2,000 
VV	"3/T" 3	3,000 
VV	"4/T" 2	2,000 
VV	"5/T" 2	2,000 
[image: ]VV	Součet	9,000 
 (
kliky se zámkem
kus
1,000
220,00
220,00
CS ÚRS 2024 01
 
VV
"6/T" 1
1,000
 
60
M
54914128
kování rozetové spodní pro WC
kus
1,000
483,00
483,00
CS ÚRS 2024 01
 
61
K
766660731
Montáž dveřního bezpečnostního kování -  
)59	K	766660730	Montáž dveřního interiérového kování - WC  
[image: ][image: ]
[image: ]
 (
zámku
kus
1,000
177,00
177,00
CS ÚRS 2024 01
 
VV
"1/T" 1
1,000
 
62
M
54926004.R00
 
1
 
)[image: ]
[image: ] (
zámek vložkový elektromechanický, otevírání  
na impuls domácího vrátného
kus
1,000
8 500,00
8 500,00
 
) (
odvozeno z CS  
ÚRS 2024 01
 
)
[image: ] (
63
K
766660733
Montáž dveřního bezpečnostního kování -  
) (
štítku s klikou
kus
1,000
217,00
217,00
CS ÚRS 2024 01
 
VV
"1/T" 1
1,000
 
64
M
54914133
kování bezpečnostní koule/klika RC3
kus
1,000
2 470,00
2 470,00
CS ÚRS 2024 01
 
VV
"1/T" 1
1,000
 
65
K
766660745
Montáž padací prahové lišty zafrézováním do  
)
[image: ]
[image: ]
[image: ][image: ]
 (
dveřního křídla
kus
7,000
473,00
3 311,00
CS ÚRS 2024 01
 
VV
"2/T" 2
2,000
 
VV
"4/T" 2
2,000
 
VV
"5/T" 2
2,000
 
VV
"6/T" 1
1,000
 
VV
Součet
7,000
 
66
M
19416030
lišta mechanicky těsnící ZI+PP pro spodní  
)
[image: ]


[image: ]hranu dveří dl 800mm	kus	7,000	745,00	5 215,00	CS ÚRS 2024 01 [image: ]VV	"2/T" 2			2,000 
VV	"4/T" 2	2,000 
VV	"5/T" 2	2,000 
VV	"6/T" 1	1,000 
[image: ][image: ]VV	Součet	7,000 
[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ] (
dveří pl do 2 m2
kus
7,000
34,70
242,90
CS ÚRS 2024 01
 
VV
"1.16" 1
1,000
 
VV
"1.03" 1
1,000
 
VV
"1.14" 1
1,000
 
VV
"1.15"1
1,000
 
VV
"1.06" 1
1,000
 
)67	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel  
[image: ]
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[image: ][image: ] (
PČ
Ty
 
)[image: ]p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava 
VV	"1.10" 1	1,000 
VV	"1.12" 1	1,000 
[image: ][image: ]VV	Součet	7,000 
[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ] (
jednokřídlových š přes 10 cm
kus
4,000
133,00
532,00
CS ÚRS 2024 01
 
VV
"1/T" 1
1,000
 
VV
"3/T" 3
3,000
 
VV
Součet
4,000
 
69
M
61187181
práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 920mm  
)68	K	766695213	Montáž truhlářských prahů dveří  
[image: ]

[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ] (
š 150mm
kus
1,000
174,00
174,00
CS ÚRS 2024 01
 
VV
"1/T" 1
1,000
 
70
M
61187161
práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm  
)
[image: ]
[image: ]š 150mm	kus	3,000	169,00	507,00	CS ÚRS 2024 01 [image: ][image: ]VV	"3/T" 3			3,000 
 (
1/P: KUCHYŇSKÁ LINKA nová - specifikace dle  
PD
kus
1,000
95 000,00
95 000,00
CS ÚRS 2024 01
 
)71	K	766811111.R00 
[image: ]1 
Poznámka k položce:  
KUCHYŇSKÁ LINKA nová  
Včetně spotřebičů - vestavné myčky, vestavné  ledničky pod  linku, nerez dřezu s odkapávací plochou, mikrovlnné trouby  
a ohřívací nerezové vany,   
spodní skříňky -  š. 400 se 4 šuplíky,  š. 600 mm pod dřez  policové, š. 400 mm policová s dvířky, korpusy š. 600 mm  
P 


pro ledničku a myčku, policový atypický díl š. 550 mm,  
pracovní deska tl. 36 mm,   
horní policové skříňky policové š. 1200 a 900 mm   
korpusy skříněk desky bílé lamino, dvířka a zákryty desky +  fólie, pracovní deska tvrzená folie HPL, vrchní kování madla  hliník,   
[image: ][image: ]
[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ] (
72
K
766812820.R
Demontáž kuchyňské linky včetně spotřebičů
kus
1,000
1 000,00
1 000,00
 
73
K
787616372.R00
 
1
 
)[image: ] (
3/P: Nové zasklení izolačním dvojsklem  
stávajícího plastového okna otvíravého  
780x1270 mm - specifikace dle PD vč.  
demontáže zasklení původního
 
)
m2	0,991	3 500,00	3 468,50	odvozeno z CS ÚRS  2024 01 
[image: ]VV		"3/P" 0,78*1,27	0,991 
[image: ] (
4/P: Stávající dřevěné okno pevné s  
jednoduchým zasklením 400x600mm, očištění,  
nový nátěr - specifikace dle PD
 
) (
kpl
1,000
3 000,00
3 000,00
odvozeno z CS ÚRS  
2024 01
 
VV
"4/P" 1
1,000
 
75
K
998766111
Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské s  
)74	K	787616372.R00 
2 
[image: ]
[image: ][image: ]omezením mechanizace v objektech v do 6 m	t	0,328	1 390,00	455,92	CS ÚRS 2024 01 
[image: ]D	771	Podlahy z dlaždic				60 082,78 
76	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	19,660	16,10		316,53	CS ÚRS 2024 01 
[image: ]VV	"skladba A1" 
VV	"1.07" 4,37	4,370 
VV	"1.09"2,54	2,540 
VV	"1.10"1,34	1,340 
VV	"1.12" 7,42	7,420 
VV	"skladba A2" 
VV	"1.14" 1,99		1,990 
VV	"1.16" 2,0		2,000 
[image: ][image: ]VV	Součet	19,660 
[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]77	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	19,660	62,80	1 234,65	CS ÚRS 2024 01 [image: ]VV		"skladba A1" 
VV	"1.07" 4,37	4,370 
VV	"1.09"2,54	2,540 
VV	"1.10"1,34	1,340 
VV	"1.12" 7,42	7,420 
VV	"skladba A2" 
VV	"1.14" 1,99		1,990 
VV	"1.16" 2,0		2,000 
[image: ][image: ]VV	Součet	19,660 
[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ] (
tl 3 mm
m2
19,660
279,00
5 485,14
CS ÚRS 2024 01
 
VV
"skladba A1"
 
VV
"1.07" 4,37
4,370
 
VV
"1.09"2,54
2,540
 
VV
"1.10"1,34
1,340
 
VV
"1.12" 7,42
7,420
 
VV
"skladba A2"
 
VV
"1.14" 1,99
1,990
 
VV
"1.16" 2,0
2,000
 
VV
Součet
19,660
 
79
K
771473810
Demontáž soklíků z dlaždic keramických  
)78	K	771151021	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa  
[image: ]





[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ] (
lepených rovných
m
30,940
31,50
974,61
CS ÚRS 2024 01
 
VV
"1.01" (11,9*2+2,2*2+0,15*2)-(2,2*2+0,9*2)
22,300
 
VV
"1.14" (1,0*2+1,12*2)-0,8
3,440
 
VV
"1.16 cca" (2,0*2+1,0*2)-0,8
5,200
 
VV
Součet
30,940
 
)
[image: ]


[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ] (
Montáž soklů z dlaždic keramických rovných  
lepených cementovým flexibilním lepidlem v  
přes 90 do 120 mm
 
)[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ] (
80
K
771474113
 
)m	21,800	151,00	3 291,80	CS ÚRS 2024 01 
[image: ]VV	"1.01" (11,9*2-1,0*2)	21,800 
Strana 7 z 10 

[image: ][image: ] (
PČ
Ty
 
) (
p
Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena [CZK]
Cena celkem [CZK]
Cenová soustava
 
81
M
59761187
 
)
[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ] (
sokl keramický mrazuvzdorný povrch  
hladký/lapovaný tl do 10mm výšky přes 90 do  
120mm
 
)[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]
 (
m
23,980
451,00
10 814,98
CS ÚRS 2024 01
 
VV
21,8*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
23,980
 
82
K
771573810
Demontáž podlah z dlaždic keramických  
)
[image: ]
[image: ][image: ][image: ]lepených	m2	15,160	109,00	1 652,44	CS ÚRS 2024 01 VV	"1.08" 1,34			1,340 
VV	"1.09" 1,12		1,120 
VV	"1.10" 1,34		1,340 
VV	"1.11" 1,12		1,120 
VV	"1.12" 6,25		6,250 
VV	"1.14" 1,99		1,990 
VV	"1.16" 2,0		2,000 
[image: ][image: ]VV	Součet	15,160 
[image: ][image: ]83	K	771577211 


[image: ] (
Příplatek k montáži podlah keramických  
lepených cementovým flexibilním lepidlem za  
plochu do 5 m2
 
)[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]m2	12,240	89,20	1 091,81	CS ÚRS 2024 01 
[image: ] (
VV
"skladba A1"
 
VV
"1.07" 4,37
4,370
 
VV
"1.09"2,54
2,540
 
VV
"1.10"1,34
1,340
 
VV
"skladba A2"
 
VV
"1.14" 1,99
1,990
 
VV
"1.16" 2,0
2,000
 
VV
Součet
12,240
 
84
K
771591112
Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve  
)




[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]
dvou vrstvách	m2	15,670	229,00	3 588,43	CS ÚRS 2024 01 [image: ]VV	"skladba A1" 
VV	"1.07" 4,37	4,370 
VV	"1.09"2,54	2,540 
VV	"1.10"1,34	1,340 
VV	"1.12" 7,42		7,420 
[image: ][image: ]VV	Součet	15,670 
[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]85	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	21,800	45,90	1 000,62	CS ÚRS 2024 01 [image: ][image: ]VV		"1.01" (11,9*2-1,0*2)			21,800 
[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]86	K	771591241	Izolace těsnícími pásy vnitřní kout	kus	18,000	218,00	3 924,00	CS ÚRS 2024 01 [image: ]VV		"skladba A1" 
VV	"1.07" 4		4,000 
VV	"1.09"4		4,000 
VV	"1.10"4		4,000 
VV	"1.12" 6		6,000 
[image: ][image: ]VV	Součet	18,000 
[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]87	K	771591242	Izolace těsnícími pásy vnější roh	kus	2,000	209,00	418,00	CS ÚRS 2024 01 [image: ]VV		"skladba A1" 
[image: ][image: ]VV	"1.12" 2	2,000 
[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]88	K	771591264	Izolace těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou	m	34,740	203,00	7 052,22	CS ÚRS 2024 01 
[image: ]VV	"skladba A1" 
VV	"1.07" (3,17*2+1,38*2)		9,100 
VV	"1.09"(3,17*2+0,8*2)		7,940 
VV	"1.10"(1,67*2+0,8*2)		4,940 
VV	"1.12" (1,3+0,9+1,87+0,76+1,55+3,17+3,21)	12,760 
[image: ][image: ]VV	Součet	34,740 
[image: ][image: ]89	K	771574415 


[image: ] (
Montáž podlah keramických hladkých lepených  
cementovým flexibilním lepidlem přes 6 do 9  
ks/m2
 
)[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]m2	19,660	300,00	5 898,00	CS ÚRS 2024 01 
[image: ]VV	"skladba A1" 
VV	"1.07" 4,37	4,370 VV	"1.09"2,54	2,540 VV	"1.10"1,34	1,340 VV	"1.12" 7,42	7,420 VV	"skladba A2" 
VV	"1.14" 1,99		1,990 VV	"1.16" 2,0		2,000 [image: ][image: ]VV	Součet	19,660 
[image: ][image: ][image: ] (
dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R9/A  
povrch hladký/matný tl do 10mm přes 6 do  
9ks/m2
 
)[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ] (
m2
21,626
580,00
12 543,08
CS ÚRS 2024 01
 
VV
19,66*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
21,626
 
91
K
998771111
Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic s  
) (
90
M
59761148
 
)
[image: ]
[image: ] (
omezením mechanizace v objektech v do 6 m
t
0,834
955,00
796,47
CS ÚRS 2024 01
 
D
775
Podlahy skládané
47 915,00
 
92
K
775111115
Broušení podkladu skládaných podlah před litím  
)
[image: ]

[image: ][image: ]stěrky	m2	26,920	31,50	847,98	CS ÚRS 2024 01 VV	"skladba B1" 
VV	"1.02" 8,54	8,540 
VV	"1.06" 10,94	10,940 
VV	"1.13" 7,44		7,440 
[image: ][image: ]VV	Součet	26,920 
[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]93	K	775111311	Vysátí podkladu skládaných podlah	m2	26,920	16,10	433,41	CS ÚRS 2024 01 [image: ] (
skládaných podlah
m2
26,920
42,00
1 130,64
CS ÚRS 2024 01
 
)94	K	775121111	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu  
[image: ]95	K	775141121.R00 
1 


 (
Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání  
podkladu skládaných podlah pevnosti 25 MPa tl  
do 3 mm
 
)m2	26,920	285,00	7 672,20	odvozeno z CS ÚRS  2024 01 
[image: ]
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[image: ][image: ] (
PČ
Ty
 
)[image: ][image: ][image: ]p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava 
[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]96	K	775413401	Montáž podlahové lišty obvodové lepené	m	29,210	51,50	1 504,32	CS ÚRS 2024 01 [image: ]VV		"skladba B1" 
VV	"1.02" (0,61+5,27+1,61+1,68+2,64)-(0,8*4+0,9)		7,710 
VV	"1.06" (4,5+2,76+1,2+0,45+3,3+2,31)-(0,95+0,8*2)	11,970 
VV	"1.13" (1,2+3,59+2,15+3,35+3,59)-(0,8*2+0,6*3+0,95)		9,530 
[image: ][image: ]VV	Součet	29,210 
97	M	61418101	lišta podlahová dřevěná dub 8x35mm	m	31,547	105,00	3 312,44	CS ÚRS 2024 01 [image: ][image: ]VV		29,21*1,08 'Přepočtené koeficientem množství			31,547 
 (
vinylových lamel
m2
26,920
100,00
2 692,00
CS ÚRS 2024 01
 
)98	K	775541161	Montáž podlah plovoucích ze zaklapávacích  
[image: ]Brased, Aquafix click, vinylové dílce plovoucí,  
99	M	0092742.URS 


nášlapná vrstva 0,30 mm, tloušťka 5,50 mm,  integrovaná podložka 18dB, kompozitní jádro  [image: ]duo core, 100% voděodolné 


m2	29,074	1 025,00	29 800,85	odvozeno z CS  ÚRS 2024 01 
 (
VV
26,92*1,08 'Přepočtené koeficientem množství
29,074
 
100
K
998775111
Přesun hmot tonážní pro podlahy skládané s  
)[image: ]
 (
omezením mechanizace v objektech v do 6 m
t
0,303
1 720,00
521,16
CS ÚRS 2024 01
 
D
776
Podlahy povlakové
5 713,94
 
101
K
776201812
Demontáž lepených povlakových podlah s  
)
[image: ]
[image: ]podložkou ručně	m2	31,290	162,00	5 068,98	CS ÚRS 2024 01 [image: ]VV	"1.02" 8,54			8,540 
VV	"1.06" 10,94	10,940 
VV	"1.07" 4,37	4,370 
VV	"1.13" 7,44		7,440 
[image: ]VV	Součet	31,290 
 (
plastových
m
40,310
16,00
644,96
CS ÚRS 2024 01
 
VV
"1.02" (5,27*2+1,61*2)-0,8*3-0,9*2
9,560
 
VV
"1.06" (4,5*2+2,31+2,76+0,45)-0,8*2
12,920
 
VV
"1.07" (1,38*2+3,17*2)-0,8-0,6
7,700
 
VV
"1.13" (1,2+3,59+3,35+1,3+2,15+1,19+0,4+0,7)-
 
)102	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo  
[image: ]

(0,8*2+0,6*2+0,95)		10,130 
VV	Součet		40,310 
[image: ][image: ]D	781	Dokončovací práce - obklady				86 898,68 
103	K	781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	49,465	7,65		378,41	CS ÚRS 2024 01 
[image: ]VV	"1.06" (0,81+0,59)*1,2		1,680 
VV	"1.07" 1,2*(3,17+0,5+1,38+0,8)-(0,78*0,9/2+0,865*0,125)		6,561 
VV	"1.09" (3,17*2+0,8*2)*1,5-0,6*0,47	11,628 
VV	"1.10"1,2*(1,67*2+0,8*2)-0,6*0,47		5,646 
 (
(0,6*1,97+0,9*0,28+0,4*0,34)
23,950
 
VV
Součet
49,465
 
104
K
781121011
Nátěr penetrační na stěnu
m2
49,465
62,80
3 106,40
CS ÚRS 2024 01
 
105
K
781131112
Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve  
)VV	"1.12" 2,0*(1,3+0,9+1,87+0,76+3,17+1,55+3,21)- 

[image: ][image: ][image: ]
 (
dvou vrstvách
m2
49,465
291,00
14 394,32
CS ÚRS 2024 01
 
106
K
781151031
Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm
m2
49,465
100,00
4 946,50
CS ÚRS 2024 01
 
)
[image: ]
[image: ]Montáž obkladů keramických hladkých  
107	K	781472215 


lepených cementovým flexibilním lepidlem přes  [image: ] (
108
M
59761708
obklad keramický nemrazuvzdorný povrch  
)6 do 9 ks/m2 


m2	49,465	311,00	15 383,62	CS ÚRS 2024 01 
hladký/lesklý tl do 10mm přes 6 do 9ks/m2	m2	56,885	731,00	41 582,94	CS ÚRS 2024 01 [image: ][image: ]VV	49,465*1,15 'Přepočtené koeficientem množství			56,885 
 (
Příplatek k montáži obkladů keramických  
lepených cementovým flexibilním lepidlem za  
plochu do 10 m2
 
) (
m2
13,887
95,60
1 327,60
CS ÚRS 2024 01
 
VV
"1.06" (0,81+0,59)*1,2
1,680
 
VV
"1.07" 1,2*(3,17+0,5+1,38+0,8)-(0,78*0,9/2+0,865*0,125)
6,561
 
VV
"1.10"1,2*(1,67*2+0,8*2)-0,6*0,47
5,646
 
VV
Součet
13,887
 
110
K
781473810
Demontáž obkladů z obkladaček keramických  
) (
109
K
781472291
 
)
[image: ]


[image: ]lepených	m2	53,535	20,00	1 070,70	CS ÚRS 2024 01 [image: ]VV	"1.04" 1,6*2,95			4,720 
VV	"1.07" 1,5*1,5	2,250 
VV	"1.08"(1,67*2+0,8*2)*2,0-(0,6*1,97*2)	7,516 
VV	"1.09"(1,4*2+0,8*2)*2,0-(0,6*1,97+0,4*0,59)	7,382 
VV	"1.10"(1,67*2+0,8*2)*2,0-(0,6*1,97*2)	7,516 
VV	"1.11"(1,4*2+0,8*2)*2,0-(0,6*1,97+0,4*0,59)	7,382 
VV	"1.12" (3,17+2,31+2,48+1,55+0,69+0,76)*1,53	16,769 
[image: ][image: ]VV	Součet	53,535 
111	K	781495141	Průnik obkladem kruhový do DN 30	kus	24,000	69,40	1 665,60	CS ÚRS 2024 01 [image: ]112	K	781495142	Průnik obkladem kruhový přes DN 30 do DN 90	kus	12,000	83,20		998,40	CS ÚRS 2024 01 [image: ]113	K	781495143	Průnik obkladem kruhový přes DN 90	kus		4,000	97,10		388,40	CS ÚRS 2024 01 [image: ] (
omezením mechanizace v objektech v do 6 m
t
1,732
956,00
1 655,79
CS ÚRS 2024 01
 
D
783
Dokončovací práce - nátěry
7 868,27
 
115
K
783301311
Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou  
)114	K	998781111	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické s  
[image: ]
[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ] (
ředitelným odmašťovačem
m2
16,351
69,60
1 138,03
CS ÚRS 2024 01
 
VV
nátěr zárubní
 
VV
0,6*1,97*3
3,546
 
VV
0,8*1,97*7
11,032
 
)
[image: ]
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[image: ][image: ] (
PČ
Ty
 
)[image: ]p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava 
VV	0,9*1,97*1		1,773 
[image: ][image: ]VV	Součet	16,351 
[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]116	K	783301401	Ometení zámečnických konstrukcí	m2	16,351	5,61	91,73	CS ÚRS 2024 01 [image: ] (
standardní nátěr zámečnických konstrukcí
m2
16,351
145,00
2 370,90
CS ÚRS 2024 01
 
118
K
783315101
Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní  
)117	K	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický  
[image: ] (
zámečnických konstrukcí
m2
16,351
129,00
2 109,28
CS ÚRS 2024 01
 
119
K
783317101
Krycí jednonásobný syntetický standardní  
)
[image: ]
 (
nátěr zámečnických konstrukcí
m2
16,351
132,00
2 158,33
CS ÚRS 2024 01
 
D
784
Dokončovací práce - malby a tapety
30 648,28
 
120
K
784111001
Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech v  
)[image: ]

[image: ][image: ]do 3,80 m	m2	404,758	6,12	2 477,12	CS ÚRS 2024 01 [image: ]VV	71,52+331,808+1,43			404,758 
[image: ]VV	Součet			404,758 
 (
penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m
m2
404,758
19,60
7 933,26
CS ÚRS 2024 01
 
)121	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá  
[image: ]122	K	784211101 


 (
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra  
výborně oděruvzdorných v místnostech v do  
3,80 m
 
)m2	404,758	50,00	20 237,90	CS ÚRS 2024 01 
[image: ]
D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby	15 000,00 [image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ] (
výpomocí
hod
150,000
100,00
15 000,00
CS ÚRS 2024 01
 
)123	K	HZS2491	Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických  
[image: ] (
VV
 
)pomocné stavební práce prpo montáž rozvodů ELE, ZTI,  
VZT a ÚT 
VV	150	150,000 VV	Součet	150,000 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 
Oprava zázemí pro školku a dětskou skupinu v č.p. 90 - 2. etapa 
 (
Objekt:
 
)
02 - SLA 
KSO:		CC-CZ: 
Místo:	Pod poštou 90/3, Satalice - Praha 9	Datum:	15. 1. 2024 
Zadavatel:	IČ: 
Ú.M.Č. Praha - Satalice	DIČ: 
Uchazeč:	IČ:	03813622 
 (
MC Invest Czech s.r.o.
 
)DIČ:	CZ03813622 
Projektant:	IČ: 
Atelier Šesták	DIČ: 
Zpracovatel:	IČ: 
	DIČ: 
Poznámka: 

[image: ]Cena bez DPH	118 040,00 
[image: ]Základ daně	Sazba daně		Výše daně 
DPHzákladní		118 040,00		21,00%	24 788,40 snížená			0,00	12,00%		0,00 
[image: ][image: ]Cena s DPH	v	CZK	142 828,40 
[image: ]






[image: ]
Projektant	Zpracovatel 






[image: ]Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko 

[image: ]Objednavatel	Uchazeč 






[image: ]Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko 



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 
Oprava zázemí pro školku a dětskou skupinu v č.p. 90 - 2. etapa 
Objekt: 
02 - SLA 
Strana 1 z 4 

Místo:	Pod poštou 90/3, Satalice - Praha 9	Datum:	15. 1. 2024 
Zadavatel:	Ú.M.Č. Praha - Satalice	Projektant:	Atelier Šesták Uchazeč:	MC Invest Czech s.r.o.	Zpracovatel:	 

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK] 
Náklady ze soupisu prací	118 040,00 D1 - Technologie		8 100,00 [image: ]D2 - Instalace systému		3 000,00 [image: ]D3 - Kabeláž 		5 385,00 [image: ]D4 - Ostatní náklady:		7 000,00 
[image: ]    D5 -  Společná televizní anténa  - STA			0,00 [image: ]D1 - Technologie	19 450,00 [image: ]D2 - Instalace systému		6 500,00 [image: ]D6 - Kabeláže		4 615,00 
[image: ]    D7 -  Domovní telefon			0,00 [image: ]D1 - Technologie	46 790,00 [image: ]D2 - Instalace systému		7 500,00 [image: ]D6 - Kabeláže		4 700,00 
[image: ]    D8 - Společné		0,00 [image: ]D9 - Název a charakteristika výrobku	2 000,00 [image: ]D9 - Název a charakteristika výrobku	3 000,00 
[image: ]



SOUPIS PRACÍ 
Stavba: 
Oprava zázemí pro školku a dětskou skupinu v č.p. 90 - 2. etapa 
Objekt: 
02 - SLA 
 (
Místo:
Pod poštou 90/3, Satalice - Praha 9
Datum:
15. 1. 2024
 
Zadavatel:
Ú.M.Č. Praha - Satalice
Projektant:
Atelier Šesták
 
Uchazeč:
MC Invest Czech s.r.o.
Zpracovatel:
 
PČ
Ty
 
)


[image: ][image: ]
p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava [image: ]Náklady soupisu celkem						118 040,00 
D	D1	Technologie	8 100,00 
[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ] (
krabice a rámečku Cat 6
ks
2,000
1 050,00
2 100,00
 
)1	K	Pol1	Datová dvouzásuvka RJ 45, vč. instalační  
[image: ]
2	K	Pol2 

[image: ]
3	K	Pol3 


 (
Datový rozvaděč, instalace na stěnu, 10"  
248x260x310mmmm, vč. modemu od vybraného  
WiFi operátora, patch panel 10" 12 port, switch  
1/8 a propojovací patch kabely 10 cm, 8 ks
 
)

BOX s  integrovanou 2,4 GHz anténou  
Technické parametry: Zisk: 14 dBi Frekvenční  pásmo: 2400 - 2500 MHz Polarizace:  
horizontální nebo vertikální. Vnější rozměry:  [image: ]203 x 203 x 65 mm 



ks	1,000	3 500,00	3 500,00 


ks	1,000	2 500,00	2 500,00 
D	D2	Instalace systému		3 000,00 [image: ] (
.
1,000
1 500,00
1 500,00
 
2
K
Pol5
Zprovoznění  systému
soupr
 
)[image: ]1	K	Pol4	Instalace systému	soupr 
 (
.
1,000
850,00
850,00
 
)[image: ] (
3
K
Pol6
Montážní materiál, konektory, kabely, propojky  
apod.
 
)soupr 
[image: ].	1,000	650,00	650,00 
D	D3	Kabeláž 				5 385,00 
[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]1	K	Pol7		UTP Cat 6	m	20,000	22,00		440,00 
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[image: ][image: ] (
PČ
Ty
 
)[image: ][image: ][image: ]p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava 
[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]2	K	Pol8	UTP Cat 6 venkovní	m	35,000	24,00	840,00 
[image: ]3	K	Pol9	Trasy  kabeláže - tr.23mm pod omítkou	m	40,000	16,00	640,00 
[image: ] (
kabely (i pro STA), instalace po 30 cm
ks
9,000
85,00
765,00
 
5
K
Pol11
Montáž kabeláže
soupr
 
)4	K	Pol10	Ohmoždinky s venkovní objímkou pro dva  
[image: ][image: ].	1,000	2 700,00	2 700,00 
D	D4	Ostatní náklady:		7 000,00 [image: ][image: ] (
.
1,000
2 000,00
2 000,00
 
2
K
Pol13
Pomocný montážní materiál
soupr
 
)[image: ]1	K	Pol12	Stavební přípomoce	soupr 
 (
.
1,000
1 000,00
1 000,00
 
3
K
Pol14
Měřící protokoly
ks
3,000
500,00
1 500,00
 
4
K
Pol15
Revize, protokoly, zkoušky
soupr
 
)[image: ]
[image: ]
[image: ].	1,000	2 500,00	2 500,00 
D	D5	 Společná televizní anténa  - STA		0,00 [image: ]D	D1	Technologie	19 450,00 
1	K	Pol16	Stožár 2m, trojnožka vč. betomovývh dlaždic	ks	1,000	6 500,00	6 500,00 [image: ]2	K	Pol17	Anténní výložník dvouramený	ks	2,000		650,00	1 300,00 [image: ]3	K	Pol18	Kruhový dipól pro příjem rozhlasu FM	ks	1,000		700,00		700,00 [image: ] (
vysílání)
ks
2,000
2 200,00
4 400,00
 
5
K
Pol20
Montážní konzola pro anténní soustavu
ks
1,000
750,00
750,00
 
6
K
Pol21
svodič bleskových proudů (vstup kabelů do  
)4	K	Pol19	Anténa pro příjem DVB-T (pozemní digitální  
[image: ]
[image: ] (
objektu)
ks
1,000
2 500,00
2 500,00
 
7
K
Pol22
přepěťová ochrana před HS STA
ks
1,000
850,00
850,00
 
)
[image: ]
[image: ]Zásuvka STA TV/R, koncová,vč. instal. krabice   (
9
K
Pol24
slučovač, 3 vstupy, UHF+UHF+VHF/FM,  
)
8	K	Pol23 


a rámečku - typ nutno v průběhu realizace  
[image: ]upřesnit a zkoordinovat se síťovými zásuvkami 


ks	1,000	1 950,00	1 950,00 
[image: ]venkovní	ks	1,000	500,00	500,00 
D	D2	Instalace systému				6 500,00 [image: ]1	K	Pol25	Montáž  technologie	ks	1,000	5 000,00		5 000,00 [image: ]2	K	Pol26	Nastavení,  zprovoznění	ks	1,000	1 500,00		1 500,00 
[image: ]D	D6	Kabeláže							4 615,00 [image: ]1	K	Pol27	STA -koax kabel sat. 75 Ohm - venkovní	m	55,000			15,00			825,00 [image: ]2	K	Pol9	Trasy  kabeláže - tr.23mm pod omítkou	m	40,000			16,00			640,00 [image: ]3	K	Pol28	Režijní a instalační materiál	ks		1,000		650,00			650,00 [image: ]4	K	Pol29	Montáž kabeláže	ks		1,000	2 500,00		2 500,00 
[image: ]D	D7	 Domovní telefon		0,00 [image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ] (
Instalační krabice 3110/1A pod omítku, pro 1  
modul, plastová, rozměry 123,5 x 122,5 x 50,0  
mm, potřebný instalační rámeček
 
)D	D1	Technologie	46 790,00 
 (
ks
2,000
450,00
900,00
 
)1	K	Pol30 
[image: ] (
2
K
Pol31
Instalační rámeček 3311/1S pro 1x modul,  
)
[image: ]hliník, barva stříbrná, rozměry 125x125x38mm	ks	2,000	1 500,00	3 000,00 
ULTRA SB 2W audio elektronika UT2010 pro SB  2W audio 2vodičový systém, modulovatelné  
tlačítkové vstupy na jednotce při použití  
3	K	Pol32 

[image: ]
4	K	Pol33 
[image: ]
5	K	Pol34 
[image: ]

6	K	Pol35 

[image: ]
7	K	Pol36 


UT9221, UT9211 nebo UT9212, nastavitelná  
citlivost mikrofonu a hlasitost reproduktoru, 8x  
 (
Volací tlačítko UT9212M, 2 adresy, osazení na  
tlačítkový modul UT9200 nebo komunikátory  
systému ULTRA, provedení UV odolný  
metakrylát a hliník
 
)DIP switch pro nastavení, Micro USB –  


 (
Přepínací jednotka 1404 pro zapojení 2  
dveřních jednotek Simplebus 2W, napájení ze  
sběrnice, rozměry 35 x 90 x 58 mm, instalace  
na DIN lištu (2 pozice)
 
)

 (
Napájecí zdroj pro video sestavy SB 2W,  
napájení celé sběrnice, výstup 34 V DC / 1,2 A  
max., ochrana proti přetížení a zkratu, rozměry  
143 x 90 x 62 mm, instalace na DIN lištu (8  
pozic)
 
)


Audiotelefon se sluchátkem 2738W/A, určený  pro SBC i SBC 2W 2vodičový smíšený  
audio/video systém, 1x tlačítko pro ovládání  
zámku, 1x volné tlačítko (spínaný kontakt),  
programování DIP, kontakt přídavného  
[image: ] (
8
K
Pol37
Elektromechanický samozamykací zámek  
)vyzvánění od dveří bytu, napájení ze sběrnice,  


ks	2,000	3 950,00	7 900,00 


ks	2,000	495,00	990,00 

ks	1,000	4 950,00	4 950,00 


ks	2,000	4 350,00	8 700,00 


ks	2,000	1 150,00	2 300,00 
zámek, ABLOY kompletní	ks	2,000	8 500,00		17 000,00 
[image: ]9	K	Pol38	Napaječ pro zámky 12 Vss, 4DIN moduly	ks	1,000		550,00	550,00 
[image: ] (
řadách po 12. 361 mm x 287 mm x 112 mm.
ks
1,000
500,00
500,00
 
)10	K	Pol39	Bílá rozvodnice na omítku , 24 modulů ve 2  
[image: ]
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[image: ][image: ] (
PČ
Ty
 
)[image: ]p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava 
D	D2	Instalace systému				7 500,00 
[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]1	K	Pol40	Montáž  technologie	ks	1,000	5 000,00		5 000,00 
[image: ]2	K	Pol26	Nastavení,  zprovoznění	ks	1,000	2 500,00		2 500,00 
[image: ]D	D6	Kabeláže								4 700,00 
[image: ][image: ]1	K	Pol41	JYSTY 1x2x0,8	m	45,000				8,00			360,00 
[image: ]2	K	Pol42	CYSY 2x1,5	m	18,000			15,00			270,00 
[image: ]3	K	Pol9	Trasy  kabeláže - tr.23mm pod omítkou	m	45,000			16,00			720,00 
[image: ]4	K	Pol28	Režijní a instalační materiál	ks		1,000		850,00			850,00 
[image: ]5	K	Pol43	Montáž kabeláže	ks		1,000	2 500,00		2 500,00 
[image: ]D	D8	Společné		0,00 
[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]D	D9	Název a charakteristika výrobku	2 000,00 
1	K	Pol44	Demontáže stávajících slaboproudých rozvodů	soupr	1,000	2 000,00	2 000,00 
[image: ]D	D9	Název a charakteristika výrobku		3 000,00 
[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ] (
.
1,000
3 000,00
3 000,00
 
)[image: ]1	K	Pol45	Demontáže stávající kabeláže slaboproudu	soupr 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 
Oprava zázemí pro školku a dětskou skupinu v č.p. 90 - 2. etapa 
 (
Objekt:
 
)
03 - VZT 
KSO:		CC-CZ: 
Místo:	Pod poštou 90/3, Satalice - Praha 9	Datum:	15. 1. 2024 
Zadavatel:	IČ: 
Ú.M.Č. Praha - Satalice	DIČ: 
Uchazeč:	IČ:	03813622 
 (
MC Invest Czech s.r.o.
 
)DIČ:	CZ03813622 
Projektant:	IČ: 
Atelier Šesták	DIČ: 
Zpracovatel:	IČ: 
	DIČ: 
Poznámka: 

[image: ]Cena bez DPH	10 222,50 
[image: ]Základ daně	Sazba daně		Výše daně 
DPHzákladní		10 222,50		21,00%	2 146,73 snížená			0,00	12,00%		0,00 
[image: ][image: ]Cena s DPH	v	CZK	12 369,23 
[image: ]






[image: ]
Projektant	Zpracovatel 






[image: ]Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko 

[image: ]Objednavatel	Uchazeč 






[image: ]Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko 



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 
Oprava zázemí pro školku a dětskou skupinu v č.p. 90 - 2. etapa 
Objekt: 
03 - VZT 
Strana 1 z 2 

Místo:	Pod poštou 90/3, Satalice - Praha 9	Datum:	15. 1. 2024 
Zadavatel:	Ú.M.Č. Praha - Satalice	Projektant:	Atelier Šesták Uchazeč:	MC Invest Czech s.r.o.	Zpracovatel:	 

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK] 
Náklady ze soupisu prací		10 222,50 PSV - Práce a dodávky PSV	10 222,50 
[image: ]    751 - Vzduchotechnika	10 222,50 
[image: ]



SOUPIS PRACÍ 
Stavba: 
Oprava zázemí pro školku a dětskou skupinu v č.p. 90 - 2. etapa 
Objekt: 
03 - VZT 
 (
Místo:
Pod poštou 90/3, Satalice - Praha 9
Datum:
15. 1. 2024
 
Zadavatel:
Ú.M.Č. Praha - Satalice
Projektant:
Atelier Šesták
 
Uchazeč:
MC Invest Czech s.r.o.
Zpracovatel:
 
PČ
Ty
 
)


[image: ][image: ]
p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava [image: ]Náklady soupisu celkem						10 222,50 
D	PSV	Práce a dodávky PSV	10 222,50 
[image: ][image: ]D	751	Vzduchotechnika	10 222,50 
[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ] (
(230 V) vč. doběhu chodu
kus
1,000
2 950,00
2 950,00
CS ÚRS 2024 01
 
2
K
751111011.R02
Potrubí spiro vč. tvar. kusů ø100
m
2,500
559,00
1 397,50
 
3
K
751111011.R03
Protidešťová žaluzie s okapničkou a pletivem  
)1	K	751111011.R01	Ventilátor na stěnu Qv=60 m3/hod; P=10 W  
[image: ]
[image: ] (
na potrubí DN100
kus
1,000
350,00
350,00
 
4
K
751111011.R04
Spojovací a těsnící materiál
kg
1,000
1 500,00
1 500,00
 
5
K
751111011.R05
Závěsy
kg
2,000
450,00
900,00
 
6
K
751111011.R06
Nátěr vzd. zařízení kde není kryto a ve  
)
[image: ]
[image: ]
[image: ]venkovním prostoru, Odstín dle návrhu 	m2	1,000	650,00		650,00 [image: ]8	K	751111011.R08	Příprava ke komplexnímu vyzkoušení	hod	2,000	550,00	1 100,00 [image: ]9	K	751111011.R09	Komplexní vyzkoušení	hod	1,000	550,00		550,00 
[image: ]10	K	751111011.R10	Zkušební provoz	hod	1,000	550,00	550,00 [image: ]11	K	751111011.R11	Zaučení obsluhy	hod	0,500	550,00	275,00 
[image: ]
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 
Oprava zázemí pro školku a dětskou skupinu v č.p. 90 - 2. etapa 
 (
Objekt:
 
)
04 - ÚT 
KSO:		CC-CZ: 
Místo:	Pod poštou 90/3, Satalice - Praha 9	Datum:	15. 1. 2024 
Zadavatel:	IČ: 
Ú.M.Č. Praha - Satalice	DIČ: 
Uchazeč:	IČ:	03813622 
 (
MC Invest Czech s.r.o.
 
)DIČ:	CZ03813622 
Projektant:	IČ: 
Atelier Šesták	DIČ: 
Zpracovatel:	IČ: 
Jan Petr	DIČ: 
Poznámka: 

[image: ]Cena bez DPH	179 279,97 
[image: ]Základ daně	Sazba daně		Výše daně 
DPHzákladní		179 279,97		21,00%	37 648,79 snížená			0,00	12,00%		0,00 
[image: ][image: ]Cena s DPH	v	CZK	216 928,76 
[image: ]






[image: ]
Projektant	Zpracovatel 






[image: ]Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko 

[image: ]Objednavatel	Uchazeč 






[image: ]Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko 



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 
Oprava zázemí pro školku a dětskou skupinu v č.p. 90 - 2. etapa 
Objekt: 
04 - ÚT 
Strana 1 z 3 

Místo:	Pod poštou 90/3, Satalice - Praha 9	Datum:	15. 1. 2024 
Zadavatel:	Ú.M.Č. Praha - Satalice	Projektant:	Atelier Šesták Uchazeč:	MC Invest Czech s.r.o.	Zpracovatel:	 

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK] 
Náklady ze soupisu prací	179 279,97 713 - Izolace tepelné		32 286,80 [image: ]731 - Kotelny		58 789,93 [image: ]733 - Potrubí 		42 667,60 [image: ]734 - Armatury			8 610,00 [image: ]735 - Otopná tělesa		23 725,64 [image: ]904 - Zkoušky zařízení, zaregulování		13 200,00 
[image: ]



SOUPIS PRACÍ 
Stavba: 
Oprava zázemí pro školku a dětskou skupinu v č.p. 90 - 2. etapa 
Objekt: 
04 - ÚT 
 (
Místo:
Pod poštou 90/3, Satalice - Praha 9
Datum:
15. 1. 2024
 
Zadavatel:
Ú.M.Č. Praha - Satalice
Projektant:
Atelier Šesták
 
Uchazeč:
MC Invest Czech s.r.o.
Zpracovatel:
 
PČ
Ty
 
)


[image: ][image: ]
p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava [image: ]Náklady soupisu celkem						179 279,97 
D	713	Izolace tepelné	32 286,80 
[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ] (
hliníkovou fólií D do 50 mm
m
84,000
69,70
5 854,80
 
0
M
Pol46
pro izolaci pootrubí DN 15
m
84,000
168,00
14 112,00
 
0
K
713436xx1
Izolační PE pouzdro pro potrubí vedené  
)0	K	713463211	Montáž izolace potrubí pouzdry jednovrstvá s  
[image: ]
[image: ] (
vnitřním prostorem tl 13mm
m
62,000
45,00
2 790,00
 
0
M
Pol47
pro izolaci pootrubí DN 13
m
62,000
65,00
4 030,00
 
0
K
713436xx2
Izolační pouzdro z minerální vlny s Al  
)
[image: ]
[image: ][image: ]povrchem tl. 50 mm pro potrubí DN 15	m	22,000	250,00	5 500,00 
 (
Kotel ocelový závěsný na plyn kondenzační  
Bosch Junkers CerapurCompact ZSB 14-1 DE o  
výkonu 2,2-15,0 kW pro vytápění s možností  
připojení zásobníku TV, včetně venkovního  
čidla
 
)D	731	Kotelny	58 789,93 [image: ] (
soubo
 
r
1,000
49 630,93
49 630,93
 
)0	K	731244124.JK 
S 
[image: ] (
0
K
731244491
Montáž kotle ocelového závěsného na plyn  
kondenzačního o výkonu do 14 kW
 
)soubo 
[image: ]r	1,000	2 000,00	2 000,00 
Nucený odtah spalin soustředným potrubím pro  
0	K	731810302 


kondenzační kotel vodorovný 80/125 ke  
[image: ]komínové šachtě 


soubo 
r	1,000	2 800,00	2 800,00 
 (
0
K
731810441
Prodloužení odděleného potrubí pro  
) (
kondenzační kotel průměru 80 mm
m
5,000
696,00
3 480,00
 
0
K
731200813
Demontáž kotle ocelového na tuhá paliva výkon  
)
[image: ][image: ]do 25 kW	kus	1,000	879,00	879,00 
D	733	Potrubí 	42 667,60 [image: ] (
pájením D 15x1 mm
m
62,000
469,00
29 078,00
 
0
K
733222103
Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým  
)0	K	733222102	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým  
[image: ] (
pájením D 18x1 mm
m
22,000
523,00
11 506,00
 
0
K
733110803
Demontáž potrubí ocelového závitového DN do  
)
[image: ] (
15
m
35,000
30,00
1 050,00
 
0
K
733110806
Demontáž potrubí ocelového závitového DN  
)
[image: ]
[image: ]přes 15 do 32	m	32,000	32,30	1 033,60 
D	734	Armatury	8 610,00 [image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ] (
90°C závitový
kus
2,000
292,00
584,00
 
)0	K	734291123	Kohout plnící a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do  
[image: ]
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[image: ][image: ] (
PČ
Ty
 
)p		Kód		Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava [image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ] (
přímý G 1/2 PN 30 do 110°C s vnitřními závity
kus
1,000
300,00
300,00
 
0
K
734292713
Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C  
)0	K	734291262	Filtr závitový pro topné a chladicí systémy  
[image: ] (
vnitřní závit
kus
2,000
298,00
596,00
 
0
K
734221682
Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do  
)
[image: ] (
110°C otopných těles VK
kus
5,000
432,00
2 160,00
 
0
K
734261402
Armatura připojovací rohová G 1/2x18 PN 10 do  
)
[image: ]
[image: ]110°C radiátorů typu VK	kus	5,000	994,00	4 970,00 
D	735	Otopná tělesa	23 725,64 [image: ][image: ] (
Otopné těleso panelové dvoudeskové 1  
přídavná přestupní plocha KORADO Radik VK  
typ 21 výška/délka 500/900 mm výkon 1005 W
 
) (
kus
1,000
4 303,05
4 303,05
 
)0	K	735151456.KR 
D 
[image: ]Otopné těleso panelové dvoudeskové 2  [image: ] (
Otopné těleso panelové třídeskové 3 přídavné  
přestupní plochy KORADO Radik Klasik typ 33  
výška/délka 500/1000 mm výkon 2079 W
 
)
0	K	735151551.KR 
D 
0	K	735151657.KR 
D 


přídavné přestupní plochy KORADO Radik  Klasik typ 22 výška/délka 500/400 mm výkon  581 W 


kus	1,000	3 272,21	3 272,21 

kus	2,000	7 484,39	14 968,78 
 (
0
K
735111810
Demontáž otopného tělesa litinového  
)[image: ] (
článkového
m2
17,000
41,80
710,60
 
0
K
735151821
Demontáž otopného tělesa panelového  
)
[image: ][image: ]dvouřadého dl do 1500 mm	kus	3,000	157,00	471,00 
D	904	Zkoušky zařízení, zaregulování	13 200,00 [image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ] (
Soustavy, dle ČSN 06 0310
hod
24,000
550,00
13 200,00
 
)0	K	904xxx001	Zkoušky těsnosti a provozní, Zaregulování top.  
[image: ]
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 
Oprava zázemí pro školku a dětskou skupinu v č.p. 90 - 2. etapa 
 (
Objekt:
 
)
05 - ZTI 
KSO:	CC-CZ: 
Místo:	 	Datum:	15. 1. 2024 
Zadavatel:	IČ: 
Ú.M.Č. Praha - Satalice	DIČ: 
Uchazeč:	IČ:	03813622 
 (
MC Invest Czech s.r.o.
 
)DIČ:	CZ03813622 
Projektant:	IČ: 
Atelier Šesták	DIČ: 
Zpracovatel:	IČ: 
	DIČ: 
Poznámka: 

[image: ]Cena bez DPH	226 279,54 
[image: ]Základ daně	Sazba daně		Výše daně 
DPHzákladní		226 279,54		21,00%	47 518,70 snížená			0,00	12,00%		0,00 
[image: ][image: ]Cena s DPH	v	CZK	273 798,24 
[image: ]






[image: ]
Projektant	Zpracovatel 






[image: ]Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko 

[image: ]Objednavatel	Uchazeč 






[image: ]Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko 
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Stavba: 
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Místo:	 	Datum:	15. 1. 2024 
Zadavatel:	Ú.M.Č. Praha - Satalice	Projektant:	Atelier Šesták Uchazeč:	MC Invest Czech s.r.o.	Zpracovatel:	Jan Petr 

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK] 
Náklady ze soupisu prací	226 279,54 800 - 721 - Vnitřní kanalizace		31 250,72 [image: ]800 - 722 - Vnitřní vodovod		46 431,34 [image: ]800 - 725 - Zařizovací předměty	148 597,48 
[image: ]



SOUPIS PRACÍ 
Stavba: 
Oprava zázemí pro školku a dětskou skupinu v č.p. 90 - 2. etapa 
Objekt: 
05 - ZTI 
 (
Místo:
 
Datum:
15. 1. 2024
 
Zadavatel:
Ú.M.Č. Praha - Satalice
Projektant:
Atelier Šesták
 
Uchazeč:
MC Invest Czech s.r.o.
Zpracovatel:
 
PČ
Ty
 
)


[image: ][image: ]
p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava [image: ]Náklady soupisu celkem						226 279,54 
D	800 - 721	Vnitřní kanalizace						31 250,72 
[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]1	K	721110806	Demontáž potrubí z kameninových trub DN100	m		3,000	134,00		402,00 
[image: ]2	K	721171803	Demontáž potrubí z novodurových trub do D75	m	13,000		14,20		184,60 
[image: ] (
do D114
m
3,000
37,90
113,70
 
4
K
721220801
Demontáž zápachových  uzávěrek do DN70
kus
7,000
142,00
994,00
 
5
K
721210812
Demontáž vpustí podlahových do D70
kus
1,000
170,00
170,00
 
6
K
721173401
Potrubí z plastových trub KG PVC odpadní  
)3	K	721171808	Demontáž potrubí z novodurových trub přes 75  
[image: ]
[image: ]
[image: ] (
svislé DN100 (pod podlahou 1.NP)
m
6,000
427,00
2 562,00
 
7
K
721173722
Potrubí z plastových trub svařované DN32,  
)
[image: ] (
termoizolační trubice 13 mm
m
15,000
359,00
5 385,00
 
8
K
721174042
Potrubí z plastových trub HT Systém (PPs -  
)
[image: ]
 (
hrdlové), připojovací DN40
m
12,000
500,00
6 000,00
 
9
K
721174043
Potrubí z plastových trub HT Systém (PPs -  
)[image: ]
hrdlové), připojovací DN50	m	9,000	552,00	4 968,00 [image: ] (
hrdlové), připojovací DN100
m
9,000
806,00
7 254,00
 
11
K
721194104
Vyvedení a upevnění odpadních výpustek  
)10	K	721174045	Potrubí z plastových trub HT Systém (PPs -  
[image: ] (
DN40
kus
5,000
91,20
456,00
 
12
K
721194105
Vyvedení a upevnění odpadních výpustek  
)
[image: ] (
DN50
kus
3,000
101,00
303,00
 
13
K
721194109
Vyvedení a upevnění odpadních výpustek  
)
[image: ][image: ]DN100	kus	3,000	150,00	450,00  (
DN125
m
51,000
28,70
1 463,70
 
)14	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do  
[image: ]15	K	721290822 


 (
Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot  
vnitřní kanalizace v objektech výšky přes 6 do  
12 m
 
)t	0,163	1 500,00	244,50 
[image: ]16	K	998721202	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace v objektech	%	309,505	0,97	300,22 
[image: ]D	800 - 722	Vnitřní vodovod						46 431,34 [image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]1	K	722130831	Demontáž nástěnek	kus		5,000	52,10			260,50 [image: ]2	K	722170801	Demontáž rozvodů vody z plastů do Ø25mm		m	60,000	23,80		1 428,00 [image: ]3	K	722181812	Demontáž izolace z trub do Ø50		m	60,000	32,90		1 974,00 [image: ]4	K	722220872	Demontáž armatur závitových do G3/4	kus	20,000	37,90			758,00 [image: ] (
SDR 9 PN 22; D20x2,3
m
33,000
395,00
13 035,00
 
6
K
722174023
Potrubí z polypropylenu EVO PP–RCT  S4 /  
)5	K	722174022	Potrubí z polypropylenu EVO PP–RCT  S4 /  
[image: ] (
SDR 9 PN 22; D25x2,8
m
28,000
473,00
13 244,00
 
7
K
722181123
Objímky pro upevnění vodovodního potrubí DN  
)
[image: ]
 (
do 25 mm
kus
15,000
61,60
924,00
 
8
K
722181221
Ochrana potrubí izolačními trubicemi z PE tl.  
)[image: ]
přes 6 do 10 mm DN do 22 mm	m	11,000	74,70	821,70 [image: ] (
přes 6 do 10 mm DN přes 22 do 42 mm
m
21,000
83,30
1 749,30
 
)9	K	722181222	Ochrana potrubí izolačními trubicemi z PE tl.  
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[image: ][image: ] (
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)p		Kód		Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava [image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ] (
přes 10 do 15 mm DN do 22 mm
m
22,000
86,60
1 905,20
 
11
K
722181232
Ochrana potrubí izolačními trubicemi z PE tl.  
)10	K	722181231	Ochrana potrubí izolačními trubicemi z PE tl.  
[image: ]přes 10 do 15 mm DN přes 22 do 42 mm		m		7,000	103,00		721,00 [image: ]12	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpustek do DN25	kus	13,000	247,00	3 211,00 [image: ]13	K	722220121	Vyvedení nástěnky pro bateriil G 1/2	pár		2,000	523,00	1 046,00 [image: ] (
3/4
kus
2,000
434,00
868,00
 
15
K
722231073
Ventil zpětný G3/4
kus
2,000
411,00
822,00
 
16
K
722290234
Zkoušky, proplach a dezinfekce vodovodního  
)14	K	722232044	Kohout kulový přímý chromovaný s páčkou G  
[image: ]
[image: ]
[image: ]
17	K	722290822 



 (
potrubí do DN 80
m
61,000
52,30
3 190,30
 
)
 (
Vnitrostaveništní přemístění vybouraných  
hmot, vnitřní vodovod v objektech výšky přes 6  
do 12 m
 
)
t	0,134	1 500,00	201,00 
[image: ]18	K	998722202	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech	%	461,590	0,59	272,34 
[image: ]D	800 - 725	Zařizovací předměty		148 597,48 [image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ] (
r
3,000
213,00
639,00
 
2
K
725210821
Demontáž umyvadel bez výtokových armatur
soubo
 
)[image: ]1	K	725110814	Demontáž klozetů	soubo 
 (
r
1,000
165,00
165,00
 
3
K
725210826
Demontáž umývátek bez výtokových armatur
soubo
 
)[image: ]
 (
r
3,000
85,00
255,00
 
4
K
725330820
Demontáž výlevky
soubo
 
)[image: ]
[image: ] (
r
1,000
213,00
213,00
 
)r	1,000	260,00	260,00 
[image: ]5	K	725310823	Demontáž dřezu	soubo 
 (
6
K
725530811
Demontáž elektrických zásobníkových  
ohřívačů vody do 12 l
 
) (
soubo
 
r
1,000
109,00
109,00
 
)
[image: ] (
7
K
725530826
Demontáž elektrických zásobníkových  
ohřívačů vody do 800 l
 
)soubo 
[image: ]r	1,000	1 230,00	1 230,00 
 (
r
1,000
450,00
450,00
 
9
K
725820801
Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4
soubo
 
)[image: ]8	K	Pol48	Demontáž expanzní nádrže	soubo 
[image: ] (
r
5,000
101,00
505,00
 
)r	2,000	99,20	198,40 
[image: ]10	K	725820802	Demontáž baterie stojánkové do jednoho otvoru	soubo 
 (
11
K
725860811
Demontáž zápachových uzávěrek pro  
)zařizovací předměty jednoduchých	kus	6,000	17,40	104,40 [image: ] (
soubo
 
r
1,000
11 800,00
11 800,00
 
)12	K	725112021	Závěsný klozet, včetně sedátka s poklopem, s  
[image: ] (
Instalační modul do lehkých příček pro  
závěsné WC, WC-zvukoizolační souprava,  
ovládání splachování zepředu, s dvojčinným  
ovládacím tlačítkem
 
)ocelovými úchyty, barva bílá 
soubo 
13	K	726131041 


r	1,000	8 000,00	8 000,00 
[image: ] (
14
K
725112015
klozet dětský s plochým splachováním, výška  
350 mm, svislý odpad, sedátko na dětský  
) (
soubo
 
r
2,000
4 070,00
8 140,00
 
)
[image: ] (
15
K
725119102
Nádrž splachovací nízkopoložená, rozměr  
nádrže 380 x 370 x 118 mm
 
) (
soubo
 
r
2,000
923,00
1 846,00
 
)

[image: ] (
16
K
725211602
Umyvadlo keramické 55x42 cm, bez  
výtokových armatur, bez otvoru pro baterii,  
) (
soubo
 
r
1,000
4 250,00
4 250,00
 
)
[image: ] (
17
K
725211701
Umývátko keramické 40x25x15 cm, 1 otvor pro  
baterii vpravo, barva bílá
 
) (
soubo
 
r
2,000
3 930,00
7 860,00
 
)
[image: ] (
18
K
725211705
Dětské umývátko keramické 45x37x19 cm, 1  
otvor pro umyvadlový ventil, barva bílá
 
)soubo 
[image: ]r	2,000	4 640,00	9 280,00 
 (
r
5,000
1 540,00
7 700,00
 
)[image: ]19	K	725219102	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva	soubo 
20	K	725241126 


Vanička sprchová akrylátová 1200 x 800 mm,  včetně montážních nožiček, s čelním krycím  [image: ] (
Sprchové dveře třídílné, posuvný systém  
otevírání, celková šířka 1300 mm, barva bílá,  
výplň transparent
 
)panelem 120cm 


soubo 
r	1,000	8 450,00	8 450,00 
 (
21
K
Pol49
 
)soubo 
r	1,000	12 500,00	12 500,00 
[image: ] (
r
1,000
2 260,00
2 260,00
 
)[image: ]22	K	725249101	Montáž sprchových vaniček	soubo 
 (
23
K
725331111
Výlevka keramická závěsná, včetně  
odnímatelné plastové mříže, barva bílá
 
)soubo 
[image: ]r	1,000	6 230,00	6 230,00 
 (
r
1,000
1 160,00
1 160,00
 
)[image: ]24	K	725339111	Montáž výlevky	soubo 
 (
25
K
725532113
Elektrický zásobníkový ohřívač vody svislý  
závěsný - 80 litrů; 1-PE–N/AC 230V/50Hz;  
)soubo 
[image: ]r	1,000	7 500,00	7 500,00 
 (
r
1,000
4 430,00
4 430,00
 
)[image: ]26	K	725539203	Montáž ohřívačů vody závěsných do 80 litrů	soubo 
27	K	725813111	Rohový ventil bez připojovací flexi hadičky (pro  [image: ] (
28
K
Pol50
Sanitární flexi-ohebná hadice PN10, T=90°C,  
)stojánkové baterie) G1/2 


soubo 
r	10,000	284,00	2 840,00 
nerez opletení, 30 cm	kus	10,000	150,00	1 500,00 [image: ] (
myčku, G1/2"x3/8"
kus
1,000
764,00
764,00
 
)29	K	725813112	Rohový ventil bez připojovací flexi hadičky pro  
[image: ]Nástěnný ventil s držákem pro ruční bidetovou  spršku - chrom (nástěnný ventil pro zapínání a  
30	K	Pol51 


vypínání vody s držákem sprchy a s vyústěním  pro připojení sprchové hadice, ruční bidetová  
sprcha s tlačítkem, sprchová hadice 120 cm) -  [image: ] (
31
K
725812215
Umyvadlový ventil stojánkový pákový  
celochromový  G1/2 - připojení smíšené vody
 
)připojení smíšené vody 


soubo 
r	1,000	7 500,00	7 500,00 

[image: ] (
32
K
725821316
Baterie dřezová nástěnná celochromová,  
páková, délka ramínka 300mm (k výlevce)
 
)
[image: ]33	K	725821326	Baterie dřezová stojánková páková s otáčivým  [image: ] (
34
K
725822611
Baterie umyvadlová stojánková páková  
celochromová bez výpusti (pro umývátka)
 
)ústím, délka ramínka 265mm 


 (
soubo
 
r
2,000
700,00
1 400,00
 
)
 (
soubo
 
r
1,000
1 630,00
1 630,00
 
)
 (
soubo
 
r
1,000
1 850,00
1 850,00
 
)
soubo 
[image: ]r	2,000	1 800,00	3 600,00 
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)[image: ][image: ][image: ]p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava 
[image: ][image: ][image: ] (
Baterie umyvadlová nástěnná (150mm) páková,  
s ramínkem 150mm, celochromová (pro  
umyvadlo)
 
)[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ] (
soubo
 
r
1,000
1 040,00
1 040,00
 
)35	K	725822631 
[image: ] (
soubo
 
r
1,000
5 150,00
5 150,00
 
37
K
Pol52
Universální podomítkové těleso termostatické
soubo
 
) (
36
K
725841352
Termostatická centrální baterie podomítková se  
zpětným ventilem, celochromová
 
)
[image: ]
[image: ]r			1,000	4 950,00	4 950,00 
38	K	725851315		Ventil odpadní dřezový s přepadem	kus	1,000	549,00	549,00 
[image: ]39	K	725851325	Ventil odpadní umyvadlový bez přepadu	kus	5,000	298,00	1 490,00 [image: ] (
trubkový nerezový) DN40
kus
5,000
850,00
4 250,00
 
41
K
725862103
Zápachová uzávěra pro dřezy DN40/50
kus
1,000
376,00
376,00
 
42
K
725865311
Zápachová uzávěra pro vany sprchových koutů  
)40	K	Pol53	Zápachová uzávěra pro umyvadla (sifon  
[image: ]
[image: ] (
DN40/50, s krytkou, nerez
kus
1,000
798,00
798,00
 
43
K
725869101
Montáž zápachových uzávěrek umyvadlových  
)
[image: ][image: ]do DN40	kus	5,000	172,00	860,00  (
jednodílných DN50
kus
1,000
175,00
175,00
 
)44	K	725869104	Montáž zápachových uzávěrek dřezových  
[image: ]45	K	725590812 


 (
Vnitrostaveništní přemístění vybouraných  
hmot, zařiz. předměty v objektech výšky přes 6  
do 12m
 
)t	1,026	2 050,00	2 103,30 
[image: ] (
46
K
998725202
Přesun hmot pro zařizovací předměty v  
)[image: ]objektech	%	1 483,601	0,16	237,38 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 
Oprava zázemí pro školku a dětskou skupinu v č.p. 90 - 2. etapa 
 (
Objekt:
 
)
06 - ESI 
KSO:	CC-CZ: 
Místo:	 	Datum:	15. 1. 2024 
Zadavatel:	IČ: 
Ú.M.Č. Praha - Satalice	DIČ: 
Uchazeč:	IČ:	03813622 
 (
MC Invest Czech s.r.o.
 
)DIČ:	CZ03813622 
Projektant:	IČ: 
Atelier Šesták	DIČ: 
Zpracovatel:	IČ: 
	DIČ: 
Poznámka: 

[image: ]Cena bez DPH	135 295,00 
[image: ]Základ daně	Sazba daně		Výše daně 
DPHzákladní		135 295,00		21,00%	28 411,95 snížená			0,00	12,00%		0,00 
[image: ][image: ]Cena s DPH	v	CZK	163 706,95 
[image: ]






[image: ]
Projektant	Zpracovatel 






[image: ]Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko 

[image: ]Objednavatel	Uchazeč 






[image: ]Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko 
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Místo:	 	Datum:	15. 1. 2024 
Zadavatel:	Ú.M.Č. Praha - Satalice	Projektant:	Atelier Šesták Uchazeč:	MC Invest Czech s.r.o.	Zpracovatel:	 

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK] 
Náklady ze soupisu prací	135 295,00 D1 - ROZVADĚČE			8 500,00 [image: ]D2 - SVÍTIDLA		53 050,00 [image: ]D3 - KONCOVÉ PRVKY		14 540,00 [image: ]D4 - KABELY		32 480,00 [image: ]D5 - KABELOVÉ TRASY			6 500,00 [image: ]D6 - OSTATNÍ MATERIÁL A MONTÁŽNÍ PRÁCE			3 625,00 [image: ]D7 - INŽENÝRSKÁ ČINNOST		16 600,00 
[image: ]



SOUPIS PRACÍ 
Stavba: 
Oprava zázemí pro školku a dětskou skupinu v č.p. 90 - 2. etapa 
Objekt: 
06 - ESI 
 (
Místo:
 
Datum:
15. 1. 2024
 
Zadavatel:
Ú.M.Č. Praha - Satalice
Projektant:
Atelier Šesták
 
Uchazeč:
MC Invest Czech s.r.o.
Zpracovatel:
 
PČ
Ty
 
)


[image: ][image: ]
p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava [image: ]Náklady soupisu celkem						135 295,00 
D	D1	ROZVADĚČE				8 500,00 
[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]0	K	Pol54		Rozvaděč Rs (školka, dětská skupina)	ks	1,000	8 500,00		8 500,00 
[image: ]Poznámka k položce:  
Oceloplechový, zapuštěný, s dveřmi  
Přístrojová náplň dle výkresové části PD  
P 


Kompletní dodávka rozvaděče, včetně pomocného materiálu  pro montáž a propojení, výrobní dokumentace sestavy  
(vnitřní zapojení rozvaděče) a protokolech o zkoušce 

 (
D
D2
SVÍTIDLA
53 050,00
 
0
K
Pol55
S1: Přisazené LED svítidlo 15W, ɸ=1.980lm,  
)[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]
Tc=4000K, Ra>80, IP40	ks	16,000	1 250,00	20 000,00 [image: ] (
Tc=4000K, Ra>80, IP40
ks
4,000
1 450,00
5 800,00
 
0
K
Pol57
N1: Přisazené nouzové LED svítidlo 1,6W,  
)0	K	Pol56	S2: Přisazené LED svítidlo 30W, ɸ=3.840lm,  
[image: ]
[image: ]
0	K	Pol58 
[image: ]
 (
D
D3
KONCOVÉ PRVKY
14 540,00
 
)
[image: ][image: ][image: ][image: ]
0	K	Pol59 

[image: ]
0	K	Pol60 

[image: ]
0	K	Pol61 


 (
ɸ=134lm, IP65, autonomní baterie
ks
5,000
3 450,00
17 250,00
 
)
 (
NP: Přisazené nouzové LED svítidlo 1,6W,  
ɸ=31lm, IP65, s pikrogramem, autonomní  
baterie
 
)


 (
Jednopólový vypínač, zapuštěná montáž,  
kompletní dodávka vč. popisky, příslušenství,  
instalační krabice, stavební přípomoci a  
drobného nespecifikovaného materiálu  
(hmoždiny, šrouby, sádra, …)
 
)[image: ]


 (
Schodišťový přepínač, zapuštěná montáž,  
kompletní dodávka vč. popisky, příslušenství,  
instalační krabice, stavební přípomoci a  
drobného nespecifikovaného materiálu  
(hmoždiny, šrouby, sádra, …)
 
)


Křížový přepínač, zapuštěná montáž,  
kompletní dodávka vč. popisky, příslušenství,  instalační krabice, stavební přípomoci a  
drobného nespecifikovaného materiálu  
[image: ](hmoždiny, šrouby, sádra, …) 




ks	4,000	2 500,00	10 000,00 


[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]
ks	7,000	350,00	2 450,00 


ks	2,000	400,00	800,00 


ks	1,000	450,00	450,00 
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[image: ][image: ] (
PČ
Ty
 
)[image: ][image: ][image: ] (
Tlačítkový spínač, zapuštěná montáž,  
kompletní dodávka vč. popisky, příslušenství,  
instalační krabice, stavební přípomoci a  
drobného nespecifikovaného materiálu  
(hmoždiny, šrouby, sádra, …)
 
)p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava 
[image: ][image: ]
0	K	Pol62 

[image: ]
0	K	Pol63 

[image: ]

0	K	Pol64 

[image: ]
0	K	Pol65 


[image: ]


 (
Zásuvka 230V/16A s dětskými clonkami,  
zapuštěná montáž, kompletní dodávka vč.  
popisky, příslušenství, instalační krabice,  
stavební přípomoci a drobného  
nespecifikovaného materiálu (hmoždiny,  
šrouby, sádra, …), barevné rozlišení podle  
)


Zásuvka 230V/16A s doplňkovým 3. stupněm  ochrany proti přepětí, zapuštěná montáž,  
kompletní dodávka vč. popisky, příslušenství,  instalační krabice, stavební přípomoci a  
drobného nespecifikovaného materiálu  
 (
Vícerámečky pro přístroje (zásuvky, vypínače)  
– dle použitých typů přístrojů a řešení interiéru,  
kordinovat se slaboproudem
 
)(hmoždiny, šrouby, sádra, …), barevné  


[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]
ks	3,000	380,00	1 140,00 


ks	15,000	350,00	5 250,00 



ks	2,000	1 250,00	2 500,00 


kpl	1,000	1 950,00	1 950,00 
[image: ]
D	D4	KABELY					32 480,00 [image: ][image: ]0	K	Pol66	Kabel CYKY 5x1,5, kompletní dodávka	m		35,000	72,00			2 520,00 [image: ]0	K	Pol67	Kabel CYKY 3x2,5, kompletní dodávka	m	250,000	60,00		15 000,00 [image: ]0	K	Pol68	Kabel CYKY 3x1,5, kompletní dodávka	m	135,000	52,00			7 020,00 [image: ]0	K	Pol69	Kabel JYTY 4x1, kompletní dodávka	m		20,000	52,00			1 040,00 [image: ]0	K	Pol70	Vodič CYA 6 zž, kompletní dodávka	m		50,000	39,00			1 950,00 [image: ]0	K	Pol71	Vodič CYA 4 zž, kompletní dodávka	m		80,000	32,50			2 600,00 [image: ] (
kompletní dodávka
kpl
1,000
1 500,00
1 500,00
 
0
K
Pol73
Popis a přehledné označení kabelů a vodičů  
)0	K	Pol72	Ukončení veškeré výše uvedené kabeláže,  
[image: ][image: ](popisovací štítky), kompletní dodávka	kpl	1,000	850,00	850,00 
D	D5	KABELOVÉ TRASY	6 500,00 [image: ] (
prostupů
kpl
1,000
2 500,00
2 500,00
 
0
K
Pol75
Identifikace kabelových tras
kpl
1,000
2 500,00
2 500,00
 
0
K
Pol76
Drobný nespecifikovaný materiál (krycí  
)0	K	Pol74	Vodotěsné a prachotěsné ucpávky kabelových  
[image: ]
[image: ] (
víčka…)
kpl
1,000
1 500,00
1 500,00
 
D
D6
OSTATNÍ MATERIÁL A MONTÁŽNÍ PRÁCE
3 625,00
 
)
[image: ]
[image: ]
0	K	Pol77 





 (
Odpojení, demontáž a ekologická likvidace  
technologie:   - stávající rozvaděče NN   -  
kabelová vedení a trasy NN   - elektroinstalace  
(koncové prvky, svítidla, kabeláž)
 
)
kpl	1,000	1 500,00	1 500,00 

[image: ] (
0
K
Pol78
Kovové konstrukce všeobecně vč. nátěrů
kg
5,000
125,00
625,00
 
0
K
Pol79
Kompletace, oživení, provozní zkoušky,  
)[image: ]
 (
zaškolení obsluhy
kpl
1,000
1 500,00
1 500,00
 
D
D7
INŽENÝRSKÁ ČINNOST
16 600,00
 
0
K
Pol80
Dodavatelská a dílenská dokumentace vč.  
)
[image: ]
[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]
vnitřního zapojení rozvaděče	kpl		1,000	3 000,00	3 000,00 [image: ]0	K	Pol81	Dokumentace skutečného provedení	kpl		1,000	3 000,00	3 000,00 [image: ]0	K	Pol82	Autorský dozor	hod	16,000		350,00	5 600,00 [image: ]0	K	Pol83	Komplexní provozní zkoušky	kpl		1,000	2 500,00	2 500,00 [image: ]0	K	Pol84	Výchozí revize elektro	kpl		1,000	2 500,00	2 500,00 
[image: ]
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 
Oprava zázemí pro školku a dětskou skupinu v č.p. 90 - 2. etapa 
 (
Objekt:
 
)
VRN - vedlejší rozpočtové náklady 
KSO:		CC-CZ: 
Místo:	Pod poštou 90/3, Satalice - Praha 9	Datum:	15. 1. 2024 
Zadavatel:	IČ: 
Ú.M.Č. Praha - Satalice	DIČ: 
Uchazeč:	IČ:	03813622 
 (
MC Invest Czech s.r.o.
 
)DIČ:	CZ03813622 
Projektant:	IČ: 
Atelier Šesták	DIČ: 
Zpracovatel:	IČ: 
	DIČ: 
Poznámka: 

[image: ]Cena bez DPH	20 000,00 
[image: ]Základ daně	Sazba daně		Výše daně 
DPHzákladní		20 000,00		21,00%	4 200,00 snížená			0,00	12,00%		0,00 
[image: ][image: ]Cena s DPH	v	CZK	24 200,00 
[image: ]






[image: ]
Projektant	Zpracovatel 






[image: ]Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko 

[image: ]Objednavatel	Uchazeč 






[image: ]Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko 



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 
Oprava zázemí pro školku a dětskou skupinu v č.p. 90 - 2. etapa 
Objekt: 
VRN - vedlejší rozpočtové náklady 
Strana 1 z 2 

Místo:	Pod poštou 90/3, Satalice - Praha 9	Datum:	15. 1. 2024 
Zadavatel:	Ú.M.Č. Praha - Satalice	Projektant:	Atelier Šesták Uchazeč:	MC Invest Czech s.r.o.	Zpracovatel:	Jan Petr 

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK] 
Náklady ze soupisu prací		20 000,00 VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	20 000,00 
[image: ]    VRN3 - Zařízení staveniště	10 000,00 [image: ]    VRN6 - Územní vlivy		5 000,00 [image: ]    VRN7 - Provozní vlivy		5 000,00 
[image: ]



SOUPIS PRACÍ 
Stavba: 
Oprava zázemí pro školku a dětskou skupinu v č.p. 90 - 2. etapa 
Objekt: 
VRN - vedlejší rozpočtové náklady 
 (
Místo:
Pod poštou 90/3, Satalice - Praha 9
Datum:
15. 1. 2024
 
Zadavatel:
Ú.M.Č. Praha - Satalice
Projektant:
Atelier Šesták
 
Uchazeč:
MC Invest Czech s.r.o.
Zpracovatel:
 
PČ
Ty
 
)


[image: ][image: ]
p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava [image: ]Náklady soupisu celkem						20 000,00 
D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	20 000,00 
[image: ][image: ]D	VRN3	Zařízení staveniště				10 000,00 
[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]1	K	030001000	Zařízení staveniště	…	1,000	10 000,00		10 000,00	CS ÚRS 2024 01 
[image: ][image: ][image: ]D	VRN6	Územní vlivy				5 000,00 
[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]2	K	060001000	Územní vlivy	…	1,000	5 000,00		5 000,00	CS ÚRS 2024 01 
[image: ][image: ][image: ]D	VRN7	Provozní vlivy				5 000,00 
[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]3	K	070001000	Provozní vlivy	…	1,000	5 000,00		5 000,00	CS ÚRS 2024 01 
[image: ]
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