

**PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY DLE KALKULACE**

(náklady na projektové práce a AD dle uvedených podmínek)

**NÁZEV AKCE: „RN Hostákov - oprava BP“**



č.	výkonová fáze	ostatní stavby PČ a IČ	Cena bez DPH(Kč)
<b>1.</b>	<b>Zabezpečení vstupních podkladů(VSP)</b>		
	zabezpečení výběru staveniště, obstarání vstupních údajů pro lokalizaci stavby (včetně geodetického zaměření)		38 000
	provedení kopané sondy v místě bezpečnostního přelivu a odbourání obkladu ze vzdušné strany, pro zjištění rozsahu poškození betonového jádra a případně základu		11 500
	posouzení technického řešení PD pověřenou odborně způsobilou osobou – autorizace pro vodní stavby		5 000
	<b>1.Fáze celkem</b>		<b>54 500</b>
<b>2.</b>	<b>Zabezpečení projektové přípravy pro ohlášení stavby + IČ</b>		
	vypracování projektu pro ohlášení stavby v rozsahu dle vyhl. č. 499/2006 Sb.,v platném znění		46 000
	projednání dokumentace s dotčenými orgány a organizacemi za účelem zajištění souhlasu s ohlašovanou stavbou v průběhu a závěru prací		25 000
	<b>2.Fáze celkem</b>		<b>71 000</b>
<b>3.</b>	<b>Dopracování projektu pro provádění stavby (DPS) a (IČ)</b>		
	dopracování projektu pro provedení stavby (DPS) v rozsahu dle vyhl. č. 499/2006 Sb.,v platném znění včetně specifikace strojů a zařízení popis prací s výkazem výměr a kontrolní rozpočet		22 800
	<b>3.Fáze celkem</b>		<b>22 800</b>
	<b>NABÍDKOVÁ CENA CELKEM FÁZÍ 1,2,3</b>		<b>148 300</b>
<b>4.</b>	<b>Práce spojené s prováděním stavby (AD) a (IČ PS)</b>		
	výkon občasného autorského dozoru dle požadavku objednatele 3 x účast na stavbě		11 550
	<b>4.Fáze celkem</b>		

V: Brně

Dne:

Zpracoval: Ing. Petr Marčák - jednatel

razítko, podpis



159 850