

NAZEV	MJ	počet	JC mat.	JC mont.	materiál	montáž	JC celkem	Celkem
Stavební práce - učebna PC					114 687 Kč	108 302 Kč		222 989
Bourací práce	pol	1,00	0,00	10000,00	0,00	10000,00	10000,00	10 000,00
Ytong 300	m2	39,80	1570,00	1490,00	62486,00	59302,00	3060,00	121 788,00
Hasit 950	ks	8,00	140,00	350,00	1120,00	2800,00	490,00	3 920,00
Zdíci lepidlo	ks	6,00	240,00	350,00	1440,00	2100,00	590,00	3 540,00
Pěna pistolová	ks	2,00	179,00	850,00	358,00	1700,00	1029,00	2 058,00
Překlad 300x250x1500	ks	2,00	4350,00	1540,00	8700,00	3080,00	5890,00	11 780,00
Překlad nenosný	ks	1,00	1450,00	2890,00	1450,00	2890,00	4340,00	4 340,00
Omitky	kpl	1,00	14569,00	17940,00	14569,00	17940,00	32509,00	32 509,00
Kotevní prvky	pol	1,00	407,00	1950,00	407,00	1950,00	2357,00	2 357,00
Vyztužovací tkanina	pol	1,00	4987,00	6540,00	4987,00	6540,00	11527,00	11 527,00
Přesun stavebních hmot	pol	1,00	9250,00	0,00	9250,00	0,00	9250,00	9 250,00
Doprava a skládání materiálu	pol	1,00	4920,00	0,00	4920,00	0,00	4920,00	4 920,00
Doprava zaměstnanců	pol	1,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	5000,00	5 000,00

Cena neobsahuje manipulaci materiálu od vchodu do učebny PC.

5 DPH 269 814,-