

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 001
Stavba: č.x4 - Oprava vodovodních rozvodů Litoměřice



KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 15. 3. 2024

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			75 338,97
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 75 338,97	Výše daně 15 821,18
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			91 160,15

Projektant _____ Zpracovatel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel _____ Zhotovitel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: 001

Stavba: č.x4 - Oprava vodovodních rozvodů Litoměřice

Místo: Datum: 15. 3. 2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		75 338,97	91 160,15
001	č.x4 - Oprava vodovodních rozvodů Litoměřice	75 338,97	75 338,97

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

č.x4 - Oprava vodovodních rozvodů Litoměřice

KSO:

Místo:

15. 3. 2024

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

75 338,97

DPH základní
snížená

Základ daně
75 338,97
0,00

Výše daně
0,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

75 338,97

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

č.x4 - Oprava vodovodních rozvodů Litoměřice

Místo:

15. 3. 2024

Zadavatel:

Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	0,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00
VRN4 - Inženýrská činnost	0,00
VRN8 - Přesun stavebních kapacit	0,00
VRN9 - Ostatní náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

č.x4 - Oprava vodovodních rozvodů Litoměřice

Místo:

15. 3. 2024

Zadavatel:

Zhotovitel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem						0,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV			0,00
D	722		Zdravotnicka - vnitřní vodovod			0,00
1	K	722130802	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové DN přes 25 do 40	m	73,000	0,00
2	K	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 20x2,8 mm	m	12,000	0,00
3	K	722174003	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 25x3,5 mm	m	40,000	0,00
4	K	722174005	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 40x5,5 mm	m	10,000	0,00
5	K	722181211	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubecemi z PE tl do 6 mm DN do 22 mm	m	12,000	0,00
6	K	722181212	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubecemi z PE tl do 6 mm DN přes 22 do 32 mm	m	40,000	0,00
7	K	722181213	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubecemi z PE tl do 6 mm DN přes 32 mm	m	10,000	0,00
8	K	722290246	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí plastového DN do 40	m	65,000	0,00
9	K	722r01	Dodávka a montáž podpůrných žlabů	kpl	1,000	0,00
	vv		1" 12m+40m+10m		1,000	
10	M	48466559	armatura uzavírací kulový kohout se zajištěním 3/4"	kus	12,000	0,00
11	M	48466561	armatura uzavírací kulový kohout se zajištěním 5/4"	kus	1,000	0,00
12	K	722r02	Propojení na stávající potrubí (GEBO spojky)	kpl	1,000	0,00
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby			0,00
13	K	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	12,000	0,00
	vv		12 "průrazy, sekání, zapravení vč. materiálu a odvozu sutí		12,000	
14	K	HZS2212	Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný	hod	4,000	0,00
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady			0,00
D	VRN3		Zařízení staveniště			0,00
15	K	030001000	Zařízení staveniště	%	3,000	0,00
D	VRN4		Inženýrská činnost			0,00
16	K	040001000	Inženýrská činnost	%	3,000	0,00
D	VRN8		Přesun stavebních kapacit			0,00
17	K	081002000	Doprava zaměstnanců	%	4,000	0,00
D	VRN9		Ostatní náklady			0,00
18	K	090001000	Ostatní náklady	%	3,000	0,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 4563391

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 8287c5ba-58bc-4c1b-b7c3-e548d1e8dbaa

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Kateřina SVOBODOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 24.04.2024 12:32:04



acd344b1-06e8-4c7f-bbc2-e63e4dcf93fb