

Výzva č. 585 k poskytnutí dílčího plnění v souladu se Smlouvou na opravy bytových domů č. 20/20

Objednatel IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785 Statutární město Brno Městská část Brno-Žabovřesky Horova 28 61600 Brno Vyřizuje: [redacted] Telefon: [redacted]	Zhotovitel IČO: 26255618 DIČ: CZ26255618 DIRS Brno s.r.o. Adresa: Jihlavská 731/38 642 00 Brno Vyřizuje: [redacted] Telefon: [redacted]
--	--

Předmět plnění: Pod Kaštany 20 byt č.21 – oprava bytu Příloha: Položkový rozpočet	Předběžná cena: Bez DPH: 50 661,95 Kč DPH 12%: 6 079,43 Kč CELKEM 56 741,38 Kč
Datum vystavení výzvy : 23.04.2024 Datum požadovaného plnění :27.05.2024.	

Podrobnosti platby:
Účet MONETA Money Bank, a.s.
Výdajový účet MČBŽ 721-14327514/0600

vydavatele: [redacted]
v níka: [redacted]
o finanční kontrole, v platném znění. na č. 320/2001 Sb.,
Datum: 23.4.2024
Jméno a podpis příkazce operace: [redacted]
Potvrzuji prověření podkladů předaných [redacted] na č. 320/2001 Sb.,
o finanční kontrole, v platném znění.
Datum: 23-04-2024
Jméno a podpis správce rozpočtu: [redacted]

Smluvní strany berou na vědomí, že tato výzva k poskytnutí dílčího plnění podléhá režimu dle zákona o podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Tento smluvní podmínky posledních smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. [redacted] podpisem

Dodavatel potvrzuje, že výzvu k poskytnutí dílčího plnění převzal a v plném rozsahu ji akceptuje
datum 23.4.2024 podpis [redacted]


Položkový rozpočet stavby

Stavba:	680	Opravy a údržba bytového fondu ÚMČ Brno Žabovřesky
Objekt:	01	Objekt
Rozpočet:	1	Pod Kaštany 20 byt 21 RB č.v.
Objednatel:	Statutární město Brno Městská část Brno -Žabovřesky Horova 28 61600 Brno	IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785
Zhotovitel:	DIRS Brno s.r.o. Jihlavská 731/38 64200 Brno	IČO: 26255618 DIČ: CZ26255618

Vypracoval:

Rozpis ceny		Celkem
HSV		17 135,20
PSV		37 281,50
MON		0,00
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
Celkem		54 416,70
RTS -5%		51 695,87
energie -2%		50 661,95
Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	50 661,95
Základ pro základní DPH	21 %	0,00
Zaokrouhlení		0,00
Cena celkem bez DPH		50 661,95

v



dne



Popis stavby: 680 - Opravy a údržba bytového fondu ÚMČ Brno Žabovřesky

Popis objektu: 01 - Objekt

Popis rozpočtu:

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			0,00
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			0,00
95	Dokončovací kce na pozem. stavbách	HSV			5 482,60
99	Staveništní přesun hmot	HSV			7 431,00
723	Vnitřní plynovod	PSV			12 472,00
776	Podlahy povlakové	PSV			21 503,50
784	Malby	PSV			3 306,00
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			1 221,60
D96	VRN	PSU			3 000,00
Cena celkem					54 416,70

Položkový rozpočet

S:	680	Opravy a údržba bytového fondu ÚMČ Brno Žabovřesky				
O:	01	Objekt				
R:	1	Pod Kaštany č.20 byt č.21	RB	2+1	6 n.p.	v.č.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				0,00
1	611421221R00	Oprava váp.omítek stropů do 10% plochy - hladkých	m2	0,00000	119,00	0,00
	612 42-0114.RA0	Omítka stěn vnitřní vápenocementová hladká pod obklad	m2	0,00000	735,00	0,00
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				0,00
3	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	0,00000	141,50	0,00
Díl: 95		Dokončovací kce na pozem. stavbách				5 482,60
4	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	25,30000	142,00	3 592,60
6	952902110R00	Čištění zametáním v místnostech a chodbách	m2	300,00000	6,30	1 890,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				7 431,00
8	999281148R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 12 m,nošením	t	0,40000	1 520,00	608,00
9	909 R00	Hzs-nezmeritelne stavebni prace	h	1,00000	510,00	510,00
10	901 R00	Hzs-předběžná obhlídka	h	1,00000	528,00	528,00
11	900 RT3	HZS Práce v tarifní třídě 6	h	7,00000	555,00	3 885,00
		Doplnění podlahových lišt -3, připevnění prahu - 2				
		vytažení hmoždinek a zapravení děr - 2				
	R	Výměna 0,8m2 obkladu	kpl	1,00000	1 900,00	1 900,00
Díl: 723		Vnitřní plynovod				12 472,00
16	R	kontrola ,přesun vedení ,spuštění plynu,měření,revize	kpl	1,00000	10 800,00	10 800,00
	551 3101561.R	Hadice IVAR.FLEXIGAS 1/2" FF 1,5l m3/h, l=1000 mm	ks	1,00000	1 672,00	1 672,00
Díl: 776		Podlahy povlakové				21 503,50
37	711212312R00	Penetrace podkladů weberpodklad haft	m2	0,00000	96,00	0,00
38	775101101R00	Vysávání podlah prům.vysavačem,podlahy vlys,parket	m2	35,00000	8,10	283,50
39	776511810RT3	Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky	m2	0,00000	58,10	0,00
40	776520010RAF	Podlaha povlaková z PVC pásů, soklík podlah. s tl. 2,0	m2	20,00000	1 061,00	21 220,00
Díl: 784		Malby				3 306,00
52	784161401R00	Penetrace podkladu nátěrem HET, Klasik, 1 x	m2	17,50000	25,70	449,75
53	784165332R00	Malba Hetmal Plus, bílá, bez penetrace, 2x	m2	17,50000	68,60	1 200,50
54	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	17,50000	42,90	750,75
55	784011222RT2	Zakrytí podlah včetně papírové lepenky	m2	17,50000	20,00	350,00
56	900 R03	HZS stavební dělník v tarifní třídě 6	hod	1,00000	555,00	555,00
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				1 221,60
76	979990101R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,20000	1 725,00	345,00
	979 99-0122.R00	Poplatek za uložení suti - PVC střešní krytina		0,01500	5 735,00	86,03
77	979011221R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1.PP nošením	t	0,21500	859,00	184,69
78	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	0,86000	271,50	233,49
79	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,21500	275,50	59,23
80	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	5,37500	25,00	134,38
81	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m	t	0,21500	341,00	73,32
82	979087391R00	Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m	t	0,64500	163,50	105,46
Díl: D96		VRN				3 000,00
83	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00
85	R	inženýrská činnost	Soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00

Položkový rozpočet

S:	680	Opravy a údržba bytového fondu ÚMČ Brno Žabovřesky				
O:	01	Objekt				
R:	1	Pod Kaštany č.20 byt č.21	RB	2+1	6 n.p.	v.č.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Celkem						54 416,70
---------------	--	--	--	--	--	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Dokončení 15.4. 2024

