

**Město Český Brod**

Hospodářská činnost - ostatní hospodářská činnost
náměstí Husovo 70 | 282 01 | Český Brod

OBJEDNÁVKA

2024/00125/OHČ

Dodavatel: Jméno: Sweco a.s. Adresa: Tábořská 940/31 PSČ: 14000 Praha 4 Vyřizuje: Telefon: IČ: 26475081 DIČ: CZ26475081	Odběratel: Jméno: Město Český Brod Adresa: náměstí Husovo 70 PSČ: 282 01 Český Brod Vyřizuje: [REDACTED] Telefon: IČ: 00235334 DIČ: CZ00235334
--	---

PŘEDMĚT DODÁVKY: Objednávka: Zpracování PD DÚR+DSP na akci "Zkapacitnění vodovodních řadů v ul. Jiřího Wolкера a na parc.č. 913/3, 913/4, 912, 904/19, 904/4, k. ú. Český Brod"

PODROBNÝ POPIS:

Objednáváme u Vás zpracování projektové dokumentace pro společné DÚR+DSP jako podkladů pro VŘ na zhotovitele akce "Zkapacitnění vodovodních řadů v ul. Jiřího Wolкера a na parc.č. 913/3, 913/4, 912, 904/19, 904/4, k. ú. Český Brod" de Vaší cenové nabídky ve výši 195.000,00 Kč bez DPH (235.950,00 Kč).

Projektová dokumentace bude zpracována dle vyhlášky č.499/2006 Sb. v platném znění se zapracováním všech připomínek v rámci stavebního řízení.

Jedná se o zkapacitnění vodovodních řadů a to:

- vodovodního řadu V1 od křižovatky ulic Jiřího Wolкера a Lukavského po hydrant nad benzinou MOL z 90PVC na 160RC
- vodovodního řadu V2 od křižovatky ulic Jiřího Wolкера a Lukavského po křižovatku ulic Jiřího Wolкера a Ke Spravedlnosti ze 100L na 160RC

Oba vodovodní řady označeny v příloze Situace opatření z Aktualizace Generelu vodovodní sítě Města Č.Brod jako červené úseky s číslem 11 a červeným trojúhelníkem a označením ATS Wolkerova A

Součástí PD bude i vyřešení ukončení vodovodních řadů v místech napojení na další vodovodní síť armaturami a výměna vodovodních uzávěrů na vodovodních přípojkách v trasách k nemovitostem z důvodu zkapacitnění vodovodních řadů.

Zkapacitnění vodovodních řadů je nutné na základě výsledků Aktualizace Generelu vodovodu Města Český Brod z 02/2024. Na vodovodním řadu V1 je uvažována nová ATS, na kterou zhotovitel zpracovává oddílnou PD

Zajištění inženýrské činnosti a podání žádosti o společné ÚR+SP zhotovitel zajistí v rámci zpracování PD na novou ATS Wolkerova, která je již smluvně zajištěna.

Předpokládá se, že bude poskytnuta dotace na zkapacitnění vodovodních řadů, proto všechny dokumenty musí splňovat případné podmínky dotačního titulu.

Podklady pro základní informace o stávajícím stavu vodovodní sítě a určení cenové nabídky na zpracování PD byly zaslány zástupci Města a provozovatele (zaměření stávajících vodovodů, Aktualizace Generelu Vodovodu Města Český Brod 2024, Technické standardy pro vodohospodářský majetek města Český Brod apod.). V případě, že budou požadovány další podklady, bude jejich poskytnutí v součinnosti zástupců Města a provozovatele VH majetku Města Český Brod, firmy I.SčV, a.s..

Na faktuře prosím uvádějte číslo objednávky, dle které fakturujete.

PODROBNOSTI PLATBY	ZPŮSOB PLATBY
Č. ÚČTU DODAVATELE 1700041/0100	na účet
DATUM DODÁNÍ 10.06.2024	
DATUM VYSTAVENÍ 09.04.2024	

CELKOVÁ ČÁSTKA OBJEDNÁVKY**195 000,00 Kč**

Poznámka: CP=24080

Fakturujte po ukončení dodávky. Uvedená částka je maximální akceptovatelná cena dodávky.

Cena je uvedena bez DPH.

Předmět plnění bude používán k ekonomické činnosti.


Objednávka byla akceptována dodavatelem dne 15-04-2024 Potvrzení akceptace podpisem d

MĚSTO ČESKÝ BROD

odbor...

ústředí
Táborská 31, 140 10 Praha

- Legenda**
- Návrh opatření**
- přírůst**
- 1
 - 2
 - 3
- vodovodní řád**
- A
- návrhová obkáž**
- černá studie**
- černá územní**
- plachy zmlín**
- počet obyvatel (tisíc obyvatel)**
- 1 - 50
 - 51 - 200
 - 201 - 500
 - 501 - 1000
 - 1001 - 3000



Stavební územní plán

Projektová společnost s. r. o. Kobylská 871, Praha 10, 110 00			
Vypracoval	Ing. Jiří Kolář, Ph.D.	Kontrola	Ing. Jiří Kolář, Ph.D.
Objemová	1,800 s.t.		
PRŮJEKT	Atšedování vodovodního systému města Čeráň Břez	DATA	1.2.2024
		SKLADY	1:5 000
PRŮJEKT	PŘEVÝŠKOVÁ SITUACE ODVODNĚNÍ NA VODOVODNÍ ŘÁD		Číslo přílohy 1:13