
REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: ZŠ Aléská, Bílina Datum: 09.04.2024

Zadavatel: IČ:  

Město Bílina, DIČ:  

Zhotovitel: IČ: 03831116
READYSAN DIČ: CZ03831116

Projektant: IČ:
dle prohlídky na místě DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

BIL

Oprava stropního nosníku tělocvičny

56 995,00

Sazba daně Základ daně Výše daně

Opravou nosníku reprofilací sanační maltou se sanací výztuže neopravíme nosník na původní hodnoty možného statického zatížení. Doporučujeme objednat práce statika, 

jeho posouzení míry porušení statiky stropní/střešní k-ce, zjištění důvodu poškození, míra karbonatace, pevnostní zkouška Schmidtovo kladívkem apod. .

56 995,00 11 968,9521,00%

0,00 0,0012,00%

CZK 68 963,95
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: BIL

Stavba:

Místo: ZŠ Aléská, Bílina Datum:

Zadavatel: Město Bílina, Projektant:

Zhotovitel: READYSAN Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů
68 963,9556 995,00BIL Oprava stropního nosníku

56 995,00 68 963,95

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Oprava stropního nosníku tělocvičny

09.04.2024

dle prohlídky na místě
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: ZS Aléská, Bílina Datum: 09.04.2024

Zadavatel: IČ:  

ZŠ Aléská, Bílina DIČ:  

Zhotovitel: IČ: 03831116

READYSAN DIČ: CZ03831116

Projektant: IČ:
dle prohlídky na místě DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 56 995,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 56 995,00 21,00% 11 968,95

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 68 963,95

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Oprava stropního nosníku

Strana 3 z 5



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Místo: ZS Aléská, Bílina Datum: 09.04.2024

Zadavatel: ZŠ Aléská, Bílina Projektant:
dle prohlídky na 

Zhotovitel: READYSAN Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 56 995,00

HSV - Práce a dodávky HSV 35 510,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 35 510,00

PSV - Práce a dodávky PSV 12 895,00

    o   12 895,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 8 590,00

    VRN9 - Ostatní náklady 8 590,00

Oprava stropního nosníku
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Místo: ZS Aléská, Bílina Datum: 09.04.2024

Zadavatel: ZŠ Aléská, Bílina Projektant:
dle prohlídky na 

Zhotovitel: READYSAN Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 56 995,00

D HSV Práce a dodávky HSV 35 510,00

D 6 Sanace 35 510,00

1 K 631342112R
Montáž, nájem, demontáž a doprava lešeňové věže, 
předpoklad 3 dny kpl 1,000 19 560,00 19 560,00

2 K 631342113R

Průzkum, trasování, odbourání nesoudržné betonové 
části nosníku, odvoz a likvidace odpadu, provlhčení 
podkladu, aplikace adhézního můstku, reprofilace 
nosníku sanačními materiály PCI, zpevnění hrany PZn 
výztužným profilem, vč. předúpravy povrchu výztuže, 
sanace obnažené výztuže (předpoklad rozsahu sanace 
nosníku 1 m2, sanace výztuže 0,1 m2), tl. sanace do 
50mm, pozn.: sanace bude provedena pouze na 

spodní části nosníku, kde je viditelné poškození. Do 
dalších částí nosíku nebude zasahováno, ale 
provedeme jeho kontrolu trasováním. 

kpl 1,000 15 950,00 15 950,00

D PSV Práce a dodávky PSV 12 895,00

D 741 Malby 12 895,00

3 K 741110101R

Předúprava povrchu stěn a stropu, oškrábání, 
rozmydlení,  dvojnásobná penetrace, výmalba části 
tělocvičny 1VR předpoklad rozsahu výmalby 10 m2

kpl 1,000 12 895,00 12 895,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 8 590,00

D VRN9 Ostatní náklady 8 590,00

4 K 090001000R

Ostatní náklady, provoz investora, opatření BOZP, 
koordinace, zakrývání, oblepování, likvidace odpadu, 

doprava Chomutov-Bílina 

soubor 1,000 8 590,00 8 590,00

Oprava stropního nosníku
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