



Gajdošova 4392/7, 615 00, BRNO, WWW.ZIDENICE.EU

NAŠE ČJ:

VYŘIZUJE: Vlach Petr

TEL.: 548426118

DATUM: 22.4.2024

Rex Vivat s.r.o.
Nerudova 209/10
11800 Praha

Objednávka č. 05241500093

Oprava havarijního stavu WC záchodky ZUŠ Zbyňka Mrkose

Termín dodání nejpozději do: 30.5.2024

Cena nejvýše do: 256715 Kč včetně DPH

Fakturu zašlete na adresu:

Statutární město Brno

MČ Brno Židenice

Gajdošova 7

615 00 Brno


IČ: 44992785

DIČ: CZ44992785


Na faktuře prosím uveďte číslo objednávky

Vystavené faktury na plnění dle této objednávky je nutno doručovat výhradně do datové schránky ÚMČ Brno-Židenice – ID DS rnpbwhi nebo na adresu elektronické podatelny podatelna.zidenice@brno.cz příp. je možné je předat osobně na podatelně ÚMČ Brno-Židenice. K jinému způsobu doručování faktur nebude brán zřetel.

S pozdravem



.....
Otisk úředního razítka



Ibrmajer Michal Mgr.
vedoucí OMDŽ
[redacted]

CENOVÝ ROZPOČET - NABÍDKA

Dodavatel: Rex Vivat s.r.o.
Nerudova 209/10, Malá
Strana (Praha 1), 118 00
Praha
IČ:07626487

Kontakt: rex.vivat.s.r.o@gmail.com
real.lux.stav@gmail.com
420,776,446,321

Odběratel: Nabídka na rekonstrukci
havarijního stavu chlapeckých
záchodků ZUŠ PhDr. Zbyňka
Mrkose

Kontakt :
Nabídka platí: 4/29/2024

| MATERIÁL | JEDNOTKA | MNOŽSTVÍ | CENA ZA JEDNOTKU | CENA CELKEM BEZ DPH |
|---|-----------------|-----------------|-------------------------|----------------------------|
| Lepidlo na dlažbu | ks | 11 | 780 Kč | 8,580 Kč |
| Zednický materiál | ks | 1 | 8,500 Kč | 8,500 Kč |
| obklady a dlazba | m2 | 32 | 680 Kč | 21,760 Kč |
| likvidace sutě | ks | 1 | 6,500 Kč | 6,500 Kč |
| wc modul GEBERIT+wc mísa + tlačítko+sedátko | ks | 1 | 11,950 Kč | 11,950 Kč |
| farmacell + konstrukce | ks | 1 | 1,550 Kč | 1,550 Kč |
| příčka z SDK | ks | 3 | 3,450 Kč | 10,350 Kč |
| dveře vč. kování a kovových zárubní | ks | 1 | 5,900 Kč | 5,900 Kč |
| Pisoár bezvodý | ks | 2 | 12,950 Kč | 25,900 Kč |
| přepážka mezi pisoáry | ks | 1 | 7,250 Kč | 7,250 Kč |
| umyvadlo + baterie | ks | 1 | 6,575 Kč | 6,575 Kč |
| silikon dle bm | ks | 4 | 275 Kč | 1,100 Kč |
| adhézní můstek | ks | 1.5 | 1,764 Kč | 2,646 Kč |
| materiál na úpravu a dopojení vodoinstalace | ks | 1 | 5,850 Kč | 5,850 Kč |
| podružný materiál | ks | 1 | 4,900 Kč | 4,900 Kč |
| doprava | ks | 1 | 4,500 Kč | 4,500 Kč |
| Celkem MATERIÁL bez DPH | | | | 133,811 Kč |
| | | | DPH 21% | 28,100 Kč |
| Celkem MATERIÁL s DPH | | | | 161,911 Kč |

| PRÁCE | JEDNOTKA | MNOŽSTVÍ | CENA ZA JEDNOTKU | CENA CELKEM BEZ DPH |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------|----------------------------|
| pokládka dlažby a obkladu | m2 | 32 | 880 Kč | 28,160 Kč |
| Výmalba vč. materiálu | ks | 1 | 6,000 Kč | 6,000 Kč |
| úprava elektro instalace | ks | 1 | 2,900 Kč | 2,900 Kč |
| vybourání | ks | 1 | 6,500 Kč | 6,500 Kč |
| zednické práce | ks | 1 | 5,450 Kč | 5,450 Kč |
| andhézní můstek | m2 | 9 | 95 Kč | 855 Kč |
| farmacell + konstrukce | ks | 1 | 1,300 Kč | 1,300 Kč |
| SDK příčka +montáž dveří | ks | 1 | 3,900 Kč | 3,900 Kč |
| SDK příčka | ks | 2 | 3,200 Kč | 6,400 Kč |
| úprava vodoinstalace | ks | 1 | 4,200 Kč | 4,200 Kč |
| přesun hmot | ks | 1 | 4,950 Kč | 4,950 Kč |
| montáž sanity včetně materiálu | ks | 1 | 6,500 Kč | 6,500 Kč |
| silikonování dle bm | bm | 19 | 65 Kč | 1,235 Kč |
| Celkem PRÁCE bez DPH | | | | 78,350 Kč |

DPH 21%

16,454 Kč

| | | | |
|---|--|--|-------------------|
| Celkem PRÁCE s DPH | | | 94,804 Kč |
| MATERIÁL a PRÁCE BEZ DPH CELKEM | | | 212,161 Kč |
| MATERIÁL a PRÁCE K ÚHRADĚ CELKEM | | | 256,715 Kč |