



ŘEDITELSTVÍ
SILNIC
A DÁLNIC



35956

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC S.P.
Čj.:
PID: RSDEXAELQG
Doručeno: 18.04.2024
Listu dokumentu: 10
: SVAZEK

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 04PT-000700

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 151 0002

Název veřejné zakázky: **I/38 Poděbrady (D11) - Kolín, přeložka; odborný dozor PŘGTP**

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.,
Správa Praha, Brankovická 337,
280 02 Kolín

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.:
A 80478 vedenou u Městského soudu v Praze

Dodavatel:

Obchodní jméno: RNDr.David Štorek
Adresa: Krátká 11, 100 00 Praha 10

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO: 40608913

DIČ: CZ5905290072

Kontaktní osoba:

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

Místo dodání: ŘSD s.p., Správa Praha, Brankovická 337, 280 02 Kolín V

Kontaktní osoba Objednatele:

Fakturujte: Ředitelství silnic a dálnic s. p., Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

Faktury v elektronické formě zasílejte: datovou schránkou (ID DS zjq4rhz) nebo e-mailem na adresu posta@rsd.cz, v národním standardu pro elektronickou fakturaci ISDOC verze 5.2. až 6.0.2 (preferovaný formát) nebo ve formátu Portable Document Format for the Long-term Archiving, tzv. PDF/A a vyšší. Na faktuře bude uvedeno číslo objednávky Objednatele, pokud je faktura ve formátu ISDOC v příslušných elementech, případně u faktur ve formátu PDF v poznámce.

Obchodní a platební podmínky: Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky, místo dodání a Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND). Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby

ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmkoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem.

Objednávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

Objednatel použije přijaté plnění pro účely, které nejsou předmětem DPH a ve vztahu k danému plnění nevystupuje jako osoba povinná k této dani.

Objednáváme u Vás: odborný geotechnický dohled - dozor při realizaci předběžného GTP na stavbě „I/38 Poděbrady (D11) – Kolín, přeložka“ a odbornou pomoc Objednateli s průběžným dohledem nad výsledky geotechnického průzkumu i nad závěrečnými výsledky, včetně vypracování oponentury k danému PŘGTP.

Odborný dozor při realizaci geotechnického průzkumu bude zahrnovat:

- Prostudování dostupných geologických archivních podkladů a projektu geotechnického průzkumu
- Koordinaci terénních inženýrskogeologických prací
- Konzultace v terénu při schvalování změn vyvolaných limity realizovatelnosti
- Prostudování a kontrolu konceptu závěrečné zprávy
- Zajištění oponentury skutečností zjištěných při provádění geotechnického průzkumu v oblasti zatřídění zemin, zatřídění hornin, určení tříd těžitelnosti, doporučení v pasportech objektů, doporučení v oblasti monitoringu, doporučení pro další etapu geotechnického průzkumu
- Zpracování závěrečné zprávy o výsledku geotechnického dozoru se zaměřením na dodržení zadávací dokumentace v následujících oblastech: odkryvné práce, odběry vzorků a laboratorní práce, geodetické práce, hydrogeologický průzkum, geofyzikální průzkum, korozní průzkum, pedologický průzkum a geotechnické výpočty.
- Účast na jednáních
- Potvrzování soupisu prací
- Potvrzování rozsahu provedených prací do stavebního deníku (pokud je veden)
- Kontrolu soupisu prací a podkladů k fakturaci ze strany Zhotovitele PŘGTP
- Evidenci zápisů z kontrolních dnů či výrobních výborů,
- Evidenci a vedení připomínek k postupům, výsledkům PŘGTP a jejich vypořádání
- Průběžnou fotodokumentaci postupu prací

Nad rámec činností uvedených pod položkami soupisu prací je Poskytovatel povinen dohlížet na časové plnění dle harmonogramu Zhotovitele, vést kontrolní dny či výrobní výbory a záznamy z nich a poskytnout bezodkladnou součinnost Objednateli v rozhodování.

V ceně je zahrnuto vyhotovení 3 paré v listinné i digitální podobě (na CD/DVD/flash disk). Součástí digitální verze kromě PDF budou v paré č. 1 také zdrojové dokumenty v otevřené formě.

Objednateli budou dále předány následující výstupy z geotechnického dozoru: evidence zápisů z kontrolních dnů či výrobních výborů, evidence a vedení připomínek/vypořádání k výsledkům Zhotovitele, průběžná fotodokumentace postupu prací

Lhůta pro dodání či termín dodání: Zahájení prací odborného dozoru GTP bude v přímé návaznosti na zahájení prací na realizaci předmětného PŘGTP.

- Odborný dohled nad PŘGTP bude probíhat po dobu realizace daného GTP
- Předpokládané zahájení prací na realizaci PŘGTP: 04/2024 s dokončením 04/2025
- Zahájení plnění – nejpozději do 7 dní od výzvy Objednatele k zahájení plnění
- Odevzdání konceptu závěrečné zprávy o výsledku geologického dohledu – 3 týdny po ukončení prací Zhotovitele PŘGTP.
- Odevzdání čistopisu závěrečné zprávy o výsledku geologického dozoru – 2 týdny po předání připomínek Objednatele ke konceptu závěrečné zprávy dozoru
- Připomínky k probíhajícímu předběžnému GTP – bez zbytečného prodlení
- Zpracování oponentní posouzení závěrečné zprávy – do 1 měsíce od předání konceptu závěrečné zprávy o výsledku předběžného GTP

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: / 218.000,- / 263.780,-

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky Objednatele sarka.benesova@rsd.cz.

Dodavatel akceptací této objednávky současně čestně prohlašuje, že

- (1) **není ve střetu zájmů dle § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů**, tj. není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti,
- (2) žádné finanční prostředky, které obdrží za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou, nepoužije v rozporu s mezinárodními sankcemi uvedenými v § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že tyto finanční prostředky přímo ani nepřímou nezpřístupní osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech¹ v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo v jejich prospěch a
- (3) zavazuje se poskytnout veškerou součinnost vůči Objednateli, Státnímu fondu dopravní infrastruktury a Ministerstvu dopravy ČR v rámci výkonu jejich kontrolní činnosti a to zejména dle zákona č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, zákona č.

¹ Zejména, ale nikoli výlučně, v přílohách nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, resp. ve vnitrostátním sankčním seznamu vydaném podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů.

320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích. V rámci poskytnuté součinnosti Dodavatel mimo jiné poskytne Objednateli, Státnímu fondu dopravní infrastruktury nebo Ministerstvu dopravy ČR veškeré podklady a údaje potřebné pro prováděnou kontrolu.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Položkový rozpis ceny - rozpočet

V Praze dne: 19.4.2024

Za Objednatele:

V Praze dne: 26.března 2024

Za Dodavatele:

Vedoucí oddělení MaSS východ / Správa Praha

odborný dozor při realizaci předběžného geotechnického průzkumu - položkový rozpočet

	Σ celkem	218.000 Kč
	DPH	45.780 Kč
	Σ celkem včetně DPH	263.780 Kč