
Kód:

Stavba:

JKSO: CC-CZ:
Místo: Český Těšín Datum: 1. 6. 2017

Objednatel: IČ: 00297437

Město Český Těšín DIČ: CZ00297437

Zhotovitel: IČ: 25853473
STASEKO PLUS s.r.o. DIČ: CZ25853473

Projektant: IČ:

Klajmonová DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní ze

snížená ze

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

964 955,15
0,00

964 955,15

CZK 1 167 595,73

15,00% 0,00 0,00
21,00% 964 955,15 202 640,58

SOUHRNNÝ LIST STAVBY
1721

Opěrná zeď podél místní komunikace a toku Rakovec v Č.Těšíně
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Kód: 1721

Stavba:

Místo: Český Těšín Datum: 1. 6. 2017

Objednatel: Město Český Těšín Projektant:
Zhotovitel: STASEKO PLUS s.r.o. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtů

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00 0,00

964 955,15 1 167 595,73

1 167 595,73964 955,15001
Opěrná zeď a rekonstrukce místní 
komunikace Rakovec

964 955,15 1 167 595,73

 

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Opěrná zeď podél místní komunikace a toku Rakovec v Č.Těšíně

Klajmonová
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Stavba:

Objekt:

JKSO: 822 29 3 CC-CZ:
Místo: Český Těšín Datum:

Objednatel: IČ:

Město Český Těšín DIČ:

Zhotovitel: IČ:

STASEKO PLUS s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:

Klajmonová DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

0,00 0,00

1 167 595,73

964 955,15
0,00

964 955,15

964 955,15 202 640,58

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Opěrná zeď podél místní komunikace a toku Rakovec v Č.Těšíně

001 - Opěrná zeď a rekonstrukce místní komunikace Rakovec

1. 6. 2017

00297437

CZ00297437

25853473

CZ25853473
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Stavba:

Objekt:

Místo: Český Těšín Datum:

Objednatel: Město Český Těšín Projektant:
Zhotovitel: STASEKO PLUS s.r.o. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    1 - Zemní práce

    2 - Zakládání

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    4 - Vodorovné konstrukce

    5 - Komunikace

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    99 - Přesun hmot

    997 - Přesun sutě

PSV - Práce a dodávky PSV
    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

M - Práce a dodávky M

OST - Ostatní - Všeobecné a předběžné položky
    O01 - Všeobecné a předběžné položky

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

22 792,98
22 792,98

0,00

74 020,00
74 020,00

0,00

964 955,15

868 142,17
229 231,52

72 507,54

105 525,81

135 968,17

97 195,97

182 439,96

0,00

45 273,20

REKAPITULACE ROZPOČTU

Opěrná zeď podél místní komunikace a toku Rakovec v Č.Těšíně

001 - Opěrná zeď a rekonstrukce místní komunikace Rakovec

1. 6. 2017

Klajmonová
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

964 955,15
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Stavba:

Objekt:

Místo: Český Těšín Datum:

Objednatel: Město Český Těšín Projektant:
Zhotovitel: STASEKO PLUS s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    1 - Zemní práce

155 K 113107162 m2 95,000

95,000

95,000

145 K 113107181 m2 95,000

95,000

95,000

230 K 113154122 m2 95,000

95,000

168 K 115101201 hod 100,000

100,000

169 K 115101301 den 45,000

45,000

170 K 115201504 m 35,000

35,000

171 K 115201514 m 35,000

35,000

173 K 122101101 m3 47,360

964 955,15

868 142,17
229 231,52

Montáž a demontáž odpadního potrubí s 
tvarovkami pro všechny druhy potrubí a 
způsoby uložení při snižování hladiny podzemní 
vody soustavou čerpacích jehel montáž potrubí 
jmenovité světlosti DN 300

479,00 16 765,00

35

Montáž a demontáž odpadního potrubí s 
tvarovkami pro všechny druhy potrubí a 
způsoby uložení při snižování hladiny podzemní 
vody soustavou čerpacích jehel demontáž 
potrubí jmenovité světlosti DN 300

59,20 2 072,00

35

Odkopávky a prokopávky nezapažené s 
přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo 
s naložením na dopravní prostředek v horninách 
tř. 1 a 2 do 100 m3

86,60 4 101,38

"bude ponecháno na stavbě a použito na 
nezpevněné krajnice z rycyklátu"95

Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s 
uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

58,40 5 840,00

100

Pohotovost záložní čerpací soupravy pro 
dopravní výšku do 10 m s uvažovaným 
průměrným přítokem do 500 l/min

42,20 1 899,00

45

"podkladní vrstvy vozovky" 95

Součet

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním 
hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo 
s naložením na dopravní prostředek v ploše 
jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 živičných, o 
tl. vrstvy do 50 mm

34,50 3 277,50

95

Součet

Frézování živičného podkladu nebo krytu s 
naložením na dopravní prostředek plochy do 
500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 
0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 40 mm

81,90 7 780,50

001 - Opěrná zeď a rekonstrukce místní komunikace Rakovec

1. 6. 2017

Klajmonová
 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním 
hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo 
s naložením na dopravní prostředek v ploše 
jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z kameniva 
hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 
mm

41,90 3 980,50

ROZPOČET

Opěrná zeď podél místní komunikace a toku Rakovec v Č.Těšíně
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

47,360

138 K 122201109 m3 47,360

47,360

47,360

179 K 122101402 m3 69,980

47,360

2,820

19,800

69,980

172 K 129103101 m3 25,000

25,000

174 K 131101201 m3 95,106

95,106

177 K 151101201 m2 63,000

63,000

178 K 151101211 m2 63,000

63,000

12 K 162701105 m3 167,460

25,000

142,460

167,460

185 K 171101111 m3 47,360

47,360

47,360

225 M 583440030R m3 47,360

47,360

192 K 171201201 m3 167,466

47,360

95,106

25,000

"odkop pro komunikaci" 3,2*37*0,4

"hloubení jam pro založení zdi" 1,1*2,62*33

"výkop při čištění koryta"25

3,2*37*0,4 "aktivní zóna"

Součet

Kamenivo přírodní drcené hutné pro stavební 
účely PDK frakce  63-125 MN

483,00 22 874,88

47,36

Uložení sypaniny na skládky 14,90 2 495,24

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny 
po suchu na obvyklém dopravním prostředku, 
bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 
9 000 do 10 000 m

227,00 38 013,42

"výkop při čištění koryta" 25

"zemina z výkopu" 142,46

Součet

Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením 
sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním 
zhutněných s uzavřením povrchu násypu z 
hornin nesoudržných sypkých s relativní 
ulehlostí I(d) 0,9 nebo v aktivní zóně

98,00 4 641,28

"pro opěrnou zeď - planimetrováno z řezu" 
1,1*2,62*33

Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo 
vzepření příložné, hloubky do 4 m

73,20 4 611,60

"pažení" 1,8*35

Odstranění pažení stěn výkopu s uložením pažin 
na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu 
příložné, hloubky do 4 m

22,80 1 436,40

63

"do aktivní zóny vozovky" 3,2*37*0,4

"zemní krajnice"0,06*(37+10)

"zásyp opěrné zdi"0,6*33

Součet

Čištění otevřených koryt vodotečí s přehozením 
rozpojeného nánosu do 3 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek při šířce původního dna 
do 5m a hloubce koryta do 2,5 m v horninách 
tř. 1 a 2

219,00 5 475,00

40*2,5*0,25

Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním 
dna do předepsaného profilu a spádu v 
horninách tř. 1 a 2 do 100 m3

253,00 24 061,82

"výkop nevhodný do aktivní zóny vozovky" 
3,2*37*0,4

Odkopávky a prokopávky nezapažené s 
přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo 
s naložením na dopravní prostředek v hornině 
tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

27,50 1 302,40

"výkop nevhodný do aktivní zóny vozovky" 
3,2*37*0,4

Součet

Vykopávky v zemnících na suchu s přehozením 
výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek v horninách tř. 1 a 2 
přes 100 do 1 000 m3

51,20 3 582,98
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

167,466

193 K 171201211 t 334,920

334,920

188 K 175101201 m3 19,800

19,800

189 M 583439300 t 35,640

35,640

184 K 181411132 m2 22,000

22,000

19 M 005724100 kg 8,000

8,000

17 K 181951102 m2 118,400

118,400

183 K 182301121 m2 22,000

22,000

    2 - Zakládání

190 K 211561111 m3 7,800

7,800

191 K 212752212 m 39,000

39,000

194 K 213141112 m2 118,400

118,400

195 M 693110030 m2 136,160

118,400

136,160

210 K 274313811 m3 16,740

16,740

212 K 274351215 m2 22,800

22,800

72 507,54

Základy z betonu prostého pasy betonu 
kamenem neprokládaného tř. C 25/30

2 810,00 47 039,40

0,6*0,9*31
Bednění základových stěn pasů svislé nebo 
šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo 
zalomené ve volných nebo zapažených jámách, 
rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr 
zřízení

217,00 4 947,60

(0,6+0,6*31)+0,6*1*5*1,2

Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, 
odvodňovací, ochranné, výztužné nebo 
protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, 
šířky přes 3 do 6 m

15,70 1 858,88

3,2*37

geotextilie tkaná polypropylenová 200 g/m2 27,60 3 758,02

118,4

118,4*1,15 "Přepočtené koeficientem množství

22

Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber 
nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu 
výplně kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 
16 mm

997,00 7 776,60

39*0,5*0,4

Trativody z drenážních trubek se zřízením 
štěrkopískového lože pod trubky a s jejich 
obsypem v průměrném celkovém množství do 
0,15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek 
plastových flexibilních D přes 65 do 100 mm

151,00 5 889,00

39

osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg 
parková

90,90 727,20

8

Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v 
hornině tř. 1 až 4 se zhutněním

9,99 1 182,82

3,2*37

Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu 
přes 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy 
do 100 mm

40,70 895,40

"zásyp kolem zdi" 0,6*33

kamenivo drcené hrubé frakce 16-32 410,00 14 612,40

19,8*1,8

Založení trávníku na půdě předem připravené 
plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení 
parkového na svahu přes 1:5 do 1:2

22,60 497,20

22

Součet

Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny 
na skládce ( skládkovné )

140,00 46 888,80

"zemina"167,46*2,0

Obsypání objektů nad přilehlým původním 
terénem sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 
nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 
m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv 
míru zhutnění bez prohození sypaniny

516,00 10 216,80
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

213 K 274351216 m2 22,800

22,800

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

217 K 317321018 m3 4,340

4,340

215 K 317353111 m2 7,360

7,360

216 K 317353112 m2 7,360

7,360

214 K 317361016 t 0,230

0,230

218 K 327323127 m3 17,050

17,050

219 K 327351211 m2 30,400

30,400

220 K 327351221 m2 30,400

30,400

221 K 327361006 t 0,043

0,043

    4 - Vodorovné konstrukce

222 K 451313521 m2 3,465

3,465

180 K 462511111 m3 37,200

37,200

181 K 463211111 m3 5,000

5,000

182 M 583806540 t 105,500

105,500

    5 - Komunikace

108 K 564851112 m2 222,370

222,370

105 525,81

135 968,17

97 195,97
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a 
zhutněním, po zhutnění tl. 160 mm

112,00 24 905,44

"vozovka" 2,81*37+3,2*37

"zához opěrné zdi lom.kamenem s uorvnáním, 
kámen 80-120kg" (1,2*31)

Rovnanina z lomového kamene neopracovaného 
tříděného pro všechny tloušťky rovnaniny, bez 
vypracování líce s vyklínování spár a dutin 
úlomky z kamene

1 730,00 8 650,00

"provedení rovnaniny min.2m v místech 
napojení zdi na stáv.břeh toku" 2*2*2,5*0,5

kámen lomový neupravený třída I záhozový do 
200kg

581,00 61 295,50

(37,2+5)*2,5

Výztuž opěrných zdí a valů průměru do 12 mm, 
z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

43 400,00 1 866,20

43*0,001

Podkladní vrstva z betonu prostého pod dlažbu 
se zvýšenými nároky na prostředí tl. přes 100 
do 150 mm

481,00 1 666,67

"beton C12/15-X0 pod základy zdi" 1,1*0,1*31,5

Zához prostoru z lomového kamene 1 730,00 64 356,00

0,55*1*31

Bednění opěrných zdí a valů svislých i 
skloněných, výšky do 20 m zřízení

544,00 16 537,60

(0,8+0,8*31)+0,8*1*5*1,2

Bednění opěrných zdí a valů svislých i 
skloněných, výšky do 20 m odstranění

262,00 7 964,80

30,4

Bednění říms opěrných zdí a valů jakéhokoliv 
tvaru přímých, zalomených nebo jinak 
zakřivených odstranění

80,70 593,95

7,36

Výztuž říms opěrných zdí a valů z oceli 10 505 
(R) nebo BSt 500

41 200,00 9 476,00

230*0,001

Opěrné zdi a valy z betonu železového bez 
zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 25/30

2 810,00 47 910,50

22,8

Římsy opěrných zdí a valů z betonu železového 
tř. C 30/37

3 750,00 16 275,00

0,2*0,7*31

Bednění říms opěrných zdí a valů jakéhokoliv 
tvaru přímých, zalomených nebo jinak 
zakřivených zřízení

666,00 4 901,76

(0,2+0,2*31)+0,2*0,8*5*1,2

Bednění základových stěn pasů svislé nebo 
šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo 
zalomené ve volných nebo zapažených jámách, 
rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr 
odstranění

54,30 1 238,04
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

196 K 565155111 m2 95,090

95,090

80 K 569903311 m3 2,820

2,820

199 K 569931132 m2 33,500

33,500

198 K 573111112 m2 99,900

99,900

197 K 573211107 m2 95,090

95,090

110 K 577134111 m2 92,500

92,500

99 K 599141111 m 35,000

35,000

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

223 K 911121111 m 30,100

30,100

224 M 553912070R m 30,100

208 K 912211111 kus 5,000

209 M 404451500 kus 5,000

32 K 913111111 kus 8,000

8,000

8,000

33 K 913111211 kus 480,000

480,000

34 K 913111112 kus 4,000

4,000

35 K 913111212 kus 240,000

240,000

36 K 913121111 kus 4,000

4,000

182 439,96

4

4

Příplatek k dočasnému sloupku délky do 2 m za 
první a ZKD den použití

3,60 864,00

4*60

Montáž a demontáž dočasné dopravní značky 
kompletní základní

41,40 165,60

včetně podstavce

"pro směrové desky Z4, včetně přemístění -1x" 
8

Součet

Příplatek k dočasnému podstavci plastovému za 
první a ZKD den použití

6,50 3 120,00

"Z4" 8*60

Montáž a demontáž sloupku délky do 2 m 
dočasné dopravní značky

11,90 47,60

Montáž směrového sloupku plastového 
s odrazkou prostým uložením bez betonového 
základu silničního

245,00 1 225,00

sloupek silniční plastový s retroreflexní fólií 
směrový 1200 mm

175,00 875,00

Montáž a demontáž plastového podstavce 
dočasné dopravní značky

5,71 45,68

Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv 
tloušťky živičnou zálivkou

54,70 1 914,50

" podél zdi" 35

Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty 
do betonového podkladu

804,00 24 200,40

"zábradlí vč. přichycení na kotevní desky"30,1

zábradelní výplň z vodorovných tyčí-
poz.+barva včetně kotvení a kotvících 
přípravků a včetně osazení odrazek

3 850,00 115 885,00

2,7*37

Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z 
asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2

4,32 410,79

2,57*37

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s 
rozprostřením a se zhutněním 
z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 
m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm

320,00 29 600,00

"ACO 11 tl.  40 mm" 2,5*37

materiál z výkopů

 0,06*(37+10)

Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s 
rozprostřením a zhutněním, po zhutnění 
asfaltovým recyklátem tl. 100 mm

55,30 1 852,55

0,5*(47+20)

Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s 
posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2

16,30 1 628,37

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 
(obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s 
rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 
m, po zhutnění tl. 70 mm

380,00 36 134,20

"ACP 16+" 2,57*37

Zřízení zemních krajnic se zhutněním 266,00 750,12
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

37 K 913121211 kus 240,000

240,000

40 K 913321111 kus 10,000

10,000

41 K 913321211 kus 480,000

480,000

206 K 919726124 m2 88,800

88,800

211 K 953312123 m2 9,000

9,000

207 K 985324221 m2 38,400

38,400

    99 - Přesun hmot

    997 - Přesun sutě

226 K 997006512 t 40,850

30,400

10,450

40,850

227 K 997013831 t 30,400

30,400

30,400

79 K 997221845 t 10,450

10,450

PSV - Práce a dodávky PSV
    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

202 K 711122131 m2 174,600

174,600

203 M 111631510 kg 174,600

174,600

204 K 711142559 m2 88,800

88,800

205 M 628111200 m2 88,800

M - Práce a dodávky M

OST - Ostatní - Všeobecné a předběžné položky
    O01 - Všeobecné a předběžné položky

0,00

45 273,20

22 792,98
22 792,98

0,00

74 020,00

Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy 
přitavením NAIP na ploše svislé S

93,00 8 258,40

(2,6*33)+1,5+1,5

pás asfaltovaný A330 H 22,70 2 015,76

74 020,00

"odstranění podkladu živičného" 95*0,05*2,2

Provedení izolace proti zemní vlhkosti 
natěradly a tmely za horka na ploše svislé S 
nátěrem asfaltovým

23,00 4 015,80

"nátěr 2x" 2*(2,6*33)+1,5+1,5

lak asfaltový (MJ kg) bal 9 kg 48,70 8 503,02

174,6

"odstranění podkladu živičného" 95*0,05*2,2

Součet

Poplatek za uložení stavebního odpadu na 
skládce (skládkovné) směsného

1 140,00 34 656,00

"odstranění podkladu z kameniva" 95*0,2*1,6

Součet

Poplatek za uložení stavebního odpadu na 
skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů

500,00 5 225,00

3*(2*1,5)

Ochranný nátěr betonu akrylátový dvojnásobný 
se stěrkou (OS-C)

442,00 16 972,80

"povrch římsy opatřen nátěrem" 1,2*32

Vodorovná doprava suti na skládku s naložením 
na dopravní prostředek a složením přes 100 m 
do 1 km

132,00 5 392,20

"odstranění podkladu z kameniva" 95*0,2*1,6

Příplatek k dočasné směrové desce základní Z4 
za první a ZKD den použití

11,80 5 664,00

8*60

Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo 
filtraci měrná hmotnost přes 500 do 800 g/m2

87,60 7 778,88

"ochrana zdi" (2,6*33)+1,5+1,5

Vložky svislé do dilatačních spár z 
polystyrenových desek extrudovaných včetně 
dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu přes 20 do 
30 mm

218,00 1 962,00

Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní 
základní za první a ZKD den použití

14,40 3 456,00

4*60

Montáž a demontáž dočasné dopravní směrové 
desky základní Z4

17,80 178,00

"včetně přemístění -1x" 10
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

146 K R 0001
soub
or

1,000

147 K R 0005
soub
or

1,000

166 K R 0006
soub
or

1,000

149 K R 0007
soub
or

1,000

150 K R 0012
soub
or

1,000

152 K R 0016
soub
or

1,000

Pomocné práce pro ochranu inženýrských sítí v 
souladu s požadavky správce

Zkoušení materiálů, konstrukcí a prací 
zkušebnou zhotovitele

10 600,00 10 600,00

zkoušky v souladu s TKP  na celou stavbu (pokud není 
obsaženo v položkách)

Zajištění povolení a úhrada poplatků vzniklých 
na základě HMG zhotovitele v souladu s POV 
(zvláštní používání silnice, poplatky za užívání 
veřejného prostranství, apod.)

15 900,00 15 900,00

 Vytýčení stávajících inženýrských sítí
Zajištění stávajících inženýrských sítí 
stávajícího STL plynovodu, sdělovacího vedení a 
el. NN vedení. Kompletní činnost včetně 
vytyčení a pasportizace.

7 590,00 7 590,00

Geodetické práce 14 900,00 14 900,00

činnost ÚOZI - vytýčení stavby, vytýčení obvodu 
staveniště, zaměření

Vytýčení stávajících inženýrských sítí 8 600,00 8 600,00

vytýčení stávajících podzemních   inženýrských sítí 
před zahájením zemních prací

Zajištění a převedení místních obyvatel přes 
staveniště

16 430,00 16 430,00
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