

Statutární město Plzeň, nám. Republiky 1, 301 00 Plzeň

zastoupené

Správou veřejného statku MP

IČ 00075370, DIČ CZ00075370

Objednávka č. 4510078905 ze dne 09.04.2024 strana 1 z 2

Kontaktní osoba/Telefon

Fakturu zašlete na adresu :

Statutární město Plzeň, zastoupené
Správou veřejného statku MP
Klatovská tř. 10-12 301 00 Plzeň

Příjemce objednávky

**GREBNER - projektová a inženýrská
nám.Barikád 1134/3**

130 00 Praha--Žižkov

IČ: 25076655

Vaše číslo u nás: 50001464

Tel.: Fax:

Mobil:

Na faktuře uvádějte vždy číslo naší objednávky, zda se jedná o fyzickou nebo právnickou osobu a Vaše IČ, DIČ.

Dodací lhůta: 31.07.2024

Služba/Materiál	Označení		
Objedn.množ	Jedn.	Cenazajedn.	Hodn.celkem
10	300060	Stavební úprava Živnostenské-aktualizace	
	1 Jedn.výk.	165.770,00	165.770,00

Objednávka VZ č.389-35/70/2024 - "Stavební úprava Živnostenské ulice - aktualizace DSP/PDPS".

Objednáváme u Vás 6 paré aktualizace projektové dokumentace pro stavební povolení v podrobnostech provádění stavby vč. soupisu prací a rozpočtu (DSP/PDPS) pro akci - "Stavební úprava Živnostenské ulice (PDPS)".

Celková hodnota v CZK 165.770,00

Uvedená cena je včetně DPH ve výši 21%, která může být upravena podle předpisů platných v době plnění.

Zhotovitel odpovídá za předepsanou kvalifikaci jak u své osoby, tak u svých zaměstnanců.

Veškerý písemný i osobní styk provádějte na adresu SVS MP, Klatovská 10 a 12, 301 00 Plzeň. Fakturu vystavte na: Statutární město Plzeň, náměstí Republiky č. 1, 306 32 Plzeň, IČ: 00075370, DIČ: CZ00075370 a zašlete na adresu: Správa veřejného statku města Plzně, Klatovská 10 a 12, 301 00 Plzeň.

Splatnost faktury je 14 dnů po jejím doručení objednateli.

Za nedodržení termínu dokončení prací je stanovena smluvní pokuta ve výši 0,5 % z ceny díla za každý den prodlení. Nebude-li u faktury přiložena kopie objednávky, nebo uvedeno její číslo a nebude-li přesně označeno místo výkonu prací, budou tyto neúplné faktury vráceny zpět.

Objednávku jsem převzal a souhlasím s uvedenými podmínkami, prosím o podpis a potvrzení na následující stránce, kolonka - Akceptace objednávky.

Kopii s podpisem prosím zašlete zpět na adresu SVSMP do 5 dnů od doručení.

Zodpovídá:

Zhotovitel se zavazuje, že na jim vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 98 písm. d) zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). V případě, že daňový doklad bude obsahovat jiný než takto zveřejněný účet, bude takovýto daňový doklad považován za neúplný a objednatel vyzve zhotovitele k jeho doplnění. Do okamžiku doplnění si objednatel vyhrazuje právo neuskutečnit platbu na základě tohoto daňového dokladu"

V případě, že kdykoli před okamžikem uskutečnění platby ze strany objednatele na základě této smlouvy bude o zhotoviteli správcem daně z přidané hodnoty zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem (§ 106a zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty), má objednatel právo od okamžiku zveřejnění ponížit všechny platby zhotoviteli uskutečňované na základě této smlouvy o příslušnou částku DPH. Smluvní strany si sjednávají, že takto zhotoviteli nevyplacené částky DPH odvede správci daně sám objednatel v souladu s ustanovením § 109a zákona č. 235/2004 Sb.

Vystavil: Příkazce operace: Správce rozpočtu:
Ředitel organizace

Dne: Schválil dne: Schválil dne

Jen pro potřeby úřadu: Ředitel úřadu MMP/Tajemník
Právník úřadu:

Posoudil dne: Schválil dne:

Akceptace objednávky (přijetí nabídky)
Tímto akceptujeme Vaši shora uvedenou objednávku

Dne:

Uveřejnění objednávky prostřednictvím registru smluv zajistí statutární město Plzeň.

TECHNICKÉ PODMÍNKY

příloha Veřejné zakázky č. 389-35/70/2024

pro zhotovení aktualizace dokumentace ve stupni DSP/PDPS+SP

Stavební úprava Živnostenské ulice

1. Předmět a účel zakázky

Předmětem zakázky je zhotovení aktualizace původní projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) v podrobnosti dokumentace pro provádění stavby (PDPS) včetně soupisu prací (SP) na akci „**Stavební úprava Živnostenské ulice**“.

Předmětem akce je stavební úprava stávající komunikace Živnostenská a části ulice Republikánská. Na danou stavební akci byla zhotovena dokumentace pro stavební povolení v podrobnostech dokumentace pro provádění stavby, zpracovaná společností Grebner spol. s r.o. v 02/2018. Vzhledem k delšímu časovému odstupu od data vzniku této dokumentace je nutné tuto původní dokumentaci aktualizovat, a to včetně soupisu prací a rozpočtu stavby.

Aktualizovaná dokumentace bude také vycházet z vydaného územního rozhodnutí a stavebního povolení a bude respektovat podmínky v těchto rozhodnutích uvedené.

Stavba se bude nacházet právě na pozemcích dle vydaných legislativních rozhodnutí.

2. Základní rozsah zakázky

o ověření všech inženýrských sítí v rozsahu stavby

o aktualizace komplexního návrhu stavebního řešení komunikací ve vymezeném prostoru:

- návrh stavebního uspořádání kolmých a podélných parkovacích stání včetně vhodného materiálu povrchu se zasakovací funkcí
- řešení výsadby vzrostlých stromů za použití speciální skladby strukturálního substrátu (bude upřesněno objednatelem)
- systém odvodnění zpevněných ploch s maximalizací využití zasakování dešťových vod v místě dopadu
- celoplošná oprava vozovky v daném rozsahu

o aktualizace řešení rekonstrukce veřejného osvětlení v rozsahu stavby (konzultace se zástupci objednatele o vhodných parametrech navržených sloupů a svítidel)

o aktualizace návrhu řešení prostorů pro umístění kontejnerů pro komunální odpad o

aktualizace návrhu případných úprav zelených ploch o aktualizace soupisu prací a rozpočtu

3. Obsah dokumentace

Dokumentace bude zpracována podle vyhlášek č. 146/2008 Sb., č. 62/2013 Sb., vyhláškou č. 169/2016 Sb. a jejich příloh v platném znění.

Aktualizace původní dokumentace pro stavební povolení (Grebner spol. s r.o., 02/2018) bude obsahovat tyto stavební objekty: ^a SO 101 Komunikace

- ° SO 120 Dopravně-inženýrská opatření
- ° SO 301 Úprava UV
- ° SO 302 Úprava vodovodu
- ° SO 401 Přeložka veřejného osvětlení

Obsahem aktualizace dokumentace není získání závěrečných stanovisek dotčených orgánů a institucí a vlastníků dotčené TI.

4. Další podmínky

V průběhu zpracování aktualizované DSP/PDPS bude svolán alespoň jeden výrobní výbor za účasti dotčených organizací, úseků SVSMP. Do dokumentace budou zapracovány připomínky a požadavky, které vyplynou z projednání.

Zhotovitel v rámci projednání DSP/PDPS předá objednateli 1 paré dokumentace pro kontrolu a případné vznesení připomínek dotčených úseků SVSMP, a to minimálně 1 měsíc před konečným termínem odevzdání díla.

Soupis prací včetně rekapitulace bude vypracován: o pro

každý stavební, inženýrský a provozní objekt o pro vedlejší a

ostatní náklady (samostatný soupis prací)

Vedlejší náklady jsou zejména požadavky související se zařízením staveniště a eventuální ztížené podmínky, pokud vyplývají z PDPS.

Ostatní náklady jsou zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a na geodetické zaměření dokončeného.

Ostatní a vedlejší náklady budou projednány s objednatelem. Obsah položek soupisu prací bude odpovídat §6 vyhlášky č. 169/2016 Sb., tj. včetně výkazu výměr s uvedením postupu výpočtu a odkazem na příslušnou grafickou nebo textovou část PDPS. Na soupisu prací bude uvedeno, z jaké databáze položky vycházejí. Soupisy prací všech stavebních objektů budou zpracovány jednotnou formou. V neoceněném soupisu prací budou uzamčeny všechny buňky s výjimkou těch, do kterých je povoleno vepisování.

V PDPS bude uvedeno, že je zakázané použití jemných frakcí kameniva z lomů s prokázaným výskytem azbestu nad 0,1% (hmotnostního).

5. Předání zakázky

Projektová dokumentace bude předána v počtu 6 paré.

Projektová dokumentace bude předána i v digitální podobě na CD v tomto složení:

- kompletní DSP/PDPS ve formátu pdf
- koordinační situační výkres a zaměření v otevřeném formátu (soubory dwg nebo dgn)
- neoceněný soupis prací ve formátu xlsx.

Oceněný soupis prací (rozpočet) bude předán objednateli v elektronické podobě jinou formou (zasláním do mailu nebo osobním předáním a přehráním z paměťového zařízení).

Soupis prací neoceněný a oceněný (rozpočet) podle aktuálního ceníku budou odevzdány samostatně ve dvou výtiscích.

6. Podklady

Objednatel předá zhotoviteli následující podklady:

- o 1 paré původní dokumentace pro stavební povolení včetně dokladové části „*Stavební úprava Živnostenské ulice*“ zpracované společností Grebner spol. s r.o. v 02/2018
- o koordinační situaci z DSP/PDPS v elektronické podobě (otevřený formát)
- o vydané Územní rozhodnutí a Stavební povolení na předmětnou akci

Zpracoval - technik SVSMP - ÚDI, únor 2024

Potvrzení Technických podmínek smluvními stranami:

objednatel

zhotovitel