DOHODA O PROVEDENI ARCHEOLOGICKEHO VYZKUMU ,Most ev. &. 177-0 Ing. Miroslav DoleZal

"Sprava a udrzba silnic Plzefiského kraje,

] pFispévkova organizace"
SUSPK22.04.2024 10:50

DOHODA O PROVEDENi ARCHEOLOGICKEHO VYZKUMU
»Most ev. é. 177-002 Nové Mitrovice*

uzaviena dle ustanoveni § 22 odst. 1 zakona ¢. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci
(dale jen ,Dohoda®)

Cislo Dohody stavebnika: 8500008900
Cislo Dohody opravnéné organizace:

Dohoda je uzaviena na zakladé vysledku poptavkového Fizeni vefejné zakazky malého rozsahu
realizovaného mimo rezim zak. €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek (dale jen ,ZZVZ") - VZMR
I. skupiny.

Smluvni strany:

Sprava a udrzba silnic Plzenfiského kraje, p.o.
zapsana v obchodnim rejstfiku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sidlo: Koterovska 462/162, Koterov, 326 00 Plzen
statutarni organ Ing. Miroslav Dolezal, generalni feditel

ICO: 720 53 119 DIC: CZ72053119

e-mail: L

datova schranka: gqbep485

telefon:

I
Kontaktni osoba: . |
e-mail: [

(dale jen ,stavebnik®)

a

Muzeum jizniho Plzeriska v Blovicich, prispévkova organizace

sidlo: Hradisté 1, 336 01 Blovice

zastoupena: PhDr. Radka Kfizkova Cervena, feditelka

IC0:00075710 DIC: neni platce

datova schranka: dz5dtki

kontaktni osoba ve vécech technickych: | NG
I

(dale jen ,,opravnéna organizace®)
(spole¢né dale jen ,zastupci smluvnich stran®)

l. Piredmét Dohody a misto pInéni

1.1 Opravnéna organizace se zavazuje provést pro stavebnika zachranny archeologicky vyzkum a
veSkeré s tim spojené odborné prace pfi provadéni stavebnich praci akce s nazvem ,Most ev. €.
177-002 Nové Mitrovice” (dale jen ,stavba®), pro kterou je vydano pravomocné stavebni povoleni
€.j. MUBIov 02746/21/DO/Pih ze dne 26. 02. 2021, které nabylo pravni moci dne 30. 03. 2021
vydanym Méstskym Grfadem Blovice a rozhodnuti o prodlouzeni platnosti spole€¢ného povoleni €. j.
MUBIov 09134/23/DO/He ze dne 31.5.2023 na zakladé projektové dokumentace vypracované
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spoleénosti U-PROJEKT DOS s.r.o., ICO: 04349521, se sidlem Kratka 768, 330 12 Horni Bfiza,
zpracované v 05/2021.

Opravnéna organizace se seznamila s rozsahem stavby na zakladé dokumentt uvedenych v odst.
1 tohoto ¢lanku pfed podpisem této Dohody.

Stavebnik na zakladé této Dohody a za podminek v ni stanovenych umozni provedeni zachranného
archeologického vyzkumu.

Zachranny archeologicky vyzkum na misté dle odst. 1 tohoto &lanku zahrnuje:

a) odborny dohled nad zemnimi pracemi provadénymi v daném misté po dobu Dohodou sjednanou;
b) dokumentalni prace (terénni East vyzkumu);

¢) laboratorni oSetfeni hmotnych archeologickych nalez(;

d) zpracovani a vyhodnoceni nemovitych a movitych archeologickych nalez(;

e) vypracovani a odevzdani stavebnikovi Investorské zpravy, jejimz obsahem bude Expertni list a
List zachranného archeologického vyzkumu.

Il. Doba plInéni

Terénni ¢ast zachranného archeologického vyzkumu probé&hne v navaznosti na skute¢ny termin
provadéni praci, nejpozdéji vSak do ukonceni stavby. Pfedpokladana doba stavby je planovana na
Ctyri (4) mésice s tim, ze ukonéenim stavby je mysSleno jeji protokolarni predani a pfevzeti mezi
zhotovitelem stavebnich praci a stavebnikem.

Opravnéna organizace vyhotovi Investorskou zpravu a preda ji stavebnikovi nejpozdéji do tfi (3)
mésicl od ukonceni stavby.

Do sjednané doby se nezapocitava doba, po kterou nebylo mozno z klimatickych divodu sjednanou
ginnost vykonavat a o tuto dobu pferuSeni Cinnosti se sjednana doba prodluzuje.

M. Cena
Stavebnik se zavazuje uhradit naklady zachranného archeologického vyzkumu na zakladé faktur
vystavenych opravnénou organizaci. Celkova sjednana cena za zachranny archeologicky vyzkum

nepfesahne Castku 21 180,80 Ké

Opravnéna organizace bude uctovat jen skutecné provedené cCinnosti dle této Dohody, proto
uvedena maximalni ¢astka dle odst. 1 tohoto ¢lanku nemusi byt uctovana v piné vysi.

Opravnéna organizace neni platcem DPH. VySe uvedena odmeéna je odménou kone¢nou. To, Ze se
opravnéna organizace stane po uzavieni této smlouvy platcem DPH, nema vliv na vySi odmény

Opravnéna organizace neni platcem DPH.

V. Platebni podminky
Konec&na faktura bude vystavena po odevzdani Investorské zpravy.
Ugetni a dariovy doklad - Faktura musi obsahovat ve$keré nalezitosti dafiového a téetniho dokladu
dle zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty (dale jen ,ZDPH®) a zakona ¢. 563/1991 Sb.,
o Ucetnictvi. V pfipadé, ze faktura tyto nalezitosti splfiovat nebude, je stavebnik opravnén vratit
fakturu opravnéné organizaci k doplnéni, pficemz l|hdta splatnosti odmény pocne bézZet az

doruc¢enim opraveného danového dokladu stavebnikovi. Splatnost dafiovych dokladu je stanovena
na 30 kalendafnich dnl od prokazatelného doruceni faktury stavebnikovi.

Doru€ovani faktur bude provedeno na adresu sidla, e-mailovou adresu popf. do DS uvedené
v zahlavi a to v jednom originalu a v jednom stejnopisu.

Nad ramec vySe uvedeného bude akceptovana E-faktura. E-faktura je dle Evropské smérnice
2014/55/EU faktura, ktera byla vystavena, pfedana a pfijata ve strukturovaném elektronickém
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formatu, jenz umoZzniuje jeji automatizované a elektronické zpracovani, a je v souladu s evropskou
normou pro elektronickou fakturaci EN 16931-1:2017.

V. Podminky realizace archeologického vyzkumu
Zachranny archeologicky vyzkum probéhne formou dohledu vykopovych situaci pfi realizaci Stavby.

Veskeré zemni prace, spojené s pripravou plochy pro archeologicky vyzkum, prob&hnou na naklady
stavebnika.

Zvolena technika zemnich praci musi byt s pfihlédnutim k objektivnim moznostem stavebnika
maximalné Setrna k archeologickym movitym a nemovitym nalezdm.

Opravnénd organizace neodpovida za odvoz a ulozeni stavebnikem vykopané zeminy. Misto
deponie zeminy bude zvoleno po dohodé se stavebnikem.

Stavebnik se po celou dobu trvani archeologického vyzkumu zavazuje ucinit nezbytna opatfeni k
zamezeni vstupu cizich osob na plochu vyzkumu.

Povéfenym pracovnikem opravnéné organizace pro realizaci zachranného archeologického
vyzkumu je

Povéfenym pracovnikem stavebnika je kontaktni osoba uvedena v hlavi¢ce této Dohody.

VI. Koordinace vykonu smluvnich €innosti
Stavebnik je povinen poskytnout opravnéné organizaci veskerou soucinnost nutnou k plnéni této
Dohody, zejména pak veSkeré jemu dostupné informace o Uzemi s archeologickymi nalezy, kde
bude realizovan zachranny archeologicky vyzkum.

VII. Odpovédnost smluvnich stran

Osoby konajici prace pro opravnénou organizaci (zaméstnanci, brigadnici jakoz i tfeti subjekty
konajici prace pro opravnénou organizaci) jsou povinni dodrzovat zasady bezpecnosti prace,
pfedchazet vzniku Skody na majetku stavebnika a tfetich osob a dodrzovat pokyny povéfenych
zaméstnancu stavebnika upravujici pravidla pohybu osob na stavenisti.
Opravnéna organizace neodpovida za Skodu zpusobenou na inZenyrskych sitich i objektu
zpusobené jeho pracovniky, pokud postupovali na zakladé nespravnych &i nedplnych informaci
stavebnika.

VIIl.  Smluvni pokuty

Opravnéna organizace je povinna uhradit stavebnikovi smluvni pokutu ve vy3i 0,1% z ceny bez DPH
dle ¢l. 3.1. této smlouvy za kazdy i jen zapo€aty kalendafni den prodleni se splnénim povinnosti
sjednanych v ¢l. Il. odst. 2.2. této smlouvy.

Stavebnik je opravnén zapocist své splatné i nesplatné pohledavky z titulu narokd na zaplaceni
smluvnich pokut & narok( na nahradu Skody vaci jakékoliv splatné Ci nesplatné pohledavce
opravnéné organizace.

Smluvni pokuty dle této smlouvy se stavaji splatnymi dnem nasledujicim po dni, ve kterém na né
vznikl narok.

Ustanoveni o smluvnich pokutach v této smlouvé se nijak nedotyka narokd na nahradu $kody.

IX. Osobni udaje zastupct a kontaktnich osob, zavazek mlcenlivosti

Smluvni strany berou na védomi, Ze v souvislosti s uzavfenim a plnénim této smlouvy dochazi za
ucelem zajisténi komunikace pfi plnéni smlouvy k vzajemnému pfedani osobnich udaju zastupct a
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kontaktnich osob smluvnich stran v rozsahu: jméno, pfijmeni, akademické tituly apod., telefonni

Cislo a e-mailova adresa.

Smluvni strany se zavazuji informovat fyzické osoby, jejichz osobni Udaje uvedly ve smlouveé,

pfipadné v souvislosti s plnénim této smlouvy poskytly druhé smluvni strané o takovém zplsobu

zpracovani jejich osobnich udaju a soucasné o jejich pravech, jez jako subjekt idajii v souvislosti
se zpracovanim svych osobnich udajl maji, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracovani
namitku.

Smluvni strany se zavazuji dodrzovat mi¢enlivost o osobnich udajich, o kterych se dozvi v

souvislosti s plnénim této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou pfijdou do styku.

Smluvni strany jsou rovné&z povinny zachovavat mi€enlivost o vSech bezpe&nostnich opatfenich,

jejichz zverejnéni by ohrozilo zabezpeceni osobnich Gdaji. Smluvni strany se souc¢asné zavazuji

zajistit, Zze budou v ramci smluvniho vztahu zaloZzeného touto smlouvou uplatiiovat zasady
stanovené v zakoné €. 110/2019 Sb., o zpracovani osobnich 0daji a nafizeni Evropského

Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochrané fyzickych osob v souvislosti

se zpracovanim osobnich Udaji a volném pohybu téchto Udajl a o zruSeni smérnice 95/46/ES

(obecné nafizeni o ochrané osobnich udaju), které nabylo Ucinnosti dne 25. 5. 2018 (dale jen

,GDPR). Povinnost mi¢enlivosti trva i po ukon&eni G€innosti této smlouvy.

Smluvni strany se zavazuji zajistit, ze jejich zaméstnanci a dal$i osoby, které pfijdou do styku s

osobnimi udaji v souvislosti s plnénim této smlouvy, budou zavazani k micenlivosti ve stejném

rozsahu, jakou jsou povinnosti mi€enlivosti zavazany smluvni strany dle této smlouvy.

Za poru$eni zavazku mi¢enlivosti dle této smlouvy se nepovazuje poskytnuti osobnich Gdaja treti

strané, které je nezbytné pro plnéni smlouvy nebo plnéni povinnosti stanovené pravnim predpisem

nebo které bylo u¢inéno se souhlasem subjektu tdaja.

Postupy a opatfeni se stavebnik zavazuje dodrzovat po celou dobu trvani skartaéni lhaty ve smyslu

§ 2 pism. s) zakona €. 499/2004 Sb., o archivnictvi a spisové sluzbé a o zméné nékterych zakon,

ve znéni pozdéjsich predpist.

V pfipadé, ze druhou smluvni stranou je fyzicka osoba, plati také nasledujici:

a) stavebnik jako spravce osobnich Udaju dle zakona ¢. 110/2019 Sb., o zpracovani osobnich
udaju, a GDPR, timto informuje druhou smluvni stranu jako subjekt osobnich udaju, Ze jeho
udaje uvedené v této smlouvé zpracovava pro ucely realizace, vykonu prav a povinnosti dle
smlouvy.

b) Uvedeny subjekt osobnich udajl si je védom svého prava pfistupu ke svym osobnim udajam,
prava na opravu osobnich udajl, jakoz i dalSich prav vyplyvajicich z vySe uvedené legislativy.
Dalsi informace je moZné nalézt na internetovych strankach  stavebnika:
http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/.

Smluvni strany se zavazuji, Ze pfi spravé a zpracovani osobnich udaju budou dale postupovat v

souladu s aktualni platnou a uc€innou legislativou.

X. Ostatni ujednani

Pro stavebnika i opravnénou organizaci jsou zavazné Obchodni podminky Spravy a udrzby silnic
Plzefiského kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a vefejné pfistupné
na webovych strdnkach stavebnika v sekci ,dokumenty ke staZeni“: http://www.suspk.eu/o-nas-
a/formulare-ke-stazeni/ (dale jen ,Obchodni podminky“). Jednotliva ujednani Dohody maji vzdy
v pfipadé rozporu s Obchodnimi podminkami pfednost a smluvni vztah se tedy bude vzdy fidit
prioritné ustanovenimi Dohody.

Obé smluvni strany jsou opravnény odstoupit od této Dohody v pfipadech stanovenych zakonem.

Smluvni strany se dohodly, Ze stavebnik je opravnén v souladu s § 2001 zakona ¢. 89/2012 Sb.,
obc&ansky zakonik (dale jen ,0.z.“) od této Dohody pisemné odstoupit z divodu jejiho poruseni
opravnénou organizaci.

Stavebnik je dale opravnén odstoupit od této Dohody v pfipadé Ze:

a) opravnéna organizace pisemné oznami stavebnikovi, Ze neni schopna plnit své zavazky podle
této Dohody;

b) pfislusny soud pravomocné rozhodne, Ze opravnéna organizace je v Upadku nebo ji upadek
hrozi (tj. vyda rozhodnuti o tom, Ze se zjiStuje Upadek opravnéné organizace nebo hrozici
Upadek opravnéné organizace), nebo ve vztahu k opravnéné organizaci je prohlasen konkurs
nebo povolena reorganizace;
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c) je podan navrh na zruSeni opravnéné organizace podle zak. €. 90/2012 Sb., zakona
o obchodnich korporacich nebo je zahajena likvidace opravnéné organizace v souladu
s pfisluSnymi pravnimi pfedpisy.

Odstoupenim od této Dohody pfed dokon€enim archeologického vyzkumu v rozsahu dle €l. | odst.

4 této Dohody nezanikd zakonna povinnost umoznit archeologicky vyzkum na uUzemi
s archeologickymi nalezy.

Dohodu Ize doplnit nebo zménit pouze formou pisemnych dodatkd. V pfipadé vyskytu zavazné
archeologické situace se smluvni strany zavazuji uzavfit dodatek k této Dohodé.

Dodavatel bere na védomi, Ze tato smlouva vCetné vSech jejich pfiloh podléha povinnému
zvefejnéni zejm. podle zak. &. 340/2015 Sb., zakon o zvlaStnich podminkach uginnosti nékterych
smluv, uvefejhovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), (dale také jen jako
,zakon o registru smluv®), nejedna-li se o vyjimku z povinnosti uvefejfiovani dle § 3 zakona o registru
smluv. Tato povinnost nedopada napfiklad na smlouvu, jestlize vySe hodnoty jejiho pfedmétu je
50000 K& bez dané z pfidané hodnoty nebo nizsi (viz § 3 odst. 2 pism. h) zdkona o registru smluv).

Opravnéna organizace vyslovné souhlasi s tim, ze stavebnik zvefejni Upiné znéni této Dohody VE.
pfiloh, tj. tato Dohoda bude uvefejnéna v podobé obsahuijici i pfipadné osobni Udaje nebo udaje
napliujici parametry obchodniho tajemstvi, pokud opravnéna organizace nejpozdéji do uzavieni
této Dohody nesdéli stavebnikovi ty udaje, resp. €¢asti navrhu Dohody (pfiloh), jejichz uvefejnéni je
zvlastnim pravnim pfedpisem vylouéeno (napf. osobni Udaje, Udaje naplfiujici parametry
obchodniho tajemstvi nebo diivérné informace ve smyslu ust. § 218 ZZVZ apod.), spolu s odkazem
na konkrétni normu takového zvlastniho pravniho predpisu a konkrétni divody zakazu uvefejnéni
téchto &asti. Radné a divodné oznadené &asti Dohody (pFiloh) nebudou uvefejnény, popk. budou
pfed uvefejnénim znecitelnény.

SpInéni povinnosti uverejnit tuto Dohodu dle zak. €. 340/2015 Sb. zajisti stavebnik.

10.10 Opravnéna organizace je povinna uvefejnit tuto Dohodu v souladu s ust. § 5 odst. 1 zak. ¢. 340/2015

Sb. nejpozdéji do 3 mésicu od jejiho uzavieni, nebude-li tato Dohoda zvefejnéna stavebnikem
nejpozdéji do 30 dnll po jejim uzavreni.

10.11 Dohoda je vyhotovena v elektronické podobé a to se zaruc¢enymi elektronickymi podpisy zastupcl

smluvnich stran zalozenymi na kvalifikovaném certifikatu. Po dohodé stran Ize smlouvu podepsat i
v listinné podobé, v tomto pfipadé bude smlouva sepsana ve tfech vyhotovenich, z nichz objednatel
obdrzi dvé vyhotoveni. Smluvni strany se soucasné dohodly, Ze pokud opravnéna organizace
nedisponuje podpisem zalozenym na kvalifikovaném elektronickém certifikatu:

e muze byt tato Dohoda opravnénou organizaci podepsana tak, Ze opravnéna organizace opatfi
vytiSténou Dohodu podpisem opravnéné osoby a nasledné podepsanou Dohodu opatfi
autorizovanou konverzi dokumentu do formatu PDF a zaSle jej elektronicky stavebnikovi (e-
mailem nebo prostfednictvim datové schranky),

e nebo mulze byt tato Dohoda opravnénou organizaci podepsana tak, Zze opravnéna organizace
opatfi vytiSténou Dohodu podpisem opravnéné osoby a nasledné podepsanou naskenovanou
Dohodu za$le elektronicky stavebnikovi (e-mailem nebo prostfednictvim datové schranky),
zarovenl v8ak musi dolozit i originalné podepsany dokument a to bud osobné&, nebo
prostfednictvim poStovni pfepravy na adresu sidla stavebnika.

10.12 Dohoda je uzaviena dnem podpisu posledni smluvni strany a nabyva u&innosti dnem uzavfeni,

pokud zvlastni pravni pfedpis (zejm. zak. €. 340/2015 Sb.) nestanovi jinak.

Prilohy

- cenova nabidka
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stavebnik: opravnéna organizace:

Ph Dr Rad ka Digitélné podepsal

oy ; PhDr Radka Krizkova
Krizkova Cervena

x , Datum: 2024.04.19
Cervena 17:09:35 +02'00"
Sprava a udrzba silnic Plzeriského kraje, p.o. Muzeum jizniho Plzenska v Blovicich,
Ing. Miroslav Dolezal prispévkova organizace
generalni feditel PhDr. Radka Kfizkova Cervena
podepsano elektronicky feditelka

podepsano elektronicky

Za administrativni spravnost.
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Muzeum jizniho Plzenska v Blovicich, p. o.

Cenova nabidka na zajisténi archeologického prizkumu

,Most ev. €. 177-002 Nové Mitrovice*

Terénni ¢ast ZAV:

Archeolog (vedouci vyzkumu):

pocet: 1 hodinova sazba: 320,- K& pocet dni: 3 celkem: 7 680,- K&
Odborny pracovnik:

Podet: hodinova sazba: 250,- K& pocet dni: 3 celkem: 6 000,- K&
Délnik na ZAV (kopac):

pocet: hodinova sazba: 100,- K& pocet dni: celkem: - Ké
Zaméfeni zachranného archeologického vyzkumu: celkem: 2 000,- K&
Ostatni naklady ZAV: celkem: 2 000,- Ké
Pohonné hmoty:

polet jizd: 6  sazba za jeden km: 5,60 K¢& kilometr(: 6 x 28 celkem: 940,80 K¢&
Celkem 18 620,80
K¢!

Zpracovani nalezové zpravy, myti a uloZeni nalezu:

Archeolog (vedouci vyzkumu):

pocet: 1 hodinova sazba: 320,- K& podet dnu: 1 celkem: 2560,- K&
Odborny pracovnik:

pocet: hodinova sazba: pocet dn(: celkem: - K&
DélInik na ZAV (myti, sumarizace nalezu):

pocet: hodinova sazba: ,- K& pocet dnu: celkem: - K&
Celkovy plan a ostatni naklady: celkem: - KE
Celkem 2 560,- Ké
A+B celkem 21 180,80 Ké

! Zhotovitel si vyhrazuje ve zdivodnénych piipadech pravo piesunu finanénich prostfedkd mezi jednotlivymi

polozkami pti dodrzeni celkové sjednané ceny.
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