

STAVEBNÍ ČÁST: rozšíření – aktualizace PD a doplnění nově vzniklých požadavků – Muzea osobních automobilů Tatra Kopřivnice

PBŘ 30 000,00 Kč

Vypracování nového PBŘ ohledem na rozsah prací a nově navrhované úpravy (požárně bezpečnostní řešení) respektující současné legislativní požadavky, které bude zároveň reagovat na nový návrh a úpravu expozice. PBŘ nekopíruje současný stav provozu Muzea osobních automobilů Tatra Kopřivnice.

SHZ 150 000,00 Kč

Návrh SHZ (samočinné hasicí zařízení). Návrh tohoto zařízení vychází z doporučení s ohledem na hodnotu exponátů.

EPS 120 000,00 Kč

Zpracování návrhu EPS (elektrická požární signalizace) tak, aby byly zajištěny současné legislativní požadavky a budoucí bezpečnost osob v objektu na základě PBŘ.

Slaboproud – kamery, datové rozvody, rozhlas 180 000,00 Kč

Vypracování dokumentace slaboproudých rozvodů včetně zařízení s ohledem na současné požadavky a nároky prostoru expozice a muzea a včetně doplnění interaktivních prvků v expozici.

Elektro 240 000,00 Kč

Vypracování kompletní dokumentace elektro se zpracováním nového návrhu osvětlení a potřebného napojení nových expozičních, interaktivních a provozních prvků, které to svým charakterem vyžadují. Dále se zpracováním nouzového osvětlení na základě nově vypracovaného PBŘ.

Rozpočet 40 000,00 Kč

Vypracování rozpočtu o další činnosti obsahující HZS, SHZ, EPS, elektro, atd. se zpracováním všech nových stavebních a expozičních úprav, které vzniknou zpracováním nově vzniklých požadavků.

Statika vyvolané úpravy 50 000,00 Kč

Předpoklad zajištění statického průzkumu nejnужnějších prvků, které to svým charakterem budou vyžadovat.

Koordinace 100 000,00 Kč

Zajištění koordinace všech dotčených profesí, svolávání potřebných koordinačních schůzek a dohled nad zpracováním jednotlivých požadavků do dokumentačního celku a povolovacího procesu.

Inženýrská činnost stavební povolení (bez správních poplatků) 70 000,00 Kč

Podání vypracované dokumentace obsahující všechny potřebné přílohy na stavební úřad pro zajištění vydání stavebního povolení.

Projekt technologického zařízení – Výtah 60 000,00 Kč

Vypracování dokumentace řešící současný stav výtahu a nový návrh splňující parametry dle zákona č. 398/2009 Sb.



Stavební práce – stavební úprava

950 000,00 Kč

Vypracování projektové dokumentace a vypracování všech potřebných stavebních úprav dle nových požadavků a posudků všech profesí a dotčených orgánů.

Aktualizace PD a nově vzniklých požadavků – HLAVNÍ BODY:

- 1.04 Řešení / výměna podhledů
- 1.05 Rozšíření bouracích prací a nových kcí – 1. NP
- 1.06 Korekce hygienického zázemí a zázemí zaměstnanců
- 1.08 PBŘ
- 1.12 Výměna okenních a dveřních výplní dotčených expozicí
- 2.01 Zpřístupnění hygienického zázemí z expozice
- 2.02 Zpřístupnění serverovny
- 2.03 Rozšíření bouracích prací a nových kcí – 2. NP

Celkem bez DPH

1 990 000,00 Kč

(DPH 21%) 417 900,00 Kč
(s DPH) 2 407 900,00 Kč

Termín realizace:

Prosinec 2023 – Květen 2024

Poznámky

- Dokumentace bude zpracována v jednom stupni, a to pro povolení stavby (DSP) v podrobnostech pro provádění stavby (DPS).
- Termín realizace PD (bez vydání stavebního povolení a nabytí právní moci).
- Předpoklad zvýšení investičních nákladů navíc o < 20 mil.

Datum vystavení:

6. 12. 2023

Platnosti do:

6. 1. 2024

Nabídku vypracoval:

Zdeněk Miček
zdenek@profure.com
PROFURE studio s.r.o.
Trocnovská 640/36,
702 00 Ostrava