

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 182
 Stavba: Revír 6 - OM + LC



KSO:
 Místo:
 Zadavatel:
 Lesy České republiky, s.p.

CC-CZ:
 Datum: 5.2.2024

Uchazeč:
 František Greguš

IČ:
 DIČ:

Projektant:

IČ: 49758021
 DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
 DIČ:

Poznámka:

IČ:
 DIČ:

Cena bez DPH			586 353,79
--------------	--	--	------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	586 353,79	123 134,30
snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	709 488,09
------------	---	-----	------------

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:
-----------------	---------	-----------------



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: 182
Stavba: Revír 6 - OM + LC
Místo:
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: František Greguš

Datum: 5.2.2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		586 353,79	709 488,09
182	LC Hraniční	444 957,69	538 398,89
182 (1)	LC U Elektrovodu	141 396,10	171 089,30

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
Revír 6 - OM + LC
Objekt:
182 - LC Hraniční
KSO:
Místo:
Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč:
František Greguš
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 5.2.2024
IČ:
DIČ:
IČ: 49758021
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		444 957,69	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	444 957,69	21,00%	93 441,12
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	538 398,81

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

11.04.24

Razítko


Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Revír 6 - OM + LC
Objekt: 182 - LC Hraniční

Místo:
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: František Greguš

Datum: 5.2.2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		444 957,69
HSV - Práce a dodávky HSV		444 957,69
1 - Zemní práce		54 319,00
2 - Zakládání		6 987,69
5 - Komunikace pozemní		362 630,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		21 021,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Revír 6 - OM + LC
Objekt: 182 - LC Hraniční

Místo:
Zadavatel: Lesy České republiky s.p.
Uchazeč: František Greguš

Datum: 5.2.2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							444 957,69
D	HSV		Práce a dodávky HSV				444 957,69
D	1		Zemní práce				54 319,00
3	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	235,000	82,00	19 270,00
6	K	132151251	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	4,000	141,00	564,00
7	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	139,000	33,00	4 587,00
11	K	171203111	Uložení a hrubé rozhrnutí výkopku bez zhutnění v rovině a ve svahu do 1:5	m3	139,000	22,00	3 058,00
2	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	2 440,000	11,00	26 840,00
D	2		Zakládání				6 987,69
8	K	211511111	Výplň odvodňovacích žebor nebo trativodů lomovým kamenem	m3	4,000	1 240,00	4 960,00
9	K	211971122	Zřízení opláštění žebor nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu přes 1:2 š přes 2,5 m	m2	16,000	45,00	720,00
10	M	69311270	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 400g/m2	m2	18,952	69,00	1 307,69
D	5		Komunikace pozemní				362 630,00
5	K	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	970,000	155,00	150 350,00
4	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě SD plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	2 440,000	87,00	212 280,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				21 021,00
1	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	1 911,000	11,00	21 021,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Revír 6 - OM + LC

Objekt:

182 (1) - LC U Elektrovodu

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

5.2.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

František Greguš

IČ:

49758021

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

141 396,10

DPH základní
snížená

Základ daně

141 396,10

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

29 693,19

0,00

Cena s DPH

v

CZK

171 089,29

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

11.04.24

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

ko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Revír 6 - OM + LC
Objekt: 182 (1) - LC U Elektrovodu
Místo:
Zadavatel: Lesy České republiky s.p.
Uchazeč: František Greguš

Datum: 5.2.2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		141 396,10
HSV - Práce a dodávky HSV		141 396,10
1	Zemní práce	17 750,00
2	Zakládání	87 346,10
5	Komunikace pozemní	36 300,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revír 6 - OM + LC

Objekt: 182 (1) - LC U Elektrovodu

Místo: Datum: 5.2.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant:

Uchazeč: František Greguš Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							141 396,10
D HSV			Práce a dodávky HSV				141 396,10
D 1			Zemní práce				17 750,00
1	K	122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	45,000	85,00	3 825,00
2	K	132251102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	50,000	141,00	7 050,00
3	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	95,000	33,00	3 135,00
4	K	171203111	Uložení a hrubé rozhrnutí výkopku bez zhutnění v rovině a ve svahu do 1:5	m3	95,000	22,00	2 090,00
5	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	150,000	11,00	1 650,00
D 2			Zakládání				87 346,10
6	K	211511111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů lomovým kamenem	m3	50,000	1 240,00	62 000,00
7	K	211971122	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu přes 1:2 š přes 2,5 m	m2	200,000	45,00	9 000,00
8	M	69311270	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 400g/m2	m2	236,900	69,00	16 346,10
D 5			Komunikace pozemní				36 300,00
9	K	564661111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	150,000	155,00	23 250,00
10	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	150,000	87,00	13 050,00